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UMOWA ……………………….Wzór 
 

 

zawarta w Krakowie, dnia …………….2014r pomiędzy: 

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie Oddział Szkła i Materiałów 

Budowlanych w Krakowie z siedzibą 31-983 Kraków, ul. Cementowa 8, zarejestrowanym w 

Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000050974, Regon 

000056377-00052, NIP 525 000 76 26. 

 

reprezentowanym przez: 

 

1.dr inż. Paweł Pichniarczyk – Z-ca Dyrektora Oddziału w Krakowie 

na podstawie pełnomocnictwa 

 

2.mgr Barbara Makowska – Główny Księgowy Oddziału w Krakowie 

na podstawie pełnomocnictwa 

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………. wpisanym do  ………………….., Regon ……………………….., 

NIP ………………………………. 

 
reprezentowanym przez: 
1. ……………………………………………… 
 
zwanym dalej Wykonawcą, 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie 

postępowania o zamówienie publiczne na Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w 

budynku "A" na potrzeby stałej wystawy przy ul. Lipowej 3 prowadzonego w trybie 

przetarg nieograniczony, Strony oświadczają, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na 
wykonaniu Przebudowa i  adaptacja pomieszczeń w budynku "A" na potrzeby stałej 
wystawy. 
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§2 
1. Zakres rzeczowy robót określają: przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych, SIWZ, szczegółowa oferta przetargowa Wykonawcy wraz z 
kosztorysem ofertowym, stanowiące integralną część umowy.   

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót, przedmiarami robót oraz SIWZ, a także dokonał oględzin terenu budowy, zapoznał 
się z warunkami realizacji zakresu rzeczowego robót i uznaje je za zupełną i wystarczającą 
podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  
 

§3 
1. Termin przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy 

ustala się na dzień: ……………………… (nie później niż do 5 dni od daty podpisania umowy). 
2. Termin zakończenia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się do dnia: 

………………………… . 
3. Wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace związane z przedmiotem zamówienia 

siłami własnymi. 
§ 4 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. Przekazanie terenu /frontu/ robót w dniu ………………. (wg § 3 ust.1)  . 
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 
3. Organizowanie spotkań dotyczących realizacji robót pod przewodnictwem 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 
4. Pisemne wyjaśnianie zgłoszonych przez Wykonawcę uwag do dokumentacji w ciągu 6 dni 

roboczych lub w przypadku rozwiązań międzybranżowych w terminie niepowodującym 
zakłóceń w realizacji robót. 

§5 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. Przedłożenie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zawarcia umowy: 

a) oświadczenia Kierownika budowy o podjęciu obowiązków , 
b) pozostałych spraw formalno-prawnych i projektowych ujętych w SIWZ. 

2. Uczestnictwo w spotkaniach dotyczących realizacji robót budowlanych. 
3. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarami, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, normami, wskazówkami 
Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 

4. Oznakowanie miejsc wykonywania robót, utrzymanie terenu budowy w należytym 
porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i przekazanie 
Zamawiającemu zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na końcowy 
odbiór robót. 

5. Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, w tym  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, ppoż. i 
ochrony przed kradzieżą. 

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich,  w 
toku realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu 
poprzedniego. 

7. W przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych 
roszczeń.  
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8. Zgłoszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót 
ulegających zakryciu bądź zamknięciu. W przypadku braku takiego zgłoszenia, 
Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Inspektora Nadzoru, odkryć wykonane 
fragmenty robót, a następnie przywrócić stan poprzedni, na własny koszt.  

9. Usunięcie z obiektu zdemontowanych elementów i postępowanie z nimi zgodnie z 
ustawą o odpadach. W przypadku elementów nadających się do złomowania, oddania 
ich do, wskazanego przez Zamawiającego, skupu surowców wtórnych.  Potwierdzenie 
przyjęcia do skupu winno być wystawione na rzecz Zamawiającego i jemu dostarczone.  

10. Nadzór nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę/ów i koordynacja tych prac.  
11. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca 

zobowiązany jest zwrócić się przed wprowadzeniem podwykonawcy na teren budowy, z 
wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie 
uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić projekt umowy, którą zawrze z podwykonawcą, zgodnie z 
art. 6471 k.c. Projekt umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinien nie 
pozostawać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy oraz w szczególności  
zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i 
rękojmią.  

12. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw, 
zastrzeżenia  lub  żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 
umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą . 

13. Wprowadzenie nowego podwykonawcy musi wypełniać przesłanki określone w §15 ust. 
3 pkt 5 i 6. 

14. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

15. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do wglądu oryginał umowy z 
podwykonawcą oraz doręczyć jej kserokopię .  

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie z podwykonawcą 

17. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W zakresie zgody stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 5 pkt. 14 do 17 niniejszej umowy. 

 
§ 6  

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 jak i za prace 
budowlano-montażowe wynikłe z nieprzewidzianych kolizji, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w oparciu o kosztorysy ofertowe Wykonawcy w 
wysokości: …………………. PLN (słownie: ……………………………..) zawierające podatek VAT w 
stawce…% tj. ………………………………….. 
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2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP …………………….., Zamawiający 
oświadcza, że posiada NIP 525 000 76 26  

§ 7 
1. Rozliczenie ostateczne nastąpi fakturą, wystawioną po wykonaniu wszystkich prac, na 

podstawie końcowego protokołu odbioru robót i protokołu potwierdzającego usunięcie 
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, podpisanego przez 
Kierownika budowy i nadzór Zamawiającego.  

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców należności, o 
których mowa w ust. 1 realizowane będą pod warunkiem dołączenia do faktury 
oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane przez niego 
prace. 

3. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy możliwa jest jedynie po uzyskaniu 
pisemnej zgody  Zamawiającego. 

4. Strony uzgadniają, że zapłata należności za roboty będzie realizowana w formie przelewu 
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy 
w Banku …………………………………………………….  

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów 

zgodnych z dokumentacją projektową lub równoważnych wskazanych w ofercie. 
Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty (w tym p. ppoż.), atesty, być zgodne z 
kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub w normach równoważnych i 
szczegółowych specyfikacjach wykonania i odbioru robót oraz zgodne z właściwymi 
przepisami obowiązującymi w okresie realizacji. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas 
końcowego odbioru prac, oraz udostępni do wglądu na każde żądanie Zamawiającego. 

§ 9 
1. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są : inż. Janusz Włodarczyk i  inż. Marek 

Guziec. 
2. Kierownikiem budowy jest ……………………….. posiadający uprawnienia budowlane w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej …………………………………. . 
 

§ 10  
 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość prac objętych 
umową. 

2. Zamawiający dokona sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu, a także 
zamontowanych urządzeń,  w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia tego 
faktu przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca (Kierownik Budowy) zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru 
końcowego, co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem określonym w § 3 ust.2. 
Potwierdzenie tego zgłoszenia lub brak ustosunkowania się przez Zamawiającego w 
terminie 5 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia oznaczać będzie osiągnięcie przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru w dacie pisemnego zgłoszenia.  

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy  
w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę. Odbiór zakończy się nie później niż w ciągu 14 dni od 
daty rozpoczęcia prac przez Komisję odbioru. 
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5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady pozwalają na normalne użytkowanie przedmiotu odbioru, wówczas 
nastąpi odbiór i spisany zostanie protokół odbioru, w którym Zamawiający 
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonych wad; 

b) jeżeli wady nie pozwalają na normalne użytkowanie przedmiotu odbioru, wówczas 
Zamawiający odmówi dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony 
w trybie określonym w ust. 2 i 3. 

c) jeżeli wady nie są możliwe do usunięcia, ale nie uniemożliwiają one normalnego 
użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo jednostronnego obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, technicznej obiektu.  

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone do  
usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad. 

7. Wykonawca winien dostarczyć w dniu odbioru końcowego: 
a) komplet dokumentów wymaganych zgodnie zobowiązującymi przepisami prawnymi 
w zakresie przedmiotu umowy (wszystkie kopie uwierzytelnione przez Kierownika 
Budowy) w szczególności uwzględniające: 
- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, na wbudowane materiały, urządzenia  
     i wyroby; 
- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy i zgodności z dokumentacją  

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów stanowi podstawę do odmowy odbioru 

przedmiotu umowy. 

8. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt. a) i ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca 
zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad 
oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako 
wadliwych.  

§ 11 
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 i 2 wykonany zostanie 

dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB, obowiązującymi 
przepisami w zakresie przedmiotu zamówienia, normami, sztuką budowlaną i warunkami 
umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie 
obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem. 

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie trzech lat, licząc od 
daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, rozumianego, jako data podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 

3. Wykonawca udziela trzech lat gwarancji na przedmiot umowy (materiały, urządzenia 
wyposażenie i robocizna), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,                    

4. Okres gwarancji dla naprawianego elementu (urządzenia, zespołu) ulega wydłużeniu o 
czas usunięcia wad , liczony od dnia zgłoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunięcia. 

5. W przypadku wymiany wadliwego urządzenia (zespołu, elementu) na wolny od wad, 
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia wolnego od wad urządzenia 
(zespołu, elementu). 

6. W przypadku, gdy Zamawiający będzie  zmuszony do usunięcia wad poprzez zlecenie 
ich usunięcia innemu Wykonawcy, warunki udzielone w dokumencie gwarancyjnym nie 
ulegną zmianie.  
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7. W przypadku, gdy wada ujawni się po zapłacie wynagrodzenia, w okresie rękojmi i nie 
jest możliwa do usunięcia, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zwrotu jego 
części odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej obiektu. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

§ 12 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy  w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,3% całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony 
od terminu określonego w § 3 ust. 2.  

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji 
lub okresie rękojmi za wady: w wysokości 0, 3% całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad,  

c) z tytułu odstąpienia od umowy w całości bądź w części przez którąkolwiek ze stron 
z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1,  

d) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robót bez zgody Zamawiającego – 
w wysokości 5.000,00 zł.  

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy /frontu robót/ w wysokości 0,3% 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 
b) z tytułu odstąpienia od umowy w całości bądź w części z przyczyn występujących 

po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust.1. 

2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają 
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w 
art. 471 K. C. do wysokości poniesionej szkody.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych z jego winy.  
4. Zamawiający może bez konieczności uzyskiwania sądowego upoważnienia usunąć w 

zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w ustalonym terminie. 
Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze 
zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia 
wady. 

5. Zapłata kary umownej za wprowadzenie podwykonawcy, określona w ust 1 pkt. 1)d): 
a) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania wszelkich spraw formalnych, 

dotyczących zawierania umów z podwykonawcami, zawartych w niniejszej umowie, 
b) nie uprawnia podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie budowy. 

 
 

§ 13 
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości, bądź w części w 
następujących sytuacjach: 
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a)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku nie ma 
zastosowania postanowienie § 12 ust.1pkt 2) b), 

b)  w przypadku podjęcia przez Wykonawcę likwidacji firmy, 
c)  w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 
d)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia 

wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 
e)  Wykonawca nie rozpoczął robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie, 
f)  Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż 
dwa tygodnie. 

g)  Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 
(Zamawiający uprawniony jest odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania 
dodatkowego terminu). 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
ze wskazaniem podstawy  oraz przyczyny odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust.1, pkt. b-g powinno nastąpić  
w ciągu 21 dni od zaistnienia określonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiającego 
informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od umowy. 

4. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. b, c, d, Wykonawca ma 
obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia 
tego zdarzenia, bądź od powzięcia wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości 
Wykonawcy przez jego wierzyciela. 

§ 14 
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia. 

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z winy, której nastąpiło odstąpienie od umowy, a w przypadku, gdy odstąpienie 
nastąpiło bez winy którejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac 
ponosić będzie ta strona, która od umowy odstąpiła, z tym, że w przypadkach, o których 
mowa w §13 ust. 1 pkt. b, c, d, e, f, g  koszty te ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu możliwość dokonania odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni 
roboczych. 

5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.  

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, obowiązany jest do: 
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a)  dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b)  odkupienia materiałów lub urządzeń określonych w pkt. 3 niniejszego § umowy, 
których nie da się zagospodarować na innych placach budowy, 

c)  dokonania rozliczenia  wzajemnych należności i zobowiązań z Wykonawcą z tytułu 
nieuregulowanych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń 
związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w dniu odbioru robót 
przerwanych. 
 

§ 15 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem 

przepisu art. 140 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego:, „że umowa 
podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w SIWZ”.   

3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w następującym zakresie:  
1) wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której 
zmiana dotyczy, 

b. ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia 
braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji; 

c. zmiany zakresu prac objętych  niniejszą umową w przypadku zastosowania zmian 
opisanych w ppkt.3) ; 

2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:   
a. epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, 

klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym, 
b. warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych. 

(np. intensywne opady, powodzie) 
 

c. następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: 
utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać 
Zamawiającemu,  

d. koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie 
wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, aktualizacją rozwiązań 
projektowych z uwagi na postęp technologiczny,  

e. koniecznością wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, wpływających 
na termin wykonania robót objętych niniejszą umową podstawową,  

f. następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych 
mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 

3) jakości lub innych parametrów materiałów, urządzeń, zaoferowanych  
w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana: 
a. niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych  

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
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robót spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub przedłużającym się okresem ich 
dostawy na plac budowy (dłuższym niż przewidywał Zamawiający w wytycznych 
SIWZ), wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń); 

b. pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na:  

- zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej, jakości robót  

c. poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie; 
d. pojawieniem się technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na: 
- zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, zmniejszenie kosztów wykonywanych 

prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej, 
jakości robót;  

- poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie; 
e. koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy 

f. koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidywanych rozwiązań groziło nieterminowym wykonaniem przedmiotu 
umowy, z uwagi na przedłużający się, w stosunku do przewidywanego przez 
Zamawiającego, proces dostarczenia materiałów i urządzeń na plac budowy;  

g. koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa;  

h. koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji; 
i. zmianami rozwiązań technologicznych ujętych w dokumentacji projektowej, 

spowodowanymi koniecznością wprowadzenia na etapie wykonawstwa robót 
modyfikacji dokumentacji projektowej podyktowanymi koniecznością 
racjonalizacji konkretnych rozwiązań technicznych zwiększających walory użytkowe 
obiektu będącego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni 
parametrów inwestycji; 

4) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony pod warunkiem, że osoby 
zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w 
umowie. 

5) podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ 
likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą – z zachowaniem 
trybu postępowania opisanego w §5 pkt.14 do 17 niniejszej umowy. 

6) zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy: 

 konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana 
jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej 
branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę, 

 wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części 
zamówienia, 
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 konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii 
robót lub materiałów, 

 w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy, 
z zastrzeżeniem trybu opisanego w §5 pkt.14 do 17. 

4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 
Wykonawcę.  

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę 
inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie 
kosztów zmian zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6, jeżeli zmiana będzie miała 
wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, opis wpływu zmiany na termin wykonania 
umowy.  

6. Podstawę obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy 
stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego: 

 projekt zamienny lub protokół nadzoru autorskiego, jeżeli wynika ona ze zmiany 
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

 kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych 
wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do sporządzenia kosztorysu 
ofertowego Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystępujących w kosztorysie 
ofertowym materiałów i sprzętu według cen jednostkowych zaproponowanych 
przez Wykonawcę, ale nie wyższych niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału 
poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych dla rejonu Małopolski  

7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt. 2 
termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż 
o okres trwania tych okoliczności.   

8. Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu 
wykonania umowy, zwiększenie wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany 
została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, 
włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu 
wynikającego z obowiązków Wykonawcy.  

 
§ 16 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały 
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu 
Cywilnego i Prawa Budowlanego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu.  
3. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Oddziału Zamawiającego w Krakowie  .  
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego oraz 

1 egz. dla Wykonawcy. 
 
WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY 

 


