zawarta w Krakowie, dnia ................ 2014r pomiedzy:

Instytut Ceramiki i Materiatdow Budowlanych w Warszawie Oddziat Szkta i Materiatéw
Budowlanych w Krakowie z siedzibg 31-983 Krakdéw, ul. Cementowa 8, zarejestrowanym w
Sadzie Rejonowym w Warszawie, Xlll Wydziat Gospodarczy KRS Nr 0000050974, Regon
000056377-00052, NIP 525 000 76 26.

reprezentowanym przez:

1.dr inz. Pawet Pichniarczyk — Z-ca Dyrektora Oddziatu w Krakowie
na podstawie petnomocnictwa

2.mgr Barbara Makowska — Gtéwny Ksiegowy Oddziatu w Krakowie
na podstawie petnomocnictwa

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcg,

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania o zamodwienie publiczne na Przebudowa i adaptacja pomieszczen w
budynku "A'"™ na potrzeby statej wystawy przy ul. Lipowej 3 prowadzonego w trybie

przetarg nieograniczony, Strony oswiadczajg, co nastepuje:

§1

1. Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajgce na
wykonaniu Przebudowa i adaptacja pomieszczen w budynku "A" na potrzeby statej
wystawy.



§2

Zakres rzeczowy robot okreslajg: przedmiary roboét, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdét budowlanych, SIWZ, szczegétowa oferta przetargowa Wykonawcy wraz z
kosztorysem ofertowym, stanowigce integralng czes¢ umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét, przedmiarami robdt oraz SIWZ, a takze dokonat ogledzin terenu budowy, zapoznat
sie z warunkami realizacji zakresu rzeczowego robot i uznaje je za zupetng i wystarczajaca
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§3

. Termin przekazania placu budowy i rozpoczecia robét stanowigcych przedmiot umowy

ustala sie na dzieA: .......ccceceeenennnnee (nie pdzniej niz do 5 dni od daty podpisania umowy).
Termin zakonfczenia robdt stanowigcych przedmiot umowy ustala sie do dnia:

sitami wtasnymi.
§4

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

wN e

Przekazanie terenu /frontu/ robot w dniu ................... (wg § 3ust.1) .

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Organizowanie spotkan dotyczacych realizacji robét pod przewodnictwem
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Pisemne wyjasnianie zgtoszonych przez Wykonawce uwag do dokumentacji w ciggu 6 dni
roboczych lub w przypadku rozwigzan miedzybranzowych w terminie niepowodujgcym
zaktdcen w realizacji robét.

§5

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Przedtozenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu zawarcia umowy:

a) oswiadczenia Kierownika budowy o podjeciu obowigzkow ,

b) pozostatych spraw formalno-prawnych i projektowych ujetych w SIWZ.
Uczestnictwo w spotkaniach dotyczgcych realizacji robét budowlanych.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarami, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robodt, obowigzujgcymi przepisami, normami, wskazéwkami
Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Oznakowanie miejsc wykonywania robdt, utrzymanie terenu budowy w naleiytym
porzadku, a po zakonczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie
Zamawiajgcemu zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na korncowy
odbior robét.

Prowadzenie robd6t z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, ppoz. i
ochrony przed kradzieza.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajgcego lub oséb trzecich, w
toku realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu
poprzedniego.

W przypadku wyrzadzenia szkéd osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych
roszczen.



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

Zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych roboét
ulegajgcych zakryciu badZz zamknieciu. W przypadku braku takiego zgtoszenia,
Wykonawca jest zobowigzany, na Zzadanie Inspektora Nadzoru, odkry¢ wykonane
fragmenty robodt, a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni, na wtasny koszt.

Usuniecie z obiektu zdemontowanych elementéw i postepowanie z nimi zgodnie z
ustawg o odpadach. W przypadku elementédw nadajacych sie do ztomowania, oddania
ich do, wskazanego przez Zamawiajgcego, skupu surowcow wtdérnych. Potwierdzenie
przyjecia do skupu winno by¢ wystawione na rzecz Zamawiajacego i jemu dostarczone.
Nadzér nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/éw i koordynacja tych prac.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany jest zwrécié sie przed wprowadzeniem podwykonawcy na teren budowy, z
wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na podwykonawce, ktéry bedzie
uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ projekt umowy, ktérg zawrze z podwykonawcg, zgodnie z
art. 647" k.c. Projekt umowy pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg powinien nie
pozostawa w sprzecznosci z postanowieniami niniejszej umowy oraz w szczegdlnosci
zastrzega¢ spetnienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i
rekojmia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw,
zastrzezenia lub Zgdac zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawcq wraz z czesciq dokumentacji dotyczqgcq wykonania robot
okreslonych w umowie, nie zgfosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy z podwykonawcg .

Wprowadzenie nowego podwykonawcy musi wypetniac¢ przestanki okreslone w §15 ust.
3pkt5i6.

Umowa Wykonawcy z podwykonawcqg musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do wglgdu oryginat umowy z
podwykonawcgq oraz doreczy¢ jej kserokopie .

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, z zachowaniem terminéw ptatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg, jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. W zakresie zgody stosuje sie odpowiednio
postanowienia § 5 pkt. 14 do 17 niniejszej umowy.

§6

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 jak i za prace
budowlano-montazowe wynikte z nieprzewidzianych kolizji, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe ustalone w oparciu o kosztorysy ofertowe Wykonawcy w
WYSOKOSCI: weerreerrreecsenneenee PLN (STOWNIE: oooevvrvciiieee e, ) zawierajgce podatek VAT w
StAWCE.. 2 tj. cveeee e,



Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i posiada NIP ..........cccveueenee. , Zamawiajacy
oswiadcza, ze posiada NIP 525 000 76 26

§7
Rozliczenie ostateczne nastgpi fakturg, wystawiong po wykonaniu wszystkich prac, na
podstawie koncowego protokotu odbioru robdt i protokotu potwierdzajgcego usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, podpisanego przez
Kierownika budowy i nadzér Zamawiajgcego.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcdéw naleznosci, o
ktorych mowa w ust. 1 realizowane bedg pod warunkiem dotaczenia do faktury
oswiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane przez niego
prace.
Cesja wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy mozliwa jest jedynie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Strony uzgadniajg, ze zaptata naleznosci za roboty bedzie realizowana w formie przelewu
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiajgcego, na konto Wykonawcy
W BaNKU oo

§8
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatéw
zgodnych z dokumentacjg projektowg lub réwnowaznych wskazanych w ofercie.
Zastosowane materiaty winny posiada¢ certyfikaty (w tym p. ppoz.), atesty, by¢ zgodne z
kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub w normach réwnowaznych i
szczegotowych specyfikacjach wykonania i odbioru robét oraz zgodne z witasciwymi
przepisami obowigzujgcymi w okresie realizacji.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas
koricowego odbioru prac, oraz udostepni do wgladu na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

§9

. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sg : inz. Janusz Wtodarczyk i inz. Marek
Guziec.
. Kierownikiem budowy jest ......cneiienen. posiadajgcy uprawnienia budowlane w

specjalnosci konstrukcyjno —budowlangj .......cccceeeeeevicieciecinn. .

§ 10

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ prac objetych
umowa.

. Zamawiajacy dokona sprawdzenia ilosSci i jakosci robdt podlegajgcych zakryciu, a takze
zamontowanych urzadzen, w terminie 3 dni roboczych, liczagc od daty zgtoszenia tego
faktu przez Wykonawce.

. Wykonawca (Kierownik Budowy) zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru
korncowego, co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem okreslonym w § 3 ust.2.
Potwierdzenie tego zgtoszenia lub brak ustosunkowania sie przez Zamawiajgcego w
terminie 5 dni roboczych od daty dokonania zgtoszenia oznaczac¢ bedzie osiggniecie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru w dacie pisemnego zgtoszenia.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. Odbior zakonczy sie nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od
daty rozpoczecia prac przez Komisje odbioru.



5.

6.

7.

8.

=

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przysfugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady pozwalajg na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru, wéwczas
nastgpi odbidor i spisany zostanie protokét odbioru, w ktérym Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie stwierdzonych wad;

b) jezeli wady nie pozwalajg na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru, wéwczas
Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony
w trybie okreslonym w ust. 2 i 3.

c) jezeli wady nie s3 mozliwe do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg one normalnego
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone do
usuniecia stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca winien dostarczyé w dniu odbioru korcowego:
a) komplet dokumentéw wymaganych zgodnie zobowigzujgcymi przepisami prawnymi
w zakresie przedmiotu umowy (wszystkie kopie uwierzytelnione przez Kierownika
Budowy) w szczegdlnosci uwzgledniajace:
- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, na wbudowane materiaty, urzadzenia

i wyroby;
- o$wiadczenie kierownika budowy o zakorczeniu budowy i zgodnosci z dokumentacjg

Brak ktoregokolwiek z w/w dokumentéw stanowi podstawe do odmowy odbioru
przedmiotu umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 5 pkt. a) i ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt, jako
wadliwych.

§11

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 i 2 wykonany zostanie
dobrze jakosciowo, zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB, obowigzujgcymi
przepisami w zakresie przedmiotu zamowienia, normami, sztuka budowlang i warunkami
umowy, bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robdt lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie
obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie trzech lat, liczac od
daty odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozumianego, jako data podpisania
protokotu odbioru kofncowego.

Wykonawca udziela trzech lat gwarancji na przedmiot umowy (materiaty, urzadzenia
wyposazenie i robocizna), liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,

Okres gwarancji dla naprawianego elementu (urzadzenia, zespotu) ulega wydtuzeniu o
czas usuniecia wad , liczony od dnia zgtoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usuniecia.

W przypadku wymiany wadliwego urzgdzenia (zespotu, elementu) na wolny od wad,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia wolnego od wad urzadzenia
(zespotu, elementu).

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie zmuszony do usuniecia wad poprzez zlecenie
ich usuniecia innemu Wykonawcy, warunki udzielone w dokumencie gwarancyjnym nie
ulegng zmianie.



w

W przypadku, gdy wada ujawni sie po zaptacie wynagrodzenia, w okresie rekojmi i nie
jest mozliwa do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zwrotu jego
czesci odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnied z tytutu rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§12
Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy w formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opodinienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,3% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony
od terminu okreslonego w § 3 ust. 2.

b) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji
lub okresie rekojmi za wady: w wysokosci 0, 3% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

c) ztytutu odstgpienia od umowy w catosci badZ w czesci przez ktdrgkolwiek ze stron
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 6 ust. 1,

d) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robdt bez zgody Zamawiajgcego —
w wysokosci 5.000,00 zt.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy /frontu robdt/ w wysokosci 0,3%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

b) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci badz w czesci z przyczyn wystepujacych
po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust.1.

Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegajg

sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w

art. 471 K. C. do wysokoS$ci poniesionej szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkdd powstatych z jego winy.

Zamawiajgcy moze bez koniecznosci uzyskiwania sgdowego upowaznienia usung¢ w

zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusuniete w ustalonym terminie.

Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze

zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia Wykonawcy z

obowigzku zaptaty kar umownych, ktdre naliczane sg do momentu zastepczego usuniecia

wady.

Zaptata kary umownej za wprowadzenie podwykonawcy, okreslona w ust 1 pkt. 1)d):

a) nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dotrzymania wszelkich spraw formalnych,
dotyczgcych zawierania umow z podwykonawcami, zawartych w niniejszej umowie,

b) nie uprawnia podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie budowy.

§13
Oprécz wypadkédw wymienionych w tresci art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci, bagdz w czesci w
nastepujacych sytuacjach:



a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w takim przypadku nie ma
zastosowania postanowienie § 12 ust.1pkt 2) b),

b) w przypadku podjecia przez Wykonawce likwidacji firmy,

c) w razie ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

d) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

e) Wykonawca nie rozpoczat robét pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
pismie,

f) Wykonawca przerwat realizacje robdét bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pisSmie i przerwa ta trwa dtuzej niz
dwa tygodnie.

g) Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2
(Zamawiajgcy uprawniony jest odstgpi¢ od umowy bez koniecznos$ci wyznaczania
dodatkowego terminu).

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
ze wskazaniem podstawy oraz przyczyny odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust.1, pkt. b-g powinno nastgpic
w ciggu 21 dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajgcego
informacji o wystgpieniu przestanki uzasadniajgcej odstgpienie od umowy.

4. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. b, ¢, d, Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajgcego na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia
tego zdarzenia, bgdz od powziecia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci
Wykonawcy przez jego wierzyciela.

§14

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy, ktérej nastgpito odstgpienie od umowy, a w przypadku, gdy odstgpienie
nastgpito bez winy ktérejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac
ponosi¢ bedzie ta strona, ktéra od umowy odstgpita, z tym, ze w przypadkach, o ktorych
mowa w §13 ust. 1 pkt. b, ¢, d, e, f, g koszty te ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu mozliwos¢ dokonania odbioru robdt przerwanych
oraz robdt zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych.

5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, obowigzany jest do:



a) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw lub urzadzen okreslonych w pkt. 3 niniejszego § umowy,
ktdrych nie da sie zagospodarowaé na innych placach budowy,

c) dokonania rozliczenia wzajemnych naleznosci i zobowigzan z Wykonawcg z tytutu
nieuregulowanych w inny sposdéb kosztéw budowy, obiektow zaplecza, urzadzen
zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swodj dozoér terenu budowy w dniu odbioru robét
przerwanych.

§ 15

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 muszg byé dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych stanowigcego:, ,,ze umowa
podlega uniewaznieniu w czeéci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia
zawarte w SIWZ”.

3. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujgcym zakresie:

1) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia, ktorej
zmiana dotyczy,
b. ograniczenia zakresu prac objetych niniejszg umowg w przypadku stwierdzenia
braku koniecznosci wykonywania czesci zamdéwienia, ujetych w dokumentacji;
C. zmiany zakresu prac objetych niniejszag umowga w przypadku zastosowania zmian
opisanych w ppkt.3) ;
2) terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, gdy jest ona spowodowana:
a. epidemia stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panistwowe,
kleskg zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjgtkowym,
b. warunkami pogodowymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie prac zewnetrznych.
(np. intensywne opady, powodzie)

c. nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak:
utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkodami dajgcymi sie przypisaé
Zamawiajgcemu,

d. koniecznosciag wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robét z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacjg rozwigzan
projektowych z uwagi na postep technologiczny,

e. koniecznoscig wykonania robdét dodatkowych lub uzupetniajgcych, wptywajacych
na termin wykonania robdt objetych niniejszg umowg podstawowsg,

f. nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych
majgcych wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia.

3) jakosci lub innych parametrow materiatédw, urzadzen, zaoferowanych

w ofercie, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a. niedostepnoscia na  rynku  materiatdbw lub  urzadzen  wskazanych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru



robot spowodowang zaprzestaniem produkcji lub przedtuzajgcym sie okresem ich
dostawy na plac budowy (dtuzszym niz przewidywat Zamawiajgcy w wytycznych
SIWZ), wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen);

pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na:

zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajgce uzyskanie lepszej, jakosci robot
poprawe warunkéw bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;
pojawieniem sie technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na:
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji, zmniejszenie kosztéw wykonywanych
prac lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej,
jakosci robot;

poprawe warunkéw bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;
koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy

koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidywanych rozwigzan grozito nieterminowym wykonaniem przedmiotu
umowy, z uwagi na przedtuzajacy sie, w stosunku do przewidywanego przez
Zamawiajgcego, proces dostarczenia materiatédw i urzadzen na plac budowy;
koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;

koniecznos$cig usuniecia sprzecznosci w dokumentacji;

zmianami rozwigzan technologicznych ujetych w dokumentacji projektowej,
spowodowanymi koniecznoscia wprowadzenia na etapie wykonawstwa robédt
modyfikacji dokumentacji  projektowej  podyktowanymi  koniecznoscig
racjonalizacji konkretnych rozwigzan technicznych zwiekszajgcych walory uzytkowe
obiektu bedacego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni
parametrow inwestycji;

4) oséb przewidzianych do realizacji zamoéwienia przez Strony pod warunkiem, ze osoby
zaproponowane beda posiadaty takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w
umowie.

5) podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie wykonuje prac z nalezytg starannoscig, ulegt
likwidacji, doszto do rozwigzania umowy tgczacej go z Wykonawcg — z zachowaniem
trybu postepowania opisanego w §5 pkt.14 do 17 niniejszej umowy.

6) zmiany zakresu czesci prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

konieczno$é powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana
jest rozwigzaniem umow o prace z pracownikami wykonujgcymi prace w danej
branzy w takiej liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje prac przez Wykonawce,
wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszg realizacje danej czesci
zamowienia,



e koniecznos¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii
robdt lub materiatow,
e w przypadku opdznien zapewni terminowa realizacje przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem trybu opisanego w §5 pkt.14 do 17.
Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.
Warunkiem dokonania zmian, o ktédrych mowa w ust. 3 jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujgcg zamiane zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie
kosztéw zmian zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, jezeli zmiana bedzie miata
wplyw na wynagrodzenie wykonawcy, opis wptywu zmiany na termin wykonania
umowy.
Podstawe obliczenia kosztéow zmiany majacej wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy
stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego:
e projekt zamienny lub protokét nadzoru autorskiego, jezeli wynika ona ze zmiany
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
o kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych
wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystepujgcych w kosztorysie
ofertowym materiatéw i sprzetu wedtug cen jednostkowych zaproponowanych
przez Wykonawce, ale nie wyzszych niz srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego termin wykonania rob6t budowlanych dla rejonu Matopolski
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt. 2
termin zakonczenia robét moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz
o okres trwania tych okolicznosci.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystgpienia z wnioskiem o przedtuzenie terminu
wykonania umowy, zwiekszenie wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany
zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdinienie ze strony Wykonawcy,
wigcznie z btedem Ilub opdinionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu
wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

§ 16

. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, bedg miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo Zamoéwienn Publicznych, Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego.

. Wszelkie zmiany umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnego aneksu.

. Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Oddziatu Zamawiajgcego w Krakowie .

. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajgcego oraz
1 egz. dla Wykonawcy.
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