WZOR UMOWY

Ostateczna tres¢ umowy moze ulec zmianie wylqcznie w zakresie niezmieniajgcym istotnych
warunkow ztozonej oferty i SIWZ.

zawarta w Krakowie, dnia ............ccooeeiiinnnn. pomiedzy:
Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych w Warszawie Oddzial Szkla i Materialow
Budowlanych w Krakowie z siedzibg 31-983 Krakéw, ul. Cementowa 8,

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy KRS
Nr 0000050974, Regon 000056377-00052, NIP 525 000 76 26

reprezentowanym przez:

1.dr inz. Henryk Szelag — Dyrektor Oddziatu w Krakowie
na podstawie pelnomocnictwa

2.mgr Barbara Makowska — Gtowny Ksiegowy Oddziatu w Krakowie
na podstawie pelnomocnictwa

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca,

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania o zamowienie publiczne na Modernizacja i przebudowa pomieszczen
Laboratorium Zakladu Gipsu i Chemii Budowlanej zlokalizowanych przy ul.
Cementowej 8 prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, Strony o$wiadczajg, co

nastepuje:

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na
wykonaniu Modernizacja i przebudowa pomieszczen Laboratorium Zakladu Gipsu i
Chemii Budowlanej.
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§2

Zakres rzeczowy robot okreslaja: przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych, SIWZ, szczegdtowa oferta przetargowa Wykonawcy wraz z
kosztorysem ofertowym, stanowigce integralng czes¢ umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot, przedmiarami rob6t oraz SIWZ, a takze dokonat oglgdzin terenu budowy, zapoznat
si¢ z warunkami realizacji zakresu rzeczowego robot i uznaje je za podstawg do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

§3
Termin przekazania placu budowy i1 rozpoczecia robodt stanowigcych przedmiot umowy
ustala si¢ na dzien: .................. (nie pozniej niz do 5 dni od daty podpisania umowy)

Termin zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot umowy ustala si¢ do dnia: 2-ch
miesiecy od daty przekazania placu budowy
Wykonawca bedzie wykonywat wszelkie prace zwigzane z przedmiotem zamowienia
sitami wlasnymi

§4
obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
Przekazanie terenu /frontu/ robot w dniu ...l (wg § 3ust.l)
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
Organizowanie  spotkan dotyczacych realizacji robot pod przewodnictwem
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
Pisemne wyjasnianie zgtoszonych przez Wykonawce uwag do dokumentacji w ciggu 6
dni roboczych Iub w przypadku rozwigzan migdzybranzowych w terminie
niepowodujacym zaktocen w realizacji robot.

§5

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Budynek podczas prowadzenia prac remontowych bedzie obiektem czynnym i
Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego zabezpieczenia terenu i prowadzenia prac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas prowadzenia prac budowlanych na obiekcie czynnym tj. z ustawg z 7 lipca 1994
r.Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409 z pdzn.zm.), rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. (DZ. U. Nr 108, p0z.953 z pdzn. zm.) i
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. (DZ. U. Nr 120,
p0z.1126), a w szczegdlnosci:

a) wygrodzi¢ i oznakowac teren robot,

b) wyznaczyc¢ strefy niebezpieczne - oznakowac i ogrodzi¢ w taki sposob, aby

uniemozliwi¢ dostgp osobom postronnym,

¢) przejscia 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami

ochronnymi,

2. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej

umowy waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na sume ubezpieczenia okreslong w SIWZ, w przypadku, gdy umowa
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wygasa w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu kopie
nowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na nastepny okres,
najpozniej w ostatnim dniu obowigzywania poprzednie;.
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15.

16.

17.

18.

Uczestnictwo w spotkaniach dotyczacych realizacji robot budowlanych.
Zorganizowanie zaplecza budowy na wtasny koszt.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarami, specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robot, obowigzujagcymi przepisami, normami, wskazowkami
Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Oznakowanie miejsc wykonywania robdét, utrzymanie terenu budowy w nalezytym
porzadku, a po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie
Zamawiajacemu zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na koncowy
odbior robat.

Prowadzenie robét z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, ppoz. i
ochrony przed kradzieza [Dz. U. 2003.47.401].

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego lub osob trzecich
w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do
stanu poprzedniego.

W przypadku wyrzadzenia szkdod osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych
roszczen.

Zgloszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt
ulegajacych zakryciu badz zamknigciu. W przypadku braku takiego zgloszenia,
Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie Inspektora Nadzoru, odkry¢ wykonane
fragmenty robot, a nastgpnie przywroci¢ stan poprzedni na wlasny koszt.

Usunigcie z obiektu zdemontowanych elementéw i1 postgpowanie z nimi zgodnie z
ustawg o odpadach. W przypadku elementéw nadajacych si¢ do ztomowania, oddania ich
do, wskazanego przez Zamawiajacego, skupu surowcéw wtornych. Potwierdzenie
przyjecia do skupu winno by¢ wystawione na rzecz Zamawiajacego i jemu dostarczone.
Nadzor nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/0w i koordynacja tych prac.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzany jest zwrdci¢ si¢ przed wprowadzeniem podwykonawcy na teren budowy, z
wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na podwykonawce, ktory bedzie
uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ projekt umowy, ktora zawrze z podwykonawca, zgodnie z
art. 647* k.c. Projekt umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawca powinien nie
pozostawaé w sprzecznosci z postanowieniami niniejszej umowy, zastrzega¢ spelnienie
przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg 1 rekojmig.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zglosi¢ sprzeciw,
zastrzezenia, zgda¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg wraz z cze$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w umowie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze
wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy.

Wprowadzenie nowego podwykonawcy musi wypelnia¢ przestanki okreslone w §15 pkt.
3 pkt. 51 6.

Umowa Wykonawcy z podwykonawcg musi byé zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu do wgladu oryginat umowy z
podwykonawca.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty



19.

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcg

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajacego 1 Wykonawcy. W zakresie zgody stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia § 5 pkt. 14 do 17 niniejszej umowy.

§6

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 jak i za prace
budowlano-montazowe wynikle z nieprzewidzianych kolizji, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ustalone w oparciu o kosztorysy ofertowe Wykonawcy w wysokosci:

............................. PLN (stownie: ...............................) zawierajace podatek
VAT W StawCe:... %0 1]. cevereernrrnreerecnrensncnns PLN
Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem VAT i posiada NIP .......... , Zamawiajacy
oswiadcza, ze posiada NIP 525 000 76 26

§7

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy moze nastgpowaé fakturami czesciowymi
w dwoch etapach, przy czym pierwsza faktura bedzie wystawiona za wykonane roboty
budowlane do 60% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto. Rozliczenie ostateczne
nastapi fakturg, wystawiong po wykonaniu wszystkich prac, na podstawie koncowego
protokotu odbioru robdt i protokotu potwierdzajacego usunigcie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, podpisanego przez Kierownika budowy i nadzér
Zamawiajacego.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow naleznosci, o
ktérych mowa w ust. 1 realizowane beda pod warunkiem dotaczenia do faktury
o$wiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane przez niego
prace.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w ust.2, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypehienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 2, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zadania odsetek.

Cesja wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy mozliwa jest jedynie po pisemnej
zgodzie Zamawiajacego.

Strony uzgodnity, ze naleznoSci za roboty beda realizowane w formie przelewu
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy
wBanku ... 1) SO

§8

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialdow
zgodnych z dokumentacja projektowa lub réwnowaznych wskazanych w ofercie.
Zastosowane materialy winny posiada¢ certyfikaty (w tym p. ppoz.), atesty, by¢ zgodne z
kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub w normach réwnowaznych
1 szczegdtowych specyfikacjach wykonania 1 odbioru robo6t oraz zgodne z wihasciwymi
przepisami obowigzujacymi w okresie realizacji.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas
koncowego odbioru prac, oraz udostepni do wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego.

4



§9

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest: ............ovvviiiiiiiniennnnnn.
2. Kierownikiem budowy jest ..........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiie, posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej........................

§10

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ prac objetych
umows3.

2. Zamawiajacy dokona sprawdzenia ilosci 1 jakosci robot podlegajacych zakryciu, a takze
zamontowanych urzadzen z w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia tego
faktu przez Wykonawce.

3. Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi Zamawiajagcemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru
koncowego, co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem okreslonym w § 3 ust.2.
Potwierdzenie tego zgloszenia lub brak ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego W
terminie 5 dni roboczych od daty dokonania zgloszenia oznacza¢ bedzie osiggnigcie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru w dacie pisemnego zgloszenia.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiaggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego,
zawiadamiajac o tym Wykonawceg. Odbidr zakonczy si¢ nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od
daty rozpoczgcia prac przez Komisje odbioru.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady pozwalaja na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru wowczas
nastgpi odbior, spisany zostanie protokot odbioru, w ktorym Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na usuni¢cie stwierdzonych wad;

b) jezeli wady nie pozwalajg na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru, woéwczas
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony w
trybie okreslonym w ust. 2 1 3.

c) jezeli wady nie s3 mozliwe do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja one normalnego
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Wykonawca winien dostarczy¢ w dniu odbioru koncowego:

a. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, na wbudowane materiaty, urzadzenia

i wyroby;

protokét z pomiardw instalacji elektrycznej oraz pomiar6w natezenia o§wietlenia

protokot ze szczelnosci c.o. 1 rozptywu czynnika grzewczego

protokot ze szczelnosci i droznosci instalacji wod-kan.

Instrukcje obstugi, DTR zainstalowanych urzadzen sporzadzone w jezyku

polskim.

f. Protokot z prob i rozruchu urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz
wydajnosci wentylacji mechaniczne;.

©T o0 o

Brak ktoregokolwiek z w/w dokumentéw stanowi podstawg do odmowy odbioru

przedmiotu umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

W przypadkach okreslonych w ust. 5 pkt. a) 1 ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio roboét, jako
wadliwych.

§11

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 1 2 wykonany zostanie
dobrze jakosciowo, zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB, obowigzujacymi
przepisami w zakresie przedmiotu zamédwienia, normami, sztukg budowlang i warunkami
umowy, bez wad pomniejszajacych warto§¢ robot lub uniemozliwiajacych uzytkowanie
obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem.
Wykonawca udziela ............. lat gwarancji na przedmiot umowy (materialy, urzadzenia
wyposazenie i robocizna), liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
Okres gwarancji dla naprawianego elementu (urzadzenia, zespotu) ulega wydtuzeniu o
czas usuni¢cia wad liczony od dnia zgtoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia.
W przypadku wymiany wadliwego urzadzenia (zespotu, elementu) na wolny od wad,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia wolnego od wad urzadzenia
(zespotu, elementu).
W przypadku, gdy Zamawiajacy zostanie zmuszony do usunigcia wad poprzez zlecenie
innemu Wykonawcy, warunki udzielone w dokumencie gwarancyjnym nie ulegng
Zmianie.
W przypadku, gdy wada ujawni si¢ po zaptacie wynagrodzenia, w okresie r¢kojmi i nie
jest mozliwa do usunigcia, Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zwrotu jego
czesci odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W okresie waznosci gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ usuwaé wszelkie wady
przedmiotu umowy bez dodatkowych optat.
Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodptatny autoryzowany serwis, w tym
nieodptatng konserwacje, zgodnie z warunkami gwarancji producenta urzadzen.
W okresie gwarancji Wykonawca bgdzie wykonywa¢ nieodptatnie i wlasnym staraniem
wszelkie przeglady serwisowe wymagane przez producentow zainstalowanych urzadzen.
W przypadku niewlasciwego wykonania przegladow serwisowych i konserwacji
Wykonawca ponownie wykona je w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.
Zgtoszenia wad przyjmowane beda w dni robocze przez Wykonawce droga telefoniczng
................................. poczta elektroniczng ............coooiviiiiiiiiinn...
Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ otrzymanie od Zamawiajacego zgloszenia.
Osobg upowazniong do przyjmowania zgtoszen, godziny, w ktérych Wykonawca bedzie
przyjmowatl zgloszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu
wskaze Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym.
Wykonawca winien wadg¢ lub usterk¢ usung¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
Jezeli Wykonaweca nie usunie wad 1 usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad 1 usterek
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznoséci uzyskiwania jakichkolwiek
upowaznien sagdowych.

§12

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy
w formie kar umownych, w nastgpujacych wypadkach 1 wysokosciach:

6
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1) Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0, 3% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od
terminu okreslonego w § 3 ust. 2.

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
okresie r¢kojmi za wady: w wysokosci 0, 3% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

C) z tytulu odstgpienia od umowy w calosci badz w czgsci przez ktdrgkolwiek ze
stron z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

d) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robot bez zgody Zamawiajgcego —
w wysokosci 5.000,00 zt.

2) Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:

a) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy /frontu robdt/ w wysokosci 0, 3%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien zwloki,

b) z tytutlu odstagpienia od umowy w calosci badz w czesci z przyczyn wystepujacych
po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust.1.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegaja
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w
art. 471 K. C. do wysokosci poniesionej szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkdd powstatych z jego winy.
Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuni¢te w ustalonym terminie. Zamawiajagcy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usunig¢cia wad. Zastgpcze usuniecie
wady nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych, ktére naliczane s3 do momentu
zastgpczego usuniecia wady.

Zaptata kary umownej za wprowadzenie podwykonawcy, okreslona w ust 1 pkt. 1)d):
a) nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku dotrzymania wszelkich spraw formalnych,

dotyczacych zawierania uméw z podwykonawcami, zawartych w niniejszej umowie,
b) nie uprawnia podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie budowy.

§ 13

Oprécz wypadkow wymienionych w tresci art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czesci w
nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, w takim przypadku nie ma
zastosowania postanowienie § 12 ust.1pkt 2) b),

b) w przypadku podjecia przez Wykonawce likwidacji firmy,

c) w razie ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

d) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

e) Wykonawca nie rozpoczal robdt pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na
pismie,



f) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie 1 przerwa ta trwa dluzej niz
dwa tygodnie.

g) Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2
(Zamawiajacy uprawniony jest odstagpi¢ od umowy bez konieczno$ci wyznaczania
dodatkowego terminu).

2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust.1, pkt. b-g powinno nastapic¢
w ciggu 21 dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajacego
informacji o wystgpieniu przestanki uzasadniajacej odstgpienie 0d umowy.

4. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. b, ¢, d, Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajacego na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia
tego zdarzenia, badz od powzig¢cia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci
Wykonawcy przez jego wierzyciela.

§ 14

W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace

obowiazki:

1. W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedhug
stanu na dzien odstapienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy, ktorej nastapito odstapienie od umowy, a w przypadku, gdy odstgpienie
nastgpitlo bez winy ktorejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac
ponosi¢ bedzie ta strona, ktéra od umowy odstapita, z tym, ze w przypadkach, o ktoérych
mowa w §13 ust. 1 pkt. b, ¢, d, e, f, g koszty te ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu mozliwo$¢ dokonania odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, obowigzany jest do:

a. dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b. odkupienia materialtow lub urzadzen okre§lonych w pkt. 3 niniejszego § umowy,
ktérych nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

C. dokonania rozliczenia wzajemnych nalezno$ci 1 zobowigzan z Wykonawcg z tytutu
nieuregulowanych w inny sposob kosztoéw budowy, obiektow zaplecza, urzadzen
zwigzanych z zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba, zZe
Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d. przejecia od Wykonawcy pod swodj dozor terenu budowy w dniu odbioru robot
przerwanych.



§15

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych stanowigcego:, ,,ze umowa
podlega uniewaznieniu w czes$ci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia
zawarte w SIWZ”.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastgpujacym zakresie:

1) wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

2.

a.

b.

C.

zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej cze$ci wynagrodzenia, ktorej
zmiana dotyczy,

ograniczenia zakresu prac objetych niniejszag umowa w przypadku stwierdzenia
braku konieczno$ci wykonywania cze$ci zamowienia, ujetych w dokumentacji;
zmiany zakresu prac obj¢tych niniejszag umowa w przypadku zastosowania zmian

opisanych w ppkt.3);

2) terminu realizacji przedmiotu zamowienia, gdy jest ona spowodowana:

a.

b.

€.

f.

epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe,
klgska zywiolowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym,

warunkami pogodowymi uniemozliwiajacymi wykonywanie prac zewnetrznych.
(np. intensywne opady, powodzie)

nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak:
utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisacé
Zamawiajacemu,

konieczno$cig wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa rob6t z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacja rozwigzan
projektowych z uwagi na postep technologiczny,

koniecznos$cig wykonania robot dodatkowych lub uzupeiniajacych, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych niniejszg umowa podstawowa,

nastgpstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych
majacych wptyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia.

3) jakosci lub innych parametréw materialéow, urzadzen, zaoferowanych
w ofercie, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana?

a.

niedostepnoscia na  rynku  materiatbw  lub  urzadzen  wskazanych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt spowodowang zaprzestaniem produkcji lub przedtuzajagcym si¢ okresem ich
dostawy na plac budowy (dtuzszym niz przewidywat Zamawiajacy w wytycznych
SIWZ), wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen);

pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na:

zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajace uzyskanie lepszej, jakosci robot
poprawe¢ warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;
pojawieniem si¢ technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na:
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji, zmniejszenie kosztow wykonywanych
prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepsze;j,
jakosci robot;

popraweg warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;
koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy

f. konieczno$cig zrealizowania projektu przy =zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidywanych rozwigzan grozito nieterminowym wykonaniem przedmiotu
umowy, z uwagi na przedtuzajacy si¢, w stosunku do przewidywanego przez
Zamawiajgcego, proces dostarczenia materiatoéw i urzadzen na plac budowy;

0. koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

h. koniecznoscig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

I. zmianami rozwigzan technologicznych uj¢tych w dokumentacji projektowe;,
spowodowanymi konieczno$cia wprowadzenia na etapie wykonawstwa robot
modyfikacji  dokumentacji  projektowej  podyktowanymi  koniecznoscia
racjonalizacji konkretnych rozwigzan technicznych zwigkszajacych walory
uzytkowe obiektu bedacego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni
parametroOw inwestycji;

4) osob przewidzianych do realizacji zamowienia przez Strony pod warunkiem, ze
osoby zaproponowane bedg posiadaly takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w
umowie.

5) podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia,
ulegt likwidacji, doszto do rozwigzania umowy laczacej go z Wykonawcyg —
z zachowaniem trybu postgpowania opisanego w §5 pkt.14 do 17 niniejszej umowy.

6) zmiany zakresu czesci prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy:

a. konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana jest
rozwigzaniem umow o prac¢ z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w
takiej liczbie, ktora uniemozliwia realizacj¢ prac przez Wykonawce,

b. wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacj¢ danej czesci
zamowienia,

C. konieczno$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii
robot lub materiatow,

d. w przypadku opoznien zapewni terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem trybu opisanego w §5 pkt.14 do 17.

. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez

Wykonawce.

. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3 jest zloZenie wniosku przez strong

inicjujaca zamiang zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie

kosztow zmian zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, jezeli zmiana bedzie miala
wplyw na wynagrodzenie wykonawcy, opis wplywu zmiany na termin wykonania
umowy.

Podstawe obliczenia kosztéow zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy

stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:

a. projekt zamienny lub protokol nadzoru autorskiego, jezeli wynika ona ze zmiany
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

b. kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych
wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystepujacych w kosztorysie
ofertowym materiatow 1 sprzgtu wedlug cen jednostkowych zaproponowanych
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przez Wykonawce, ale nie wyzszych niz §rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych dla rejonu Matopolski
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt. 2
termin zakonczenia robdt moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o
okres trwania tych okoliczno$ci.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystgpienia z wnioskiem o przedtuzenie terminu
wykonania umowy, zwickszenie wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany
zostala spowodowana przez jakikolwiek btad lub opodznienie ze strony Wykonawcy,
wlacznie z blgdem lub opo6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu
wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

§16

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, beda miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien
Publicznych [ Dz.U.2013.907 j.t.z p. zm.] , Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. [Dz.U.2013.1409 j.t ] Prawo Budowlane.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnego aneksu.
Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Oddzialu Zamawiajacego w Krakowie.

Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajacego oraz
1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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