WZOR UMOWY

Ostateczna tres¢ umowy moze ulec zmianie wylqcznie w zakresie niezmieniajgcym istotnych
warunkow ztozonej oferty i SIWZ.

zawarta w Krakowie, dnia ............ccooeeiiinnnn. pomiedzy:

Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych w Warszawie Oddzial Szkla i Materialow
Budowlanych w Krakowie z siedzibg 31-983 Krakow, ul. Cementowa 8, zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy KRS Nr 0000050974,
Regon 000056377-00052, NIP 525 000 76 26

reprezentowanym przez:

1.dr inz. Pawel Pichniarczyk — Z-ca Dyrektora Oddzialu w Krakowie
na podstawie pelnomocnictwa

2.mgr Barbara Makowska — Gtowny Ksiegowy Oddziatu w Krakowie
na podstawie pelnomocnictwa

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca,

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania o zamowienie publiczne na Modernizacja pomieszczen biurowych i
sanitarnych na I pietrze w budynku administracyjno-laboratoryjnym przy ul. Lipowej 3
prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, Strony os§wiadczaja, co nastepuje:

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na wykonaniu

Modernizacja pomieszczen biurowych i sanitarnych na I pietrze w budynku
administracyjno-laboratoryjnym przy ul. Lipowej 3

§2
1. Zakres rzeczowy robot okreslaja: przedmiar robot, projekt techniczny, specyfikacje
techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych, SIWZ, szczegdlowa oferta
przetargowa Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowigce integralng cze$¢
umowy.



N

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot, przedmiarami robot projektem technicznym oraz SIWZ, a takze dokonat ogledzin
terenu budowy, zapoznat si¢ z warunkami realizacji zakresu rzeczowego robot i uznaje je
za podstawg do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§3
1. Termin przekazania placu budowy i rozpoczgcia robot stanowigcych przedmiot umowy
ustala si¢ na dzien: .................. (nie pozniej niz do 5 dni od daty podpisania umowy)
2. Termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot umowy ustala si¢ do dnia: 2-ch
miesiecy od daty przekazania placu budowy
Wykonawca bedzie wykonywal wszelkie prace zwigzane z przedmiotem zamoOwienia
sitami wlasnymi

w

§4

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Przekazanie terenu /frontu/ robot wdniu ......................l (wg ¢ 3 ust.l)

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

3. Organizowanie spotkan dotyczacych realizacji robot pod przewodnictwem upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Pisemne wyjasnianie zgloszonych przez Wykonawce uwag do dokumentacji w ciggu 6 dni
roboczych lub w przypadku rozwigzan migdzybranzowych w terminie niepowodujacym
zakldcen w realizacji robot.

§5

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Budynek podczas prowadzenia prac remontowych bedzie obiektem czynnym i Wykonawca
zobowigzany jest do wlasciwego zabezpieczenia terenu i prowadzenia prac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia podczas
prowadzenia prac budowlanych na obiekcie czynnym tj. z ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 20131 poz. 1409 z p6zn.zm.), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 26 czerwca 2002r. (DZ. U. Nr 108, poz.953 z p6zn. zm.) 1 rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. (DZ. U. Nr 120, p0z.1126), a w szczegdlnosci:

a) wygrodzi¢ 1 oznakowac teren robot,

b) wyznaczy¢ strefy niebezpieczne - oznakowac i ogrodzi¢ w taki sposob, aby uniemozliwic¢
dostep osobom postronnym,

c) przejScia 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi,

2. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej umowy
waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze jest ubezpieczony
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume
ubezpieczenia okreslong w SIWZ, w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej wygasa w trakcie obowigzywania niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajacemu kopi¢ nowej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na nastepny okres, najpozniej w ostatnim dniu
obowigzywania poprzednie;j.

3. Uczestnictwo w spotkaniach dotyczacych realizacji robot budowlanych.

4. Zorganizowanie zaplecza budowy na wlasny koszt.
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13.
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16.
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18.

19.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarami, specyfikacja techniczng
wykonania 1 odbioru robot, obowigzujagcymi przepisami, normami, wskazowkami
Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Budynek podczas prowadzenia prac remontowych bedzie obiektem czynnym i
Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania robdt wyburzeniowych po godz.
16:00

Oznakowanie miejsc wykonywania robot, utrzymanie terenu budowy w nalezytym
porzadku, a po zakonczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie
Zamawiajacemu zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na koncowy
odbior robét.

Prowadzenie robot z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, ppoz. i
ochrony przed kradzieza [Dz. U. 2003.47.401].

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego lub osob trzecich
w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu
poprzedniego.

W przypadku wyrzadzenia szkéd osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych
roszczen.

Zgloszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt
ulegajacych zakryciu badz zamknigciu. W przypadku braku takiego zgloszenia,
Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie Inspektora Nadzoru, odkry¢ wykonane
fragmenty robot, a nastgpnie przywroci¢ stan poprzedni na wlasny koszt.

Usunigcie z obiektu zdemontowanych elementow i postgpowanie z nimi zgodnie z ustawg
o odpadach. W przypadku elementéw nadajacych si¢ do ztomowania, oddania ich do,
wskazanego przez Zamawiajacego, skupu surowcoéOw wtornych. Potwierdzenie przyjecia
do skupu winno by¢ wystawione na rzecz Zamawiajacego i jemu dostarczone.

Nadzoér nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/6w i koordynacja tych prac.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzany jest zwrocic sie przed wprowadzeniem podwykonawcy na teren budowy, z
wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na podwykonawce, ktory bedzie
uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ projekt umowy, ktorg zawrze z podwykonawca, zgodnie z
art. 647' k.c. Projekt umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinien nie
pozostawaé w sprzecznosci z postanowieniami niniejszej umowy, zastrzega¢ spetnienie
przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancja i regkojmia.

Zamawiajagcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zglosi¢ sprzeciw,
zastrzezenia, zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg projektu umowy
z podwykonawca wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania rob6t okreslonych w
umowie, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na
zawarcie umowy.

Wprowadzenie nowego podwykonawcy musi wypetnia¢ przestanki okreslone w §15 pkt.
3 pkt.516.

Umowa Wykonawcy z podwykonawca musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do wgladu oryginat umowy z
podwykonawca.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
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20.

naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowie z
podwykonawcg

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajagcego i Wykonawcy. W zakresie zgody stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia § 5 pkt. 14 do 17 niniejszej umowy.

§6

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 jak i za prace
budowlano-montazowe wynikle z nieprzewidzianych kolizji, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy na podstawie

projektu technicznego i przedmiaru robOt, W WYSOKOSCI: teeeeeeeeenrenrensancncnnens PLN
(stownie: ... ) zawierajace podateck VAT w stawce:...% ft].
.............................. PLN
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i posiada NIP .......... , Zamawiajacy
o$wiadcza, ze posiada NIP 525 000 76 26

§7

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy moze nastepowaé fakturami czesciowymi w
dwoch etapach, przy czym pierwsza faktura bedzie wystawiona za wykonane roboty
budowlane do 60% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto. Rozliczenie ostateczne
nastapi faktura, wystawiong po wykonaniu wszystkich prac, na podstawie koncowego
protokotu odbioru robdt i protokotu potwierdzajacego usunigcie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, podpisanego przez Kierownika budowy i nadzér
Zamawiajacego.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw naleznosci, o
ktéorych mowa w ust. 1 realizowane beda pod warunkiem dotaczenia do faktury
o$wiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane przez niego
prace.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentow, o
ktorych mowa w ust.2, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 2, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Cesja wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy mozliwa jest jedynie po pisemnej
zgodzie Zamawiajacego.

Strony uzgodnily, Ze naleznosci za roboty beda realizowane w formie przelewu
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy
wBanku ... 1) SO

§ 8

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialdéw zgodnych
z dokumentacja projektowa lub rownowaznych wskazanych w ofercie. Zastosowane
materiaty winny posiadaé certyfikaty (w tym p. ppoz.), atesty, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okre§lonymi w polskich normach lub w normach réwnowaznych i
szczegotowych specyfikacjach wykonania i odbioru robot oraz zgodne z wlasciwymi
przepisami obowigzujacymi w okresie realizacji.
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Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podczas
koncowego odbioru prac, oraz udostepni do wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego.

§9

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest: ............cooevviiiiiiiiininn...
Kierownikiem budowy jest .........cccoviiiiiiiiiiiiiiiii e posiadajgcy uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej........................

§10

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie calo$¢ prac objetych
umowa.

Zamawiajacy dokona sprawdzenia ilosci i1 jako$ci robot podlegajacych zakryciu, a takze
zamontowanych urzadzen z w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia tego faktu
przez Wykonawce.

Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi Zamawiajagcemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru
koncowego, co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem okre§lonym w § 3 ust.2.
Potwierdzenie tego zgloszenia lub brak ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego w
terminie 5 dni roboczych od daty dokonania zgloszenia oznacza¢ bedzie osiagnigcie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru w dacie pisemnego zgloszenia.

. Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy

w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Odbior zakonczy si¢ nie poézniej niz w ciggu 14 dni od
daty rozpoczgcia prac przez Komisje odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady pozwalaja na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru wowczas
nastapi odbior, spisany zostanie protokot odbioru, w ktorym Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na usuni¢cie Stwierdzonych wad;

b) jezeli wady nie pozwalaja na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru, wowczas
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony w
trybie okreslonym w ust. 2 1 3.

c) jezeli wady nie s3 mozliwe do usunigcia, ale nie uniemozliwiajag one normalnego
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do
utraconej warto$ci uzytkowej, technicznej obiektu.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca winien dostarczy¢ w dniu odbioru koncowego:

a. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, na wbudowane materialy, urzadzenia
I wyroby;
protokot z pomiardéw instalacji elektrycznej oraz pomiardw nat¢zenia o§wietlenia
protokoét ze szczelnosci c.o. 1 rozplywu czynnika grzewczego
protokot ze szczelno$cei i droznoscei instalacji wod-kan.
Instrukcje obstugi, DTR zainstalowanych urzadzen sporzadzone w jezyku polskim.
Protokét z prob urzadzen wentylacyjnych oraz wydajnosci wentylacji
mechanicznej.

D OO0 T



Brak ktoregokolwick z w/w dokumentow stanowi podstawe do odmowy odbioru przedmiotu
umowy.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

W przypadkach okreslonych w ust. 5 pkt. a) 1 ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako
wadliwych.

§11

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 i 2 wykonany zostanie
dobrze jakosciowo, zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB, obowigzujacymi
przepisami w zakresie przedmiotu zamowienia, normami, sztukg budowlang i warunkami
umowy, bez wad pomniejszajacych wartos¢ robot lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie
obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem.
Wykonawca udziela ............. lat gwarancji na przedmiot umowy (materialy, urzadzenia
wyposazenie i robocizna), liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
Okres gwarancji dla naprawianego elementu (urzadzenia, zespotu) ulega wydtuzeniu o czas
usuni¢cia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia.
W przypadku wymiany wadliwego urzadzenia (zespotu, elementu) na wolny od wad, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia wolnego od wad urzadzenia (zespotu,
elementu).
W przypadku, gdy Zamawiajacy zostanie zmuszony do usuni¢cia wad poprzez zlecenie
innemu Wykonawcy, warunki udzielone w dokumencie gwarancyjnym nie ulegng zmianie.
W przypadku, gdy wada ujawni si¢ po zaptacie wynagrodzenia, w okresie r¢kojmi i nie jest
mozliwa do usuni¢cia, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zwrotu jego czgsci
odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, technicznej obiektu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W okresie waznosci gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ usuwaé wszelkie wady
przedmiotu umowy bez dodatkowych optat.
Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodptatny autoryzowany serwis, w tym
nieodptatng konserwacje, zgodnie z warunkami gwarancji producenta urzadzen.
W okresie gwarancji Wykonawca bedzie wykonywac nieodplatnie i wlasnym staraniem
wszelkie przeglady serwisowe wymagane przez producentow zainstalowanych urzadzen.
W  przypadku niewlasciwego wykonania przegladow serwisowych i konserwacji
Wykonawca ponownie wykona je w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.
Zgtoszenia wad przyjmowane beda w dni robocze przez Wykonawce droga telefoniczng
................................. poczta elektroniczng ............coooiviiiiiiiiinn...
Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ otrzymanie od Zamawiajacego zgloszenia.
Osobg upowazniong do przyjmowania zgtoszen, godziny, w ktérych Wykonawca bedzie
przyjmowal zgloszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu
wskaze Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym.
Wykonawca winien wade lub usterke usuna¢é w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad i usterek
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek
upowaznien sagdowych.

§12
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Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0, 3% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od
terminu okre§lonego w § 3 ust. 2.

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
okresie r¢kojmi za wady: w wysokosci 0, 3% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia wyznaczonego na
usuni¢cie wad,

C) ztytulu odstapienia od umowy w catosci badz w czgsci przez ktorgkolwiek ze stron
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

d) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robot bez zgody Zamawiajgcego —
w wysokosci 5.000,00 zt.

2) Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke¢ w przekazaniu terenu budowy /frontu robdot/ w wysokosci 0, 3%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien zwloki,

b) z tytutlu odstagpienia od umowy w calosci badz w czesci z przyczyn wystepujacych
po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust.1.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegaja

sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w

art. 471 K. C. do wysokosci poniesionej szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkoéd powstatych z jego winy.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusuni¢te w ustalonym terminie. Zamawiajagcy ma obowigzek uprzedniego

poinformowania Wykonawcy 0 zamiarze zastgpczego usunigcia wad. Zastgpcze usuniecie

wady nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sa do momentu

zastgpczego usunig¢cia wady.

Zaptata kary umownej za wprowadzenie podwykonawcy, okreslona w ust 1 pkt. 1)d):

a) nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dotrzymania wszelkich spraw formalnych,
dotyczacych zawierania uméw z podwykonawcami, zawartych w niniejszej umowie,

b) nie uprawnia podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie budowy.

§ 13

Oprécz wypadkow wymienionych w tresci art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czesci w
nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach, w takim przypadku nie ma
zastosowania postanowienie § 12 ust.1pkt 2) b),

b) w przypadku podjecia przez Wykonawce likwidacji firmy,

c) w razie ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

d) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,



e) Wykonawca nie rozpoczat robét pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
piSmie,

f) Wykonawca przerwal realizacje robdt bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie 1 przerwa ta trwa dtuzej niz dwa
tygodnie.

g) Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2
(Zamawiajacy uprawniony jest odstagpi¢ od umowy bez konieczno$ci wyznaczania
dodatkowego terminu).

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera

uzasadnienie.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust.1, pkt. b-g powinno nastgpic¢

w ciggu 21 dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajacego

informacji o wystgpieniu przestanki uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. b, ¢, d, Wykonawca ma

obowigzek poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia tego

zdarzenia, badZz od powzigcia wiadomos$ci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci

Wykonawcy przez jego wierzyciela.

§ 14

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace
obowiazki:

1.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy, ktorej nastapito odstapienie od umowy, a w przypadku, gdy odstgpienie
nastapito bez winy ktorejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac
ponosi¢ bedzie ta strona, ktéra od umowy odstapita, z tym, ze w przypadkach, o ktoérych
mowa w §13 ust. 1 pkt. b, c, d, e, f, g koszty te ponosi Wykonawca.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu mozliwo$¢ dokonania odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych.
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, obowigzany jest do:

a. dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b. odkupienia materiatow lub urzadzen okreslonych w pkt. 3 niniejszego § umowy, ktorych
nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

c. dokonania rozliczenia wzajemnych nalezno$ci 1 zobowigzan z Wykonawca z tytutu
nieuregulowanych w inny sposob kosztow budowy, obiektow zaplecza, urzadzen
zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca
wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektéw 1 urzadzen,

d. przejecia od Wykonawcy pod swodj dozér terenu budowy w dniu odbioru robdt
przerwanych.



§15

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu
art. 140 ust 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych stanowiacego:, ,,ze umowa podlega
uniewaznieniu w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w
SIWZ”.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastgpujacym zakresie:

1) wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

2.

a.

b.

C.

zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej cze$ci wynagrodzenia, ktorej
zmiana dotyczy,

ograniczenia zakresu prac objetych niniejszag umowa w przypadku stwierdzenia
braku konieczno$ci wykonywania cze$ci zamowienia, ujetych w dokumentacji;
zmiany zakresu prac obj¢tych niniejszag umowa w przypadku zastosowania zmian
opisanych w ppkt.3);

2) terminu realizacji przedmiotu zamowienia, gdy jest ona spowodowana:

a.

b.

€.

f.

epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe,
klgska zywiolowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym,

warunkami pogodowymi uniemozliwiajacymi wykonywanie prac zewnetrznych.
(np. intensywne opady, powodzie)

nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak:
utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisacé
Zamawiajacemu,

konieczno$cia wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa rob6t z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacja rozwigzan
projektowych z uwagi na postep technologiczny,

koniecznos$cig wykonania robdt dodatkowych lub uzupeiniajacych, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych niniejszg umowa podstawowa,

nastgpstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych
majacych wptyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia.

3) jakosci lub innych parametréw materialéow, urzadzen, zaoferowanych
w ofercie, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana?

a.

niedostepnoscia na  rynku  materiatbw lub  urzadzen = wskazanych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub przedtuzajacym si¢ okresem ich dostawy
na plac budowy (dluzszym niz przewidywat Zamawiajacy w wytycznych SIWZ),
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen);

pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na:

zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajace uzyskanie lepszej, jakosci robot
poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;
pojawieniem si¢ technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na:
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji, zmniejszenie kosztow wykonywanych
prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepsze;j,
jakosci robot;

popraweg warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;
koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy

f. konieczno$cig zrealizowania projektu przy =zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidywanych rozwigzan grozito nieterminowym wykonaniem przedmiotu
umowy, z uwagi na przedtuzajacy si¢, w stosunku do przewidywanego przez
Zamawiajgcego, proces dostarczenia materiatéw i urzadzen na plac budowy;

0. koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

h. koniecznoscig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

i. zmianami rozwigzan technologicznych uj¢tych w dokumentacji projektowe;,
spowodowanymi konieczno$cia wprowadzenia na etapie wykonawstwa robot
modyfikacji  dokumentacji  projektowej  podyktowanymi  koniecznoscia
racjonalizacji konkretnych rozwigzan technicznych zwigkszajacych walory
uzytkowe obiektu bedacego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni
parametrOw inwestycji;

4) osob przewidzianych do realizacji zamowienia przez Strony pod warunkiem, ze
osoby zaproponowane beda posiadaty takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w
umowie.

5) podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia, ulegt
likwidacji, doszto do rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawca — z zachowaniem
trybu postgpowania opisanego w §5 pkt.14 do 17 niniejszej umowy.

6) zmiany zakresu czesci prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy:

a. konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana jest
rozwigzaniem umow o prac¢ z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w
takiej liczbie, ktora uniemozliwia realizacj¢ prac przez Wykonawcg,

b. wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci
zamowienia,

c. konieczno$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot
lub materiatow,

d. w przypadku opodznien zapewni terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem trybu opisanego w §5 pkt.14 do 17.

. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez

Wykonawce.

. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3 jest zloZenie wniosku przez strong

inicjujacg zamiang zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie

kosztow zmian zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, jezeli zmiana bedzie miala
wplyw na wynagrodzenie wykonawcy, opis wplywu zmiany na termin wykonania
umowy.

Podstawe obliczenia kosztéow zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy

stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:

a. projekt zamienny lub protokol nadzoru autorskiego, jezeli wynika ona ze zmiany
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

b. kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych
wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystepujagcych w kosztorysie ofertowym
materialow 1sprzetu wedlug cen jednostkowych zaproponowanych przez
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Wykonawce, ale nie wyzszych niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych dla rejonu Matopolski
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt. 2
termin zakonczenia robdt moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o
okres trwania tych okoliczno$ci.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystagpienia z wnioskiem o przedtuzenie terminu
wykonania umowy, zwickszenie wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany
zostala spowodowana przez jakikolwiek btad lub opodznienie ze strony Wykonawcy,
wlacznie z blgdem lub opo6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu
wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

§16

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, beda miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien
Publicznych [ Dz.U.2015.2164 j.t.z p. zm.] , Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. [Dz.U.2013.1409 j.t | Prawo Budowlane.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnego aneksu.
Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Oddzialu Zamawiajacego w Krakowie.

Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach: 1 egz. dla Zamawiajacego oraz
1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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