WZOR UMOWY

Ostateczna tres¢ umowy moze ulec zmianie wylqcznie w zakresie niezmieniajgcym istotnych
warunkow ztozonej oferty i SIWZ.

zawarta w Krakowie, dnia ............ccooeeiiinnnn. pomiedzy:

Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych w Warszawie Oddzial Szkla i Materialow
Budowlanych w Krakowie z siedzibg 31-983 Krakow, ul. Cementowa 8, zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy KRS Nr 0000050974,
Regon 000056377-00052, NIP 525 000 76 26

reprezentowanym przez:

1.dr inz. Pawel Pichniarczyk — Z-ca Dyrektora Oddzialu w Krakowie
na podstawie pelnomocnictwa

2.mgr Barbara Makowska — Gtowny Ksiegowy Oddziatu w Krakowie
na podstawie pelnomocnictwa

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca,

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania o zamowienie publiczne na Modernizacja i przebudowa pomieszczen
sanitarnych oraz remont drog komunikacji ogolnej wraz z wybranymi pomieszczeniami
w budynku administracyjno-laboratoryjnym prowadzonego w trybie przetarg

nieograniczony, Strony o$wiadczajg, co nastepuje:

§ 1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na wykonaniu
Modernizacja i przebudowa pomieszczen sanitarnych oraz remont drég komunikacji
ogolnej wraz z wybranymi pomieszczeniami w budynku administracyjno—
laboratoryjnym.
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§2

Zakres rzeczowy robot okreslaja: przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych, SIWZ, szczegdtowa oferta przetargowa Wykonawcy wraz z
kosztorysem ofertowym, stanowigce integralng czes¢ umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot, przedmiarami rob6t oraz SIWZ, a takze dokonat ogledzin terenu budowy, zapoznat
si¢ z warunkami realizacji zakresu rzeczowego robot i uznaje je za podstawg do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

§3
Termin przekazania placu budowy i1 rozpoczecia robodt stanowigcych przedmiot umowy
ustala si¢ na dzien: .................. (nie pozniej niz do 5 dni od daty podpisania umowy)

Termin zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot umowy ustala si¢ do dnia: 3-ch
miesiecy od daty przekazania placu budowy
Wykonawca bedzie wykonywat wszelkie prace zwigzane z przedmiotem zamowienia
sitami wlasnymi

§4
obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
Przekazanie terenu /frontu/ robot w dniu ...l (wg § 3ust.l)
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
Organizowanie spotkan dotyczacych realizacji robot pod przewodnictwem upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.
Pisemne wyjasnianie zgloszonych przez Wykonawce uwag do dokumentacji w ciggu 6 dni
roboczych lub w przypadku rozwigzan migdzybranzowych w terminie niepowodujacym
zakldcen w realizacji robot.

§5

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Budynek podczas prowadzenia prac remontowych bedzie obiektem czynnym i
Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego zabezpieczenia terenu i prowadzenia prac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas prowadzenia prac budowlanych na obiekcie czynnym tj. z ustawg z 7 lipca 1994
r.Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409 z pdzn.zm.), rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. (DZ. U. Nr 108, p0z.953 z pdzn. zm.) i
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. (DZ. U. Nr 120, poz.1126),
a w szczegblnosci:

a) wygrodzi¢ i oznakowac teren robot,

b) wyznaczy¢ strefy niebezpieczne - oznakowac 1 ogrodzi¢ w taki sposob, aby

uniemozliwi¢ dostgp osobom postronnym,

¢) przejscia 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami

ochronnymi,

2. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej

umowy waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na sume ubezpieczenia okreslong w SIWZ, w przypadku, gdy umowa
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wygasa w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu kopie
nowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na nastepny okres,
najpozniej w ostatnim dniu obowigzywania poprzednie;.



10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Uczestnictwo w spotkaniach dotyczacych realizacji robot budowlanych.

Zorganizowanie zaplecza budowy na wlasny koszt.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarami, specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robot, obowigzujagcymi przepisami, normami, wskazowkami
Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Oznakowanie miejsc wykonywania robdét, utrzymanie terenu budowy w nalezytym
porzadku, a po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie
Zamawiajacemu zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na koncowy
odbior robat.

Prowadzenie robét z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, ppoz. i
ochrony przed kradzieza [Dz. U. 2003.47.401].

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego lub osob trzecich
w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu
poprzedniego.

W przypadku wyrzadzenia szkdod osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych
roszczen.

Zgloszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt
ulegajacych zakryciu badz zamknigciu. W przypadku braku takiego zgloszenia,
Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie Inspektora Nadzoru, odkry¢ wykonane
fragmenty robot, a nastgpnie przywroci¢ stan poprzedni na wlasny koszt.

Usunigcie z obiektu zdemontowanych elementoéw i postepowanie z nimi zgodnie z ustawg
o odpadach. W przypadku elementéw nadajacych si¢ do ztomowania, oddania ich do,
wskazanego przez Zamawiajacego, skupu surowcow wtornych. Potwierdzenie przyjecia
do skupu winno by¢ wystawione na rzecz Zamawiajacego i jemu dostarczone.

Nadzor nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/0w i koordynacja tych prac.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzany jest zwrdci¢ si¢ przed wprowadzeniem podwykonawcy na teren budowy, z
wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na podwykonawce, ktory bedzie
uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ projekt umowy, ktora zawrze z podwykonawca, zgodnie z
art. 647 k.c. Projekt umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawca powinien nie
pozostawaé w sprzecznosci z postanowieniami niniejszej umowy, zastrzega¢ spelnienie
przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg 1 rekojmig.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zglosi¢ sprzeciw,
zastrzezenia, zgda¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawcg wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania rob6t okreslonych w
umowie, nie zglosi na pi§mie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

Wprowadzenie nowego podwykonawcy musi wypelnia¢ przestanki okreslone w §15 pkt.
3 pkt. 51 6.

Umowa Wykonawcy z podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu do wgladu oryginat umowy z
podwykonawca.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
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naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowie z
podwykonawcg

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajacego 1 Wykonawcy. W zakresie zgody stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia § 5 pkt. 14 do 17 niniejszej umowy.

§6

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 jak i za prace
budowlano-montazowe wynikle z nieprzewidzianych kolizji, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ustalone w oparciu o kosztorysy ofertowe Wykonawcy w wysokosci:

............................. PLN (stownie: ...............................) zawierajace podatek
VAT W StawCe:... %0 1]. cevereernrrnreerecnrensncnns PLN
Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem VAT i posiada NIP .......... , Zamawiajacy
oswiadcza, ze posiada NIP 525 000 76 26

§7

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy moze nastepowac fakturami czesciowymi w
dwoch etapach, przy czym pierwsza faktura bedzie wystawiona za wykonane roboty
budowlane do 60% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto. Rozliczenie ostateczne
nastapi fakturg, wystawiong po wykonaniu wszystkich prac, na podstawie koncowego
protokotu odbioru robdt i protokotu potwierdzajacego usunigcie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, podpisanego przez Kierownika budowy i nadzér
Zamawiajacego.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow naleznosci, o
ktérych mowa w ust. 1 realizowane beda pod warunkiem dotaczenia do faktury
o$wiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane przez niego
prace.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w ust.2, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypehienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 2, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zadania odsetek.

Cesja wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy mozliwa jest jedynie po pisemne;j
zgodzie Zamawiajacego.

Strony uzgodnity, ze naleznoSci za roboty beda realizowane w formie przelewu
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy
wBanku ... 1) SO

§8

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow zgodnych
z dokumentacja projektowa lub rownowaznych wskazanych w ofercie. Zastosowane
materialty winny posiada¢ certyfikaty (w tym p. ppoz.), atesty, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w polskich normach lub w normach réwnowaznych i
szczegdblowych specyfikacjach wykonania i odbioru robot oraz zgodne z wilasciwymi
przepisami obowigzujacymi w okresie realizacji.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu podczas
koncowego odbioru prac, oraz udostepni do wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego.

4



§9

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest: ............ovvviiiiiiiniennnnnn.
2. Kierownikiem budowy jest ..........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiie, posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej........................

§10

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ prac objetych
umows3.

2. Zamawiajacy dokona sprawdzenia ilosci 1 jakosci robot podlegajacych zakryciu, a takze
zamontowanych urzadzen z w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia tego faktu
przez Wykonawce.

3. Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi Zamawiajagcemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru
koncowego, co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem okreslonym w § 3 ust.2.
Potwierdzenie tego zgloszenia lub brak ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego w
terminie 5 dni roboczych od daty dokonania zgloszenia oznacza¢ bedzie osiggnigcie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru w dacie pisemnego zgloszenia.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego,
zawiadamiajac o tym Wykonawceg. Odbidr zakonczy si¢ nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od
daty rozpoczgcia prac przez Komisj¢ odbioru.

5. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady pozwalaja na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru wowczas
nastgpi odbior, spisany zostanie protokot odbioru, w ktorym Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na usuni¢cie stwierdzonych wad;

b) jezeli wady nie pozwalajg na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru, woéwczas
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony w
trybie okreslonym w ust. 2 1 3.

c) jezeli wady nie sg3 mozliwe do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja one normalnego
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Wykonawca winien dostarczy¢ w dniu odbioru koncowego:

a. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, na wbudowane materiaty, urzadzenia

i wyroby;

protokot z pomiardw instalacji elektrycznej oraz pomiar6w natezenia o§wietlenia

protokot ze szczelnosci c.o. 1 rozptywu czynnika grzewczego

protokot ze szczelnosci i droznosci instalacji wod-kan.

Instrukcje obstugi, DTR zainstalowanych urzadzen sporzadzone w jezyku polskim.

Protokot z prob urzadzen wentylacyjnych oraz wydajnosci wentylacji

mechanicznej.

0o o0o

Brak ktoregokolwiek z w/w dokumentow stanowi podstawe do odmowy odbioru przedmiotu

umowy.
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W przypadkach okreslonych w ust. 5 pkt. a) 1 ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio roboét, jako
wadliwych.

§11

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 1 2 wykonany zostanie
dobrze jakosciowo, zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB, obowigzujacymi
przepisami w zakresie przedmiotu zamowienia, normami, sztukg budowlang i warunkami
umowy, bez wad pomniejszajacych warto§¢ robot lub uniemozliwiajacych uzytkowanie
obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem.
Wykonawca udziela ............. lat gwarancji na przedmiot umowy (materiaty, urzadzenia
wyposazenie i robocizna), liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
Okres gwarancji dla naprawianego elementu (urzadzenia, zespotu) ulega wydtuzeniu o czas
usunigcia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia.
W przypadku wymiany wadliwego urzadzenia (zespotu, elementu) na wolny od wad, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia wolnego od wad urzadzenia (zespotu,
elementu).
W przypadku, gdy Zamawiajacy zostanie zmuszony do usunigcia wad poprzez zlecenie
innemu Wykonawcy, warunki udzielone w dokumencie gwarancyjnym nie ulegng zmianie.
W przypadku, gdy wada ujawni si¢ po zaptacie wynagrodzenia, w okresie r¢kojmi i nie jest
mozliwa do usuni¢cia, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zwrotu jego czgsci
odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, technicznej obiektu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W okresie wazno$ci gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ usuwacé wszelkie wady
przedmiotu umowy bez dodatkowych optat.
Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodplatny autoryzowany serwis, w tym
nieodptatng konserwacje, zgodnie z warunkami gwarancji producenta urzadzen.
W okresie gwarancji Wykonawca bedzie wykonywaé nieodptatnie i wlasnym staraniem
wszelkie przeglady serwisowe wymagane przez producentow zainstalowanych urzadzen.
W przypadku niewltasciwego wykonania przegladow serwisowych i konserwacji
Wykonawca ponownie wykona je w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.
Zgloszenia wad przyjmowane beda w dni robocze przez Wykonawce droga telefoniczng
................................. pocztg elektroniczng ..........c..coviiiiiiiiiiinin
Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ otrzymanie od Zamawiajgcego zgloszenia.
Osobg¢ upowazniong do przyjmowania zgtoszen, godziny, w ktorych Wykonawca bedzie
przyjmowal zgloszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu
wskaze Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym.
Wykonawca winien wade lub usterk¢ usung¢é w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad 1 usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad 1 usterek
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania jakichkolwiek
upowaznien sagdowych.

§12

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nast¢pujacych wypadkach 1 wysokosciach:
1) Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:



w

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0, 3% calkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczony od
terminu okre$lonego w § 3 ust. 2.

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
okresie re¢kojmi za wady: w wysokosci 0, 3% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

C) ztytulu odstgpienia od umowy w catosci badz w cz¢sci przez ktorgkolwiek ze stron
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokos$ci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

d) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robot bez zgody Zamawiajacego —
w wysokosci 5.000,00 zt.

2) Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:

a) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy /frontu robot/ w wysokosci 0, 3%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien zwloki,

b) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci badz w czesci z przyczyn wystepujacych
po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust.1.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegaja

sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w

art. 471 K. C. do wysokosci poniesionej szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkdd powstatych z jego winy.

Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusunigte w ustalonym terminie. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad. Zastepcze usuniecie

wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane s3 do momentu

zastepczego usuniecia wady.

Zaptata kary umownej za wprowadzenie podwykonawcy, okreslona w ust 1 pkt. 1)d):

a) nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dotrzymania wszelkich spraw formalnych,
dotyczacych zawierania umow z podwykonawcami, zawartych w niniejszej umowie,

b) nie uprawnia podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie budowy.

§13

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w catosci badz w czg$ci w
nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstagpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach, w takim przypadku nie ma
zastosowania postanowienie § 12 ust.1pkt 2) b),

b) w przypadku podjecia przez Wykonawce likwidacji firmy,

c) w razie ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

d) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawcg przedmiotu umowy,

e) Wykonawca nie rozpoczal robdt pomimo wezwania Zamawiajagcego zlozonego na
pismie,



f) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie 1 przerwa ta trwa dluzej niz dwa
tygodnie.

g) Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2
(Zamawiajacy uprawniony jest odstagpi¢ od umowy bez konieczno$ci wyznaczania
dodatkowego terminu).

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé

uzasadnienie.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust.1, pkt. b-g powinno nastgpic¢

w ciggu 21 dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajacego

informacji o wystgpieniu przestanki uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. b, ¢, d, Wykonawca ma

obowigzek poinformowania Zamawiajacego na pis$mie w terminie 7 dni od zaistnienia tego

zdarzenia, badz od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci

Wykonawcy przez jego wierzyciela.

§ 14

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

1.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy, ktorej nastapito odstapienie od umowy, a w przypadku, gdy odstgpienie
nastapito bez winy ktorejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac
ponosi¢ bedzie ta strona, ktéra od umowy odstapita, z tym, ze w przypadkach, o ktoérych
mowa w §13 ust. 1 pkt. b, c, d, e, f, g koszty te ponosi Wykonawca.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu mozliwo$¢ dokonania odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych.
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, obowigzany jest do:

a. dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b. odkupienia materiatow lub urzadzen okreslonych w pkt. 3 niniejszego § umowy, ktorych
nie da si¢ zagospodarowac¢ na innych placach budowy,

c. dokonania rozliczenia wzajemnych nalezno$ci 1 zobowigzan z Wykonawcag z tytutu
nieuregulowanych w inny sposob kosztow budowy, obiektow zaplecza, urzadzen
zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca
wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektéw 1 urzadzen,

d. przejecia od Wykonawcy pod swodj dozor terenu budowy w dniu odbioru robodt
przerwanych.



§15

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu
art. 140 ust 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych stanowiacego:, ,,ze umowa podlega
uniewaznieniu w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w
SIWZ”.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastgpujacym zakresie:

1) wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

2.

a.

b.

C.

zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej cze$ci wynagrodzenia, ktorej
zmiana dotyczy,

ograniczenia zakresu prac objetych niniejszag umowa w przypadku stwierdzenia
braku konieczno$ci wykonywania cze$ci zamowienia, ujetych w dokumentacji;
zmiany zakresu prac obj¢tych niniejszag umowa w przypadku zastosowania zmian
opisanych w ppkt.3);

2) terminu realizacji przedmiotu zamowienia, gdy jest ona spowodowana:

a.

b.

€.

f.

epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe,
klgska zywiolowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym,

warunkami pogodowymi uniemozliwiajacymi wykonywanie prac zewngtrznych.
(np. intensywne opady, powodzie)

nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak:
utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisacé
Zamawiajacemu,

konieczno$cia wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa rob6t z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacja rozwigzan
projektowych z uwagi na postep technologiczny,

koniecznos$cig wykonania robdt dodatkowych lub uzupeiniajacych, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych niniejszg umowa podstawowa,

nastgpstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych
majacych wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia.

3) jakosci lub innych parametréw materialéow, urzadzen, zaoferowanych
w ofercie, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana?

a.

niedostepnoscia na  rynku  materiatbw lub  urzadzen = wskazanych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub przedtuzajacym si¢ okresem ich dostawy
na plac budowy (dluzszym niz przewidywat Zamawiajacy w wytycznych SIWZ),
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen);

pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na:

zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, kosztoéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajace uzyskanie lepszej, jakosci robot
poprawe warunkow bezpieczenstwa 1 eksploatacji w przysztym obiekcie;
pojawieniem si¢ technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na:
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji, zmniejszenie kosztow wykonywanych
prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepsze;j,
jakosci robot;

popraweg warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;
koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy

f. konieczno$cig zrealizowania projektu przy =zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidywanych rozwigzan grozito nieterminowym wykonaniem przedmiotu
umowy, z uwagi na przedtuzajacy si¢, w stosunku do przewidywanego przez
Zamawiajgcego, proces dostarczenia materiatoéw i urzadzen na plac budowy;

0. koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

h. koniecznoscig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

i. zmianami rozwigzan technologicznych uj¢tych w dokumentacji projektowe;,
spowodowanymi konieczno$cia wprowadzenia na etapie wykonawstwa robot
modyfikacji  dokumentacji  projektowej  podyktowanymi  koniecznoscia
racjonalizacji konkretnych rozwigzan technicznych zwigkszajacych walory
uzytkowe obiektu bedacego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni
parametrOw inwestycji;

4) osob przewidzianych do realizacji zamowienia przez Strony pod warunkiem, ze
osoby zaproponowane beda posiadaly takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w
umowie.

5) podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia, ulegt
likwidacji, doszto do rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawca — z zachowaniem
trybu postgpowania opisanego w §5 pkt.14 do 17 niniejszej umowy.

6) zmiany zakresu czesci prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy:

a. konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana jest
rozwigzaniem umow o prac¢ z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w
takiej liczbie, ktora uniemozliwia realizacj¢ prac przez Wykonawcg,

b. wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacj¢ danej czesci
zamowienia,

c. konieczno$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot
lub materiatow,

d. w przypadku opodznien zapewni terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem trybu opisanego w §5 pkt.14 do 17.

. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez

Wykonawce.

. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3 jest zloZenie wniosku przez strong

inicjujacg zamiang zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie

kosztow zmian zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, jezeli zmiana bedzie miala
wplyw na wynagrodzenie wykonawcy, opis wplywu zmiany na termin wykonania
umowy.

Podstawe obliczenia kosztéow zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy

stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:

a. projekt zamienny lub protokol nadzoru autorskiego, jezeli wynika ona ze zmiany
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

b. kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych
wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystepujagcych w kosztorysie ofertowym
materialow 1sprzetu wedlug cen jednostkowych zaproponowanych przez
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Wykonawce, ale nie wyzszych niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych dla rejonu Matopolski
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt. 2
termin zakonczenia robdt moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o
okres trwania tych okoliczno$ci.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystgpienia z wnioskiem o przedtuzenie terminu
wykonania umowy, zwickszenie wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany
zostala spowodowana przez jakikolwiek btad lub opodznienie ze strony Wykonawcy,
wlacznie z blgdem lub opo6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu
wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

§16

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, beda miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien
Publicznych [ Dz.U.2013.907 j.t.z p. zm.] , Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. [Dz.U.2013.1409 j.t ] Prawo Budowlane.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnego aneksu.
Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Oddzialu Zamawiajacego w Krakowie.

Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajacego oraz
1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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