Zalacznik nr 2 do SIWZ
Znak sprawy : SS/10/2017

WZOR UMOWY SS/10/20176
Ostateczna tres¢ umowy moze ulec zmianie wylqcznie w zakresie niezmieniajgcym istotnych
warunkow ztozonej oferty i SIWZ.

zawarta w Krakowie, dnia ....................... 2017 r pomiedzy:

Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych Oddzial Szkla i Materialéw Budowlanych
w Krakowie z siedziba 31-983 Krakow, ul. Cementowa 8, zarejestrowanym w Sadzie
Rejonowym w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy KRS Nr 0000050974, Regon
000056377-00052, NIP 525 000 76 26

reprezentowanym przez:

1.dr inz. Pawet Pichniarczyk — Dyrektor Oddziatu w Krakowie, na podstawie pelnomocnictwa
2 mgr Barbara Makowska - Gloéwny Ksiggowy Oddzialu Instytutu, na podstawie
pelnomocnictwa

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca,

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania o zamdwienie publiczne na Renowacja elewacji frontowych budynkow wraz z
termomodernizacja Oddziatu Szkla 1 Materiatbw Budowlanych przy ulicy Lipowej 3 w
Krakowie, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, Strony o$wiadczajg, co

nastepuje:

§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na wykonaniu
Renowacji elewacji frontowych budynkow wraz z wymiana drzwi i okien ( Zadanie 1) lub

Termomodernizacja hali technologicznej wraz z poprawa izolacyjno$ci termicznej dachu.



( Zadanie 2) przy ulicy Lipowej 3 w Krakowie.
§2

1. Zakres rzeczowy robét okreslajg: projekty techniczne, przedmiary roboét, specyfikacje
techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych, SIWZ, szczegdlowa oferta
przetargowa Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowigce integralng czes$¢
umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot, projektami technicznymi, przedmiarami robot oraz SIWZ, a takze dokonat ogledzin
terenu budowy, zapoznat si¢ z warunkami realizacji zakresu rzeczowego robot i uznaje je

za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§3

1. Termin przekazania placu budowy i rozpoczgcia robot stanowigcych przedmiot umowy
ustala si¢ na dzien: .........................

2. Termin zakonczenia rob6t stanowigcych przedmiot umowy ustala si¢ do dnia: .......... od
daty przekazania placu budowy

3. Wykonawca bedzie wykonywal wszelkie prace zwigzane z przedmiotem zamodwienia
sitami wlasnymi. Powierzanie czg$ci przedmiotu innym wykonawcom wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego. Jezeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektorych
czynnos$ci innym podwykonawcom (nawet za zgoda Zamawiajacego), ponosi on peing

odpowiedzialnos¢ za dziatania innych Wykonawcow, ktorym zadanie powierzyt.

§4

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Przekazanie terenu /frontu/ robot w dniu ..................

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

3. Organizowanie spotkan dotyczacych realizacji robot pod przewodnictwem upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Pisemne wyjasnianie zgtoszonych przez Wykonawce uwag do dokumentacji w ciggu 6 dni
roboczych lub w przypadku rozwigzan migdzybranzowych w terminie niepowodujacym

zaktocen w realizacji robot.

§5

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:



Budynek podczas prowadzenia prac remontowych bedzie obiektem czynnym i

Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego zabezpieczenia terenu i prowadzenia prac

zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

podczas prowadzenia prac budowlanych na obiekcie czynnym tj. z ustawg z 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409 z p6zn.zm.), rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. (DZ. U. Nr 120, poz.1126), a w szczegdlnosci:

a) wygrodzi¢ 1 oznakowac teren robot,

b) wyznaczy¢ strefy niebezpieczne - oznakowaé¢ i1 ogrodzi¢ w taki sposob, aby

uniemozliwi¢ dost¢p osobom postronnym,

c) przejscia i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami

ochronnymi,

d) ustanowienia kierownika budowy oraz zapewnienia kadry i nadzoru posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje z wymaganymi prawem uprawnieniami niezbednymi do
wykonania umowy,

e) Kierownik budowy zobowigzany jest, przed rozpoczeciem robot budowlanych, do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu ,,BIOZ”), zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Opracowany plan BIOZ Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu i zapewni jego
stosowanie,

f) prowadzenia Dziennika Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejSzej umowy

wazne] polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze jest

ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci
gospodarczej na sume¢ ubezpieczenia okreslong w SIWZ, w przypadku, gdy umowa
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wygasa w trakcie obowigzywania niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu kopi¢ nowej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej na nastgpny okres, najp6zniej w ostatnim

dniu obowiazywania poprzedniej.

Uczestnictwo w spotkaniach dotyczacych realizacji robot budowlanych.

Zorganizowanie zaplecza budowy na wlasny koszt.




10.

11.

12.
13.

14.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektami technicznymi, przedmiarami,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, obowigzujacymi przepisami, normami,
wskazowkami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.
Oznakowanie miejsc wykonywania robét, utrzymanie terenu budowy w nalezytym
porzadku, a po zakonczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie
Zamawiajacemu zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na koncowy
odbior robat.

Prowadzenie robét z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, ppoz. i
ochrony przed kradzieza [Dz. U. 2003.47.401].

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego lub osob trzecich
w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu
poprzedniego.

W przypadku wyrzadzenia szkod osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych
roszczen.

Zgloszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt
ulegajacych zakryciu badz zamknigciu. W przypadku braku takiego zgloszenia,
Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie Inspektora Nadzoru, odkry¢ wykonane
fragmenty robot, a nastgpnie przywroci¢ stan poprzedni na wlasny koszt.

Usunigcie z obiektu zdemontowanych elementow i postgpowanie z nimi zgodnie z ustawa
0 odpadach.

Nadzér nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/ow 1 koordynacja tych prac.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca
Zobowigzany jest zwrdci¢ si¢ przed wprowadzeniem podwykonawcy na teren budowy, z
wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na podwykonawce, ktory bedzie
uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ projekt umowy, ktora zawrze z podwykonawca, zgodnie z
art. 647' k.c. Projekt umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg powinien nie
pozostawaé w sprzecznosci z postanowieniami niniejszej umowy, zastrzega¢ spelnienie
przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg 1 rekojmia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zglosi¢ sprzeciw,
zastrzezenia, zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. Jezeli

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg projektu umowy
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15.

16.

17.

18.

19.

1.

z podwykonawcg wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w
umowie, nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na
zawarcie umowy.

Wprowadzenie nowego podwykonawcy musi wypetnia¢ przestanki okreslone w §15 pkt.
3 pkt. 51 6.

Umowa Wykonawcy z podwykonawca musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do wgladu oryginat umowy z
podwykonawca.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawca

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajacego 1 Wykonawcy. W zakresie zgody stosuje si¢ odpowiednio

postanowienia § 5 pkt. 14 do 17 niniejszej umowy.

§ 6

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 jak i za prace
budowlano-montazowe wynikle z nieprzewidzianych kolizji, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ustalone w oparciu o kosztorysy ofertowe Wykonawcy w wysokosci:
....................... PLN (stownie: ........................00/100 PLN ) zawierajace podatek
VAT w stawce:23% tj. ....oovvevennnnn.n. PLN

Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem VAT 1 posiada NIP ................... :
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada NIP 525 000 76 26

§7

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy moze nastgpowac fakturami czesciowymi w
dwoch etapach, przy czym pierwsza faktura be¢dzie wystawiona za wykonane roboty
budowlane do 60% wartosci wynagrodzenia umownego brutto. Rozliczenie ostateczne
nastapi faktura, wystawiong po wykonaniu wszystkich prac, na podstawie koncowego

protokotu odbioru robdt i protokotu potwierdzajacego usunigcie ewentualnych wad



stwierdzonych przy odbiorze koncowym, podpisanego przez Kierownika budowy 1 nadzor
Zamawiajacego.

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow naleznos$ci, o
ktorych mowa w ust. 1 realizowane bedg pod warunkiem dotgczenia do faktury
oswiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane przez niego
prace.

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktorych mowa w ust.2, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypehienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 2, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

4. Cesja wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy mozliwa jest jedynie po pisemne;j
zgodzie Zamawiajacego.

5. Strony uzgodnily, ze nalezno$ci za roboty beda realizowane w formie przelewu
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy

W BaANKU ..

§ 8

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialéw zgodnych
z dokumentacja projektowa lub rownowaznych wskazanych w ofercie. Zastosowane
materiaty winny posiadaé certyfikaty (w tym p. ppoz.), atesty, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w polskich normach lub w normach réwnowaznych 1
szczegdblowych specyfikacjach wykonania i odbioru robot oraz zgodne z wlasciwymi
przepisami obowigzujacymi w okresie realizacji.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podczas

koncowego odbioru prac, oraz udostepni do wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego.

§9

1. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie sg: Inspektor Nadzoru: inz. Marek Guziec
oraz mgr Tadeusz Zajac i Andrzej Ronduda

2. Kierownikiem budowy jest ...



. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ prac objetych
umows3.

. Zamawiajacy dokona sprawdzenia ilosci i jakos$ci robdt podlegajacych zakryciu, a takze
zamontowanych urzadzen z w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia tego faktu
przez Wykonawce.

. Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi Zamawiajacemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru
koncowego, co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem okreSlonym w § 3 ust.2.
Potwierdzenie tego zgloszenia lub brak ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego w
terminie 5 dni roboczych od daty dokonania zgloszenia oznacza¢ bedzie osiggnigcie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru w dacie pisemnego zgloszenia.

. Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. Odbior zakonczy si¢ nie poézniej niz w ciggu 14 dni od
daty rozpoczgcia prac przez Komisje¢ odbioru.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady pozwalaja na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru wowczas
nastgpi odbior, spisany zostanie protokot odbioru, w ktorym Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na usunigcie stwierdzonych wad,

b) jezeli wady nie pozwalaja na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru, wowczas
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony w
trybie okreslonym w ust. 2 1 3.

c) jezeli wady nie sg mozliwe do usunigcia, ale nie uniemozliwiajg one normalnego
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.

. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokoét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.
. Wykonawca winien dostarczy¢ w dniu odbioru koncowego:
a. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, na wbudowane materialy, urzadzenia

i wyroby;
b. protokdt z pomiardw instalacji elektrycznej

c. Instrukcje obstugi, DTR zainstalowanych urzadzen sporzadzone w jezyku polskim.

7



oo

10.

11.

Brak ktoéregokolwiek z w/w dokumentow stanowi podstawe do odmowy odbioru
przedmiotu umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 5 pkt. a) i ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako

wadliwych.
§ 11

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 1 2 wykonany zostanie
dobrze jakosciowo, zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB, obowigzujacymi
przepisami w zakresie przedmiotu zamdwienia, normami, sztukg budowlang i warunkami
umowy, bez wad pomniejszajacych warto§¢ robot lub uniemozliwiajacych uzytkowanie
obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wykonawca udziela......... lat gwarancji na przedmiot umowy (materialy, urzadzenia
wyposazenie i robocizna), liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,

Okres gwarancji dla naprawianego elementu (urzadzenia, zespotu) ulega wydtuzeniu o czas
usunig¢cia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia.

W przypadku wymiany wadliwego urzadzenia (zespotu, elementu) na wolny od wad, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia wolnego od wad urzadzenia (zespotu,
elementu).

W przypadku, gdy Zamawiajacy zostanie zmuszony do usuni¢cia wad poprzez zlecenie
innemu Wykonawcy, warunki udzielone w dokumencie gwarancyjnym nie ulegng zmianie.
W przypadku, gdy wada ujawni si¢ po zaptacie wynagrodzenia, w okresie rekojmi 1 nie jest
mozliwa do usunigcia, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zwrotu jego czesci
odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, technicznej obiektu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W okresie waznosci gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ usuwac wszelkie wady
przedmiotu umowy bez dodatkowych opfat.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
umowy.

Wszystkie karty i warunki gwarancyjne beda przekazane wraz z protokotem odbioru
koncowego.

Wykonawca zapewnia w okresie gwarancii nieodplatny autoryzowany serwis, w tym




12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

nieodplatna konserwacje, zgodnie z warunkami gwarancji producenta urzadzen.

W okresie gwarancji Wykonawca bedzie wykonywaé nieodptatnie i wlasnym staraniem

wszelkie przeglady serwisowe wymagane przez producentdw zainstalowanych urzadzen.

W przypadku niewlasciwego wykonania przegladow serwisowych i konserwacji
Wykonawca ponownie wykona je w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Zgloszenia wad przyjmowane beda w dni robocze przez Wykonawce droga telefoniczng

Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ otrzymanie od Zamawiajacego zgloszenia.
Osobg¢ upowazniong do przyjmowania zgtoszen, godziny, w ktérych Wykonawca bedzie
przyjmowal zgloszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu
wskaze Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym.

Wykonawca winien wade lub usterke usunagé w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad i usterek
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek

upowaznien sagdowych.
§ 12

Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach 1 wysokos$ciach:
1) Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0, 3% calkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczony od
terminu okre§lonego w § 3 ust. 2.

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
okresie rekojmi za wady: w wysokosci 0, 3% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na
usuni¢cie wad,

C) z tytulu odstapienia od umowy w catosci badz w czesci przez ktorakolwiek ze stron
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

d) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robot bez zgody Zamawiajacego —

w wysokos$ci 5.000,00 zt.



2) Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:
a) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy /frontu robdt/ w wysokosci 0, 3%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien zwloki,
b) z tytulu odstgpienia od umowy w catosci bagdz w cze$ci z przyczyn wystepujacych
po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1.

2. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegaja
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w
art. 471 K. C. do wysokosci poniesionej szkody.

3. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkod powstalych z jego winy.

4. Zamawiajacy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuni¢te w ustalonym terminie. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad. Zastepcze usuniecie
wady nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych, ktére naliczane s3 do momentu
zastepczego usuniecia wady.

5. Zaptata kary umownej za wprowadzenie podwykonawcy, okre§lona w ust 1 pkt. 1)d):

a) nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dotrzymania wszelkich spraw formalnych,
dotyczacych zawierania umow z podwykonawcami, zawartych w niniejszej umowie,

b) nie uprawnia podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie budowy.

§13

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czesci w
nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, w takim przypadku nie ma
zastosowania postanowienie § 12 ust.1pkt 2) b),

b) w przypadku podjecia przez Wykonawce likwidacji firmy,

c) w razie ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

d) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia

wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

10



e) Wykonawca nie rozpoczat rob6ét pomimo wezwania Zamawiajagcego ztozonego na
pismie,

f) Wykonawca przerwal realizacje robdt bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie 1 przerwa ta trwa dtuzej niz dwa
tygodnie.

g) Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2
(Zamawiajacy uprawniony jest odstagpi¢ od umowy bez konieczno$ci wyznaczania
dodatkowego terminu).

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust.1, pkt. b-g powinno nastapic¢
w ciggu 21 dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajacego
informacji o wystgpieniu przestanki uzasadniajacej odstapienie od umowy.

4. W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. b, ¢, d, Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajgcego na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia tego
zdarzenia, badZz od powzigcia wiadomos$ci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci

Wykonawcy przez jego wierzyciela.
§ 14

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastgpujace

obowiazki:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy, ktorej nastgpito odstapienie od umowy, a w przypadku, gdy odstgpienie
nastapito bez winy ktorejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac
ponosi¢ bedzie ta strona, ktora od umowy odstapita, z tym, ze w przypadkach, o ktorych
mowa w §13 ust. 1 pkt. b, c, d, e, f, g koszty te ponosi Wykonawca.

3. Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu mozliwos$¢ dokonania odbioru robot przerwanych oraz

robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych.
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5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, obowigzany jest do:

a. dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b. odkupienia materialow lub urzadzen okreslonych w pkt. 3 niniejszego § umowy, ktérych
nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

c. dokonania rozliczenia wzajemnych naleznosci i zobowigzan z Wykonawcg z tytulu
nieuregulowanych w inny sposob kosztow budowy, obiektow zaplecza, urzadzen
zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektow 1 urzadzen,

d. przejecia od Wykonawcy pod swodj dozor terenu budowy w dniu odbioru robot
przerwanych.

§15

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu
art. 140 ust 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych stanowiacego:, ,,ze umowa podlega
uniewaznieniu w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w
SIWZ”.

3. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

1) wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:
a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czg¢$ci wynagrodzenia, ktorej
zmiana dotyczy,
b. ograniczenia zakresu prac objetych niniejszag umowg w przypadku stwierdzenia
braku konieczno$ci wykonywania czgsci zamdwienia, ujetych w dokumentac;ji;
C. zmiany zakresu prac obj¢tych niniejszag umowa w przypadku zastosowania zmian
opisanych w ppkt.3);
2) terminu realizacji przedmiotu zamowienia, gdy jest ona spowodowana:
a. epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe,

kleska zywiolowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym,
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b. warunkami pogodowymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie prac zewngtrznych.
(np. intensywne opady, powodzie)

C. nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak:
utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisac
Zamawiajacemu,

d. konieczno$cig wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacja rozwigzan
projektowych z uwagi na postep technologiczny,

e. koniecznoscig wykonania robdt dodatkowych lub uzupethiajgcych, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych niniejszg umowa podstawowa,

f. nastgpstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych
majacych wptyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia.

3) jakosci lub innych parametrow materialow, urzadzen, zaoferowanych

w ofercie, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana?

a. niedostgpnoscia na  rynku  materialtow  lub  urzadzen  wskazanych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub przedtuzajacym si¢ okresem ich dostawy
na plac budowy (dtluzszym niz przewidywal Zamawiajacy w wytycznych SIWZ),
wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen);

b. pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na:

- zaoszczg¢dzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajace uzyskanie lepszej, jakosci robot

C. poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;

d. pojawieniem si¢ technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na:

- zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji, zmniejszenie kosztow wykonywanych
prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej,
jakosci robot;

- poprawe warunkdéw bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;

e. konieczno$cig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

przedmiotu umowy
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koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidywanych rozwigzan grozito nieterminowym wykonaniem przedmiotu
umowy, z uwagi na przedtuzajacy si¢, w stosunku do przewidywanego przez
Zamawiajacego, proces dostarczenia materiatéw i urzadzen na plac budowy;
konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

konieczno$cig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

zmianami rozwigzan technologicznych ujetych w dokumentacji projektowe;,
spowodowanymi konieczno$cia wprowadzenia na etapie wykonawstwa robot
modyfikacji  dokumentacji  projektowej  podyktowanymi  konieczno$cig
racjonalizacji konkretnych rozwigzan technicznych zwigkszajacych walory
uzytkowe obiektu bedacego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni

parametrow inwestycji;

4) osob przewidzianych do realizacji zamowienia przez Strony pod warunkiem, ze

osoby zaproponowane beda posiadaty takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w

umowie.

5) podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie wykonuje prac z nalezyta starannos$cia, ulegt

likwidacji, doszto do rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawca — z zachowaniem

trybu postgpowania opisanego w §5 pkt.14 do 17 niniejszej umowy.

6) zmiany zakresu czesci prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy:

a.

konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana jest
rozwigzaniem umow o pracg z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w
takiej liczbie, ktora uniemozliwia realizacje prac przez Wykonawce,

wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacj¢ danej czesci
zamowienia,

konieczno$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot
lub materialoéw,

w przypadku opoOznien zapewni terminowg realizacje przedmiotu umowy, z

zastrzezeniem trybu opisanego w §5 pkt.14 do 17.

. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez

Wykonawceg.
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5. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3 jest ztozenie wniosku przez strong
inicjujaca zamiang zawierajagcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie
kosztow zmian zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, jezeli zmiana bedzie miala
wplyw na wynagrodzenie wykonawcy, opis wplywu zmiany na termin wykonania
umowy.

6. Podstawe obliczenia kosztow zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy
stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:

a. projekt zamienny lub protokoét nadzoru autorskiego, jezeli wynika ona ze zmiany
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

b. kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych
wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystepujacych w kosztorysie ofertowym
materialow 1sprzetu wedlug cen jednostkowych zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wyzszych niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych dla rejonu Matopolski

7. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt. 2
termin zakonczenia robdt moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o
okres trwania tych okolicznosci.

8. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystgpienia z wnioskiem o przedluzenie terminu
wykonania umowy, zwigkszenie wynagrodzenia, jezeli konieczno§¢ dokonania zmiany
zostala spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdzZnienie ze strony Wykonawcy,
wlacznie z bledem lub opoznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu

wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.
§ 16

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, beda mialy
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien
Publicznych t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. [Dz.U.2013.1409 j.t ] Prawo Budowlane.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja dla swej waznos$ci formy pisemnego aneksu.

3. Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Oddziatu Zamawiajacego w Krakowie.

4. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach: 1 egz. dla Zamawiajacego oraz

1 egz. dla Wykonawcy.
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