Budowa laboratorium badan sprzezonych komoér poglosowych do pomiarow
laboratoryjnych izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych
KS/04/2018

Zalgcznik nr 3 do SIWZ

UMOWA nr KS/04/2018 (wzor)

poprzedzona postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych)
zawarta w Krakowie, dnia .............. 2018r pomigdzy:
Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych w Warszawie [02-676] ul. Postepu 9
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy KRS Nr
0000050974, Regon 000056377-00052, NIP 525 000 76 26
Oddzial Szkla i Materialow Budowlanych w Krakowie [ 31-983] ul. Cementowa 8,
reprezentowanym przez:

1. drinz. Pawet Pichniarczyk — Dyrektor Instytutu

2. mgr Barbara Makowska — Glowny Ksiegowy Instytutu,

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca

W wyniku postepowania — Nr sprawy KS/04/2018 o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o procedury okreslone w ustawie z dnia
29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH (Dz. U. z2017r. poz. 1579 z pozn. zm.)

Strony o§wiadczaja, co nastgpuje:

§ 1
1. W oparciu o dokumentacj¢ przygotowana dla przeprowadzonego przez Zamawiajgcego
postepowania nr KS/04/2018 oraz ofert¢ przedstawiona przez Wykonawce w tym postepowaniu —
stanowigce integralng cze$¢ niniejszej umowy, Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do
wykonania prace polegajace na wykonaniu laboratorium badan sprzezonych komor
poglosowych do pomiaréw laboratoryjnych izolacyjnosci akustycznej elementow

budowlanych — Zadanie 1, przy ulicy Lipowej 3 w Krakowie.
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Do

Do

§2
Zakres rzeczowy robot okreslaja: projekty techniczne, przedmiary robot, specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych, SIWZ, szczegétowa oferta
przetargowa Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowigce integralng czes¢
umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot, projektami technicznymi, przedmiarami robot oraz SIWZ, a takze dokonat ogledzin
terenu budowy, zapoznat si¢ z warunkami realizacji zakresu rzeczowego robot i Uznaje je
za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§3

Termin przekazania placu budowy 1 rozpoczecia robodt stanowigcych przedmiot umowy
ustala si¢ na dzief: ......................l.
Termin zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot umowy ustala si¢: do 3 miesigey od daty
przekazania placu budowy
Wykonawca bedzie wykonywal wszelkie prace zwigzane z przedmiotem zamowienia
sitami wtasnymi. Powierzanie czg¢$ci przedmiotu innym wykonawcom wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego. Jezeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektorych
czynnosci innym podwykonawcom (nawet za zgoda Zamawiajacego), ponosi on peing
odpowiedzialno$¢ za dziatania innych Wykonawcow, ktérym zadanie powierzyt.

§4
obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
Przekazanie terenu /frontu/ robot w dniu ...................... ( do trzech dni od daty
podpisania umowy)
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
Organizowanie spotkan dotyczacych realizacji robdt pod przewodnictwem upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.
Pisemne wyjasnianie zgloszonych przez Wykonawce uwag do dokumentacji w ciggu 6 dni
roboczych lub w przypadku rozwigzan migdzybranzowych w terminie niepowodujacym

zaktocen w realizacji robot.

§5

obowigzkow Wykonawcy nalezy:
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1. Budynek podczas prowadzenia prac remontowych bedzie obiektem czynnym i
Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego zabezpieczenia terenu i prowadzenia prac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas prowadzenia prac budowlanych na obiekcie czynnym tj. z ustawg z 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409 z p6zn.zm.), rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. (DZ. U. Nr 120, poz.1126), a w szczegdlnosci:

a) wygrodzi¢ 1 oznakowac teren robot,

b) wyznaczy¢ strefy niebezpieczne - oznakowaé¢ i1 ogrodzi¢ w taki sposob, aby

uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym,

c) przejscia i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami

ochronnymi,

d) ustanowienia kierownika budowy oraz zapewnienia kadry i nadzoru posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje z wymaganymi prawem uprawnieniami niezb¢dnymi do
wykonania umowy,

e) Kierownik budowy zobowigzany jest, przed rozpoczg¢ciem robdt budowlanych, do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu ,,BIOZ”), zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Opracowany plan BIOZ Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu 1 zapewni jego
stosowanie,

f) prowadzenia Dziennika Budowy

2. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej umowy
wazne] polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci
gospodarcze] na sumg¢ ubezpieczenia okreslong w SIWZ, w przypadku, gdy umowa
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wygasa w trakcie obowigzywania niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie nowej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej na nastgpny okres, najpozniej w ostatnim

dniu obowigzywania poprzedniej.

3. Uczestnictwo w spotkaniach dotyczacych realizacji robot budowlanych.

4. Zorganizowanie zaplecza budowy na wlasny koszt.
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10.

11.

12.
13.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektami technicznymi, przedmiarami,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, obowigzujacymi przepisami, normami,
wskazowkami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.
Oznakowanie miejsc wykonywania robét, utrzymanie terenu budowy w nalezytym
porzadku, a po zakonczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie
Zamawiajacemu zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na koncowy
odbior robét.

Prowadzenie robét z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych, ppoz. i
ochrony przed kradzieza [Dz. U. 2003.47.401].

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego lub osob trzecich
w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu
poprzedniego.

W przypadku wyrzadzenia szkod osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych
roszczen.

Zgloszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt
ulegajacych zakryciu badz zamknigciu. W przypadku braku takiego zgloszenia,
Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie Inspektora Nadzoru, odkry¢ wykonane
fragmenty robot, a nastgpnie przywroci¢ stan poprzedni na wlasny koszt.

Usunigcie z obiektu zdemontowanych elementow 1 postgpowanie z nimi zgodnie z ustawg
0 odpadach.

Nadzor nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/ow i1 koordynacja tych prac.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzany jest zwrdci¢ si¢ przed wprowadzeniem podwykonawcy na teren budowy, z
wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na podwykonawce, ktory bedzie
uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ projekt umowy, ktorg zawrze z podwykonawca, zgodnie z
art. 647 k.c. Projekt umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawca powinien nie
pozostawaé w sprzecznosci z postanowieniami niniejszej umowy, zastrzega¢ spelnienie

przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i regkojmia.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zglosi¢ sprzeciw,
zastrzezenia, zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg projektu umowy
z podwykonawcg wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w
umowie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na
zawarcie umowy.

Wprowadzenie nowego podwykonawcy musi wypetnia¢ przestanki okreslone w §15 pkt.
3 pkt. 51 6.

Umowa Wykonawcy z podwykonawca musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoscl.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu do wgladu oryginat umowy z
podwykonawca.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawca

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajagcego 1 Wykonawcy. W zakresie zgody stosuje si¢ odpowiednio

postanowienia § 5 pkt. 14 do 17 niniejszej umowy.

§ 6

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1,Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie ustalone w oparciu o kosztorysy ofertowe Wykonawcy w
WYSOKOSCI:  eevvenrensensannes PLN (stownie: ...........ccoooiviinin. zt ..../100 PLN )
zawierajace podatek VAT w stawce:23% ). ......c.ooeeviiininnnnn. PLN

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest platnikiem VAT 1 posiada NIP ...................... ,
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada NIP 525 000 76 26

§7

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy moze nastegpowac fakturami czgsciowymi w

dwoch etapach, przy czym pierwsza faktura bedzie wystawiona za wykonane roboty
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budowlane do 60% wartosci wynagrodzenia umownego brutto. Rozliczenie ostateczne
nastagpi faktura, wystawiong po wykonaniu wszystkich prac, na podstawie koncowego
protokotu odbioru robot i protokotu potwierdzajacego usunig¢cie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, podpisanego przez Kierownika budowy 1 nadzor
Zamawiajacego.

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow naleznos$ci, o
ktorych mowa w ust. 1 realizowane beda pod warunkiem dotaczenia do faktury
oswiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane przez niego
prace.

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w ust.2, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypehienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 2, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

4. Cesja wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy mozliwa jest jedynie po pisemne;j
zgodzie Zamawiajacego.

5. Strony uzgodnily, Ze nalezno$ci za roboty beda realizowane w formie przelewu
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy

W BaANKU .,

§ 8

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialdéw zgodnych
z dokumentacja projektowa lub rownowaznych wskazanych w ofercie. Zastosowane
materiaty winny posiadaé certyfikaty (w tym p. ppoz.), atesty, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w polskich normach lub w normach réwnowaznych 1
szczegdblowych specyfikacjach wykonania i odbioru robdt oraz zgodne z wiasciwymi
przepisami obowigzujacymi w okresie realizacji.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podczas

koncowego odbioru prac, oraz udostepni do wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego.

§9
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1. Przedstawicielem Zamawiajagcego na budowie sg: ...........covevviiiininnin.n..

2. Kierownikiem budowy jest .................ooovini. UPE. NT e,

§ 10

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ prac objetych
umows3.

2. Zamawiajacy dokona sprawdzenia ilosci i jakos$ci robdt podlegajacych zakryciu, a takze
zamontowanych urzadzen z w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia tego faktu
przez Wykonawce.

3. Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi Zamawiajagcemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru
koncowego, co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem okreslonym w § 3 ust.2.
Potwierdzenie tego zgloszenia lub brak ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego w
terminie 5 dni roboczych od daty dokonania zgloszenia oznacza¢ bedzie osiggnigcie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru w dacie pisemnego zgloszenia.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i1 rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiaggnieciu gotowosci do odbioru koncowego,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. Odbior zakonczy si¢ nie poézniej niz w ciggu 14 dni od
daty rozpoczgcia prac przez Komisje¢ odbioru.

5. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady pozwalaja na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru wowczas
nastapi odbior, spisany zostanie protokot odbioru, w ktérym Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na usuni¢cie stwierdzonych wad;

b) jezeli wady nie pozwalaja na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru, wowczas
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony w
trybie okreslonym w ust. 2 1 3.

c) jezeli wady nie s3 mozliwe do usunigcia, ale nie uniemozliwiajg one normalnego
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do

utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.
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6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Wykonawca winien dostarczy¢ w dniu odbioru koncowego:

a. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, na wbudowane materiaty, urzadzenia
i wyroby;
b. protokot z pomiarow instalacji elektrycznej
c. Instrukcje obstugi, DTR zainstalowanych urzadzen sporzadzone w jezyku polskim.
Brak ktoregokolwiek z w/w dokumentéw stanowi podstaw¢ do odmowy odbioru
przedmiotu umowy.

8. W przypadkach okreslonych w ust. 5 pkt. a) 1 ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunig¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako

wadliwych.
§ 11

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreSlony w § 1 1 2 wykonany zostanie
dobrze jakosciowo, zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB, obowigzujacymi
przepisami w zakresie przedmiotu zamowienia, normami, sztukg budowlang i warunkami
umowy, bez wad pomniejszajacych warto$§¢ robot lub uniemozliwiajacych uzytkowanie
obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela .................. lat gwarancji na przedmiot umowy (materiaty,
urzadzenia wyposazenie 1 robocizna), liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

3. Okres gwarancji dla naprawianego elementu (urzadzenia, zespotu) ulega wydtuzeniu o czas
usunigcia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia.

4. W przypadku wymiany wadliwego urzadzenia (zespotu, elementu) na wolny od wad, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia wolnego od wad urzadzenia (zespotu,
elementu).

5. W przypadku, gdy Zamawiajacy zostanie zmuszony do usuni¢cia wad poprzez zlecenie

innemu Wykonawcy, warunki udzielone w dokumencie gwarancyjnym nie ulegng zmianie.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku, gdy wada ujawni si¢ po zaptacie wynagrodzenia, w okresie r¢kojmi i nie jest
mozliwa do usuni¢cia, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zwrotu jego czgsci
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W okresie wazno$ci gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ usuwac¢ wszelkie wady
przedmiotu umowy bez dodatkowych optat.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakos$ci na wykonany przedmiot
umowy.

Wszystkie karty i warunki gwarancyjne bgda przekazane wraz z protokotem odbioru
koncowego.

Wykonawca zapewnia w okresie gwarancii nieodplatny autoryzowany serwis, w tym

nieodplatna konserwacje, zgodnie z warunkami gwarancji producenta urzadzen.

W okresie gwarancji Wykonawca bedzie wykonywaé nieodptatnie i wlasnym staraniem

wszelkie przeglady serwisowe wymagane przez producentdOw zainstalowanych urzadzen.

W przypadku niewlasciwego wykonania przegladow serwisowych i konserwacji
Wykonawca ponownie wykona je w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.
Zgloszenia wad przyjmowane beda w dni robocze przez Wykonawce droga telefoniczng
.......................... pocztg elektroniczng ............ooeevviiiiiiiiiiiinaan,

Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ otrzymanie od Zamawiajacego zgloszenia.
Osobg upowazniong do przyjmowania zgtoszen, godziny, w ktérych Wykonawca bedzie
przyjmowal zgloszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu
wskaze Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym.

Wykonawca winien wade lub usterke usunaé w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad 1 usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad i usterek
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek

upowaznien sagdowych.

§12
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1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nast¢pujacych wypadkach i1 wysoko$ciach:

1) Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0, 3% calkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od
terminu okre$lonego w § 3 ust. 2.

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
okresie r¢kojmi za wady: w wysokos$ci 0, 3% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

C) ztytutu odstagpienia od umowy w catosci badz w czesci przez ktorgkolwiek ze stron
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

d) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robot bez zgody Zamawiajacego —
w wysokosci 5.000,00 zt.

2) Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke¢ w przekazaniu terenu budowy /frontu robot/ w wysokosci 0, 3%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

b) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci badz w czesci z przyczyn wystepujacych
po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust.1.

2. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegaja
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach okreslonych w
art. 471 K. C. do wysokosci poniesionej szkody.

3. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkod powstalych z jego winy.

4. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusunigte w ustalonym terminie. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usunigcia wad. Zastgpcze usuniecie
wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sg do momentu
zastepczego usuni¢cia wady.

5. Zaptata kary umownej za wprowadzenie podwykonawcy, okreslona w ust 1 pkt. 1)d):
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a)

b)

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dotrzymania wszelkich spraw formalnych,
dotyczacych zawierania umow z podwykonawcami, zawartych w niniejszej umowie,

nie uprawnia podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie budowy.

§13

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego,

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czesci w

nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, w takim przypadku nie ma
zastosowania postanowienie § 12 ust.1pkt 2) b),

w przypadku podjecia przez Wykonawce likwidacji firmy,

w razie ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcey w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

Wykonawca nie rozpoczat robét pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie,

Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pisSmie 1 przerwa ta trwa dtuzej niz dwa
tygodnie.

Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2
(Zamawiajacy uprawniony jest odstagpi¢ od umowy bez konieczno$ci wyznaczania

dodatkowego terminu).

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé

uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust.1, pkt. b-g powinno nastapic¢

w ciggu 21 dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajacego

informacji o wystgpieniu przestanki uzasadniajgcej odstgpienie od umowy.
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4.

W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. b, ¢, d, Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia tego
zdarzenia, badz od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci

Wykonawcy przez jego wierzyciela.

§ 14

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki:

1.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy, ktorej nastgpito odstgpienie od umowy, a w przypadku, gdy odstgpienie
nastgpito bez winy ktorejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac
ponosi¢ bedzie ta strona, ktéra od umowy odstapita, z tym, ze w przypadkach, o ktoérych
mowa w §13 ust. 1 pkt. b, c, d, e, f, g koszty te ponosi Wykonawca.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu mozliwo$¢ dokonania odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych.
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, obowigzany jest do:
a. dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
b. odkupienia materialow lub urzadzen okreslonych w pkt. 3 niniejszego § umowy, ktorych
nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,
c. dokonania rozliczenia wzajemnych nalezno$ci i zobowigzan z Wykonawcg z tytulu

nieuregulowanych w inny sposob kosztow budowy, obiektow zaplecza, urzadzen
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zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d. przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy w dniu odbioru robot
przerwanych.

§15

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu
art. 140 ust 3 ustawy Prawo zamodwien publicznych stanowigcego:, ,,ze umowa podlega
uniewaznieniu w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w
SIWZ”.

3. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastgpujacym zakresie:

1) wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej cze$ci wynagrodzenia, ktorej
zmiana dotyczy,

b. ograniczenia zakresu prac objetych niniejszag umowag w przypadku stwierdzenia
braku konieczno$ci wykonywania czgsci zamowienia, ujetych w dokumentacji;

C. zmiany zakresu prac objetych niniejsza umowa w przypadku zastosowania zmian
opisanych w ppkt.3);

2) terminu realizacji przedmiotu zamowienia, gdy jest ona spowodowana:

a. epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe,
kleska zywiolowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym,

b. warunkami pogodowymi uniemozliwiajacymi wykonywanie prac zewnetrznych.
(np. intensywne opady, powodzie)

C. nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak:
utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisac
Zamawiajacemu,

d. konieczno$cig wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacja rozwigzan

projektowych z uwagi na postep technologiczny,
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e. konieczno$cia wykonania rob6t dodatkowych lub uzupetiajacych, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych niniejszg umowa podstawowa,

f. nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych
majacych wpltyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia.

3) jakosci lub innych parametrow materialéw, urzadzen, zaoferowanych

w ofercie, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana?

a. niedostepnoscia na  rynku  materialtow  lub  urzadzeh  wskazanych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub przedtuzajacym si¢ okresem ich dostawy
na plac budowy (dtluzszym niz przewidywal Zamawiajacy w wytycznych SIWZ),
wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen);

b. pojawieniem si¢ na rynku materialdbw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na:

- zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajace uzyskanie lepszej, jakosci robot

C. poprawe¢ warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji w przyszitym obiekcie;

d. pojawieniem si¢ technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej na:

- zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji, zmniejszenie kosztow wykonywanych
prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej,
jakosci robot;

- poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;

e. konieczno$cig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy

f. konieczno$cia zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie

przewidywanych rozwigzan grozilo nieterminowym wykonaniem przedmiotu
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umowy, z uwagi na przedluzajacy sie, w stosunku do przewidywanego przez
Zamawiajacego, proces dostarczenia materialow i urzadzen na plac budowy;

0. koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

h. koniecznoscig usunigcia sprzecznosci w dokumentaciji;

I. zmianami rozwigzan technologicznych ujetych w dokumentacji projektowe;j,
spowodowanymi koniecznos$cig wprowadzenia na etapie wykonawstwa robot
modyfikacji  dokumentacji  projektowej  podyktowanymi  konieczno$cig
racjonalizacji konkretnych rozwigzan technicznych zwigkszajacych walory
uzytkowe obiektu bedacego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni
parametréw inwestycji;

4) 0s6b przewidzianych do realizacji zaméwienia przez Strony pod warunkiem, ze
osoby zaproponowane beda posiadaty takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w
umowie.

5) podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia, ulegt
likwidacji, doszto do rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawca — z zachowaniem
trybu postgpowania opisanego w §5 pkt.14 do 17 niniejszej umowy.

6) zmiany zakresu czesci prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy:

a. konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana jest
rozwigzaniem umow o prace z pracownikami wykonujgcymi prace w danej branzy w
takiej liczbie, ktora uniemozliwia realizacj¢ prac przez Wykonawcg,

b. wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacj¢ danej czesci
zamowienia,

C. konieczno$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot
lub materiatow,

d. w przypadku opoéznien zapewni terminowa realizacje przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem trybu opisanego w §5 pkt.14 do 17.

4. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez

Wykonawce.
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5. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3 jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujaca zamiang zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie
kosztow zmian zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, jezeli zmiana bedzie miala
wplyw na wynagrodzenie wykonawcy, opis wplywu zmiany na termin wykonania
umowy.

6. Podstawe obliczenia kosztow zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy
stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:

a. projekt zamienny lub protokoét nadzoru autorskiego, jezeli wynika ona ze zmiany
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

b. kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych
wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystepujacych w kosztorysie ofertowym
materiatdéw 1isprzgtu wedlug cen jednostkowych zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wyzszych niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych dla rejonu Matopolski

7. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt. 2
termin zakonczenia robdt moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o
okres trwania tych okolicznosci.

8. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystapienia z wnioskiem o przedtuzenie terminu
wykonania umowy, zwigkszenie wynagrodzenia, jezeli konieczno§¢ dokonania zmiany
zostala spowodowana przez jakikolwiek btad lub opodznienie ze strony Wykonawcy,
wlacznie z bledem lub opoznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu

wynikajacego z obowigzkow Wykonawcy.
§ 16

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, beda mialy
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien
Publicznych [ Dz.U.2015.2164 j.t.z p. zm.] , Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. [Dz.U.2013.1409 j.t ] Prawo Budowlane.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja dla swej waznos$ci formy pisemnego aneksu.

3. Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad

wlasciwy dla siedziby Oddziatu Zamawiajacego w Krakowie.
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4. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach: 1 egz. dla Zamawiajacego oraz

1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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