Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia
Wykonanie dokumentacji projektowe]j dotyczgcej budowy obiektu laboratoryjnego, magazynowego
wraz z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturg towarzyszaca.

Zatacznik Nr 1

SZCZEGOLOWY OPIS TEMATU ZAMOWIENIA

prowadzonego w trybie ,,przetarg nieograniczony” na wykonanie dokumentacji
projektowej dotyczacej budowy obiektu laboratoryjnego do badan NRO,
magazynowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym i infrastruktura

towarzyszaca.
Zadanie Nazwa zadania Opis zadania
nr
1 Wykonanie dokumentacji 1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej
projektowej dotyczacej |dotyczacej budowy obiektu laboratoryjnego do badar NRO,
budowy obiektu magazynowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturg
laboratoryjnego, towarzyszgcg oraz uzyskanie pozwolenia na budowe.
magazynowego wraz z | Parametry dotyczace projektowanego obiektu:
Zap|e(}zem SOCjz’_:lan- Powierzchnia zabudowy: 1140 m2
biurowym i
infrastruktura Kubatura: okoto 11 200 m3
towarzyszacg. llos¢ kondygnacji:1

Wysokos¢ obiektu: 8m - czes¢ niska, okoto 15 m — czes¢ wysoka
2. Branze jakie dotyczy zamowienie:
a) zagospodarowanie terenu,
b) architektoniczna,
c) konstrukcja,
d) sanitarna,
e) wentylacja,
f) elektryczna,
g) niskopradowa,
h) technologia (suwnica)
3. Zakres zamoéwienia:

a) Koncepcja, Program Funkcjonalno- Uzytkowy,

b) Uzyskanie decyzji WZiZT,

¢) Uzyskanie mapy do celéw projektowych,

d) Uzyskanie opinii geologicznej,

e) Opracowanie projektu technologii wynikajgcej z prowadzonych
w hali badan,

f) Uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach Srodowiskowych / Karta
Informacyjna Przedsiewziecia / ewentualny Raport
Oddziatywania na Srodowisko,
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4.

a)

b)

f)

g)

h)

g) Opracowanie operatu w zakresie ochrony przeciwpozarowej w
zakresie przeprowadzanych w hali badan ogniowych,

h) Opracowanie wentylacji technologicznej w hali w ktérej beda
przeprowadzane badania ogniowe

i) Projekt Budowlany + uzyskanie pozwolenia na budowe,

j)  Projekt Wykonawczy,

k) Opracowanie kosztorysow inwestorskich, przedmiaréw robét,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

Obiekt powinien spetniaé wszystkie obowigzujgce wymagania i normy
przewidziane w stosownych przepisach.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez wykona¢ wszelkie inne
niezbedne prace towarzyszace, ktdére nalezy wykonaé w celu
prawidtowego wykonania zamdéwienia

Przyktadowy szkic graficzny uktadu funkcjonalnego przedszkola
przedstawia zatacznik 2

Zakres i forma dokumentacji musi uwzglednia¢ wymagania
wynikajgce z obowigzujacych w tym zakresie przepisow:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej ,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129z
pdzin. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 poz. 462 z pdin. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389 z pdzn. zm.).

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz .U. z 2018 r. poz.
1202. z péin. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z p6zn.zm.)

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamoéwien publicznych (Dz.
U. 2018 poz. 1986 z pdzn. zm.)

Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.
U. z 2018 r. poz. 620. Z pdzn. zm)

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235. Z
pdin. zm.)

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2019 poz. 725 z pdin. zm.),
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j)

k)

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161,
2533,z2019r. poz. 42,412,452 z pdzn. zm.)

Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, oraz, ze
posiada wszystkie wymagane decyzje administracyjne, zezwolenia,
opinie, uzgodnienia i sprawdzenia, a takze ze zostata wykonana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celdéw, ktérym ma stuzy¢ (Dz.
U.z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630.)

petnienie nadzoru autorskiego, w tym:

a) ustanowienie inspektora nadzoru autorskiego w poszczegdinych
branzach, uprawnionych do realizacji obowigzkéw wynikajacych
z zawartej z Zamawiajgcym umowy,

b) wizytowanie terenu budowy minimum raz na tydzien oraz na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

c) stwierdzanie w toku wykonywania robdot budowlanych
zgodnosci realizacji robét budowlanych z projektem,

d) wudziat w uzgodnieniach i radach budowy,

e) uzupetnianie szczegétéow dokumentacji projektowej oraz
wyjasnianie watpliwosci powstatych w toku realizacji robodt
budowlanych w terminie do 3 dni od dnia otrzymania
korespondencji,

f) uzgadnianie mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,
zgtoszonych przez kierownika budowy (robdt), Zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie do 3 dni
roboczych od dnia otrzymania korespondencji,

g) naniesienie wprowadzonych i wuzgodnionych zmian w
dokumentacji projektowej, w terminie uzgodnionym -
technicznie uzasadnionym,

h) wykonania dodatkowych opracowan niezbednych do
prawidtowego wykonania robét budowlanych realizowanych na
podstawie przedmiotu umowy, jezeli w trakcie realizacji robot na
skutek wad przedmiotu umowy wystgpi potrzeba wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej
lub uszczegdétowienia przyjetego w dokumentacji projektowej
rozwigzania.

i) sporzadzenie dokumentacji projektowej zamiennej i uzyskanie
wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych w
przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych w
stosunku do dokumentacji projektowej, jezeli koniecznosé
wprowadzenia tych zmian wynika z wad dokumentacji
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b)

d)

e)

projektowej lub zaniechania Wykonawcy, w terminie technicznie
uzasadnionym, wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

j) udziat w odbiorze koricowym robét budowlanych.

k) Udziat w sporzadzaniu (opracowywaniu) dokumentacji
powykonawczej z Wykonawca robdét budowlanych.

Pozostate warunki przedmiotu zamowienia:

Ostateczng wartos¢ zamoéwienia nalezy okresli¢é w oparciu o opis
przedmiotu zamdwienia w tym o Program funkcjonalno—uzytkowy.

W cenie ofertowej Wykonawca winien ujg¢ wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamodwienia wynikajgce z opisu
przedmiotu zamdwienia, Programu funkcjonalno — uzytkowego. Sg
to miedzy innymi koszty uzyskanie niezbednych dokumentéw,
warunkdéw przytagczenia, map geodezyjnych, badan geologicznych,
decyzji administracyjnych, koszty wykonania propozycji rozwigzan
wariantowych, wizualizacji i dokumentacji projektowej, koszty
uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien, ekspertyz, raportéw,
koszty przeniesienia na Zamawiajacego praw autorskich, koszty
petnienia nadzoru autorskiego oraz innych czynnosci niezbednych do
wykonania przedmiotu zaméwienia w sposéb odpowiadajacy celom
jakim ma stuzy¢.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci wykonania
oraz rekojmi za wady z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu zamowienia w czesci dot. dokumentacji
projektowej na okres 5 lat poczgwszy od dnia nastepnego, w ktérym
dokonano odbioru i podpisano protokét odbioru dokumentacji
projektowej.

Wykonaweca uzyska we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkie
materiaty niezbedne lub konieczne do wykonania przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca przygotuje i przedtozy min. 2 warianty projektowanego
rozwigzania obiektu i zagospodarowania terenu pod wzgledem
funkcjonalnym i przestrzennym. Przygotowany wariant winien
obejmowa¢ min. planowane zagospodarowanie i ukfad
komunikacyjny terenu, forme architektoniczng, kolorystyke obiektu
oraz proponowane rozwigzania w zakresie wentylacji, klimatyzacji i
rekuperacji. Warianty nalezy przedtozy¢ réwniez w formie
wizualizacji. Wykonawca sporzadzi i przedtozy Zamawiajacemu
projekt budowlany zawierajgcy propozycje szczegdtowych rozwigzan
funkcjonalnych, konstrukcyjno - budowlanych i instalacyjnych
niezbednych do przystosowania obiektu laboratoryjnego do badan
NRO
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