



SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
ODDZIAŁU MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH W GLIWICACH
ul. Toszecka 99, 44-100 Gliwice
tel. +32/270 18 01 fax +32/270 19 60

*Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr sprawy ZP/14/2019 na*

Dostawę tlenku glinu CPV: Tlenek glinu 14721100-2
Część 1: Tlenek glinu o zawartości Al_2O_3 min.99,5% w ilości do 120 ton
Część 2: Tabularny tlenek glinu w ilości do 96 ton

SPROSTOWANIE

Część 1: Tlenek glinu o zawartości Al_2O_3 min.99,5% w ilości do 120 ton

W tabeli z zestawieniem ofert Zamawiający popełnił błąd, omyłkowo podając jako termin realizacji zamówienia **12 miesięcy** od daty podpisania umowy. Zgodnie z wcześniej opublikowanymi dokumentami, termin realizacji zamówienia wynosi **6 miesięcy** od daty podpisania umowy. Pozostałe ustalenia dla części 1 nie ulegają zmianie.

Część 2: Tabularny tlenek glinu w ilości do 96 ton

Zamawiający po ponownym przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej oraz złożonych ofert unieważnia tę część postępowania. Podstawą unieważnienia jest art. 93 p.1 pp. 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych:

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (...) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.”

Zamawiający popełnił błąd w opisie przedmiotu zamówienia. Postępowanie w zakresie części 2 zostanie powtórzone.

Dyrektor Oddziału
Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
mgr inż. Agnieszka Szopa