
ZAŁĄCZNIK A 

 

INORMACJE OGÓLNE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA KALKULACJI USŁUGI 

SPRZĄTANIA : Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul. Postępu 9 

 

NAZWA LOKALIZACJI/BUDYNKU: „A” Administracja 

 

1. Powierzchnia całkowita do sprzątania –  900,7 m² 

w tym: 

- ciągi komunikacyjne    - 169,6 m² (wykładzina, lastryko, PCV, kamień, panele, płytki ceramiczne)* 

- pomieszczenia biurowe - 497,4 m² (wykładzina, lastryko, PCV, kamień, panele, płytki ceramiczne)* 

- kuchnie (2 szt.)                 -   28,9 m² (wykładzina, lastryko, PCV, kamień, panele, płytki ceramiczne)* 

- toalety  (7 szt.)                  -  43,9 m² (wykładzina, lastryko, PCV, kamień, panele,  płytki ceramiczne)* 

- sale konferencyjne          - 127,3 m² (wykładzina, lastryko, PCV, kamień, panele, płytki ceramiczne)* 

- szatnia                               -   14,3 m² (wykładzina, lastryko, PCV, kamień, panele,  płytki ceramiczne)* 

-  pomieszczenie biurowe   -  14,7 m²  (wykładzina, lastryko, PCV, kamień, panele, płytki ceramiczne)* 

(dawny gabinet lekarski) 

- podest, schody zewn.     -     4,6 m²  (wykładzina, lastryko, PCV, kamień, panele, płytki ceramiczne)* 

2. Ilość kondygnacji        - 5 

3. Czy w budynku jest winda TAK/NIE 

4. Ilość dni w tygodniu objętych usługą   - 5 

5. Godziny udostępnione do sprzątania   - od godz. 4.00 - 8.00 lub od godz. 15.00 - 22.00  

6. Drzwi pełne (48 szt.)                -   48 szt. x śr. 1,8 m²    

7. Drzwi przeszklone: 

    - drzwi do budynku                                  - 3,2 m² 

    - drzwi do dyrekcji                                    - 4,3 m² 

8. Materiały higieniczne mydło, worki na śmieci, środki zapachowe, papier toaletowy zabezpieczone 

    przez Wykonawcę TAK/NIE* 

9. Serwis dzienny TAK/NIE* 

10. Ile osób średnio pracuje w budynku w ciągu dnia - 30 

 

* właściwe zakreślić 

 


