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SPIS TREŚCI 
 
I.  Część opisowa 
 
1. Podstawa opracowania 
2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 
3. Opis stanu istniejącego, lokalizacja 
4. Opis zamierzenia inwestycyjnego. 
5. Opis rozwiązań 
6. Obecność osób niepełnosprawnych w obiekcie. 
 
 
II. Część graficzna 
 
 
Rys. Nr A/1 RZUT PARTERU  1 : 50 
Rys. Nr A/2 RZUT SUFITY PODWIESZANEGO – PARTER  1 : 50 
Rys. Nr A/3 RZUT PIĘTRA 1 : 50 
Rys. Nr A/4 RZUT PODDASZA 1 : 50 
Rys. Nr A/5 RZUT DACHU  1 : 100 
Rys. Nr A/6 PRZEKRÓJ A-A  1 : 50 
Rys. Nr A/7 PRZEKRÓJ b-b 1 : 50 
Rys. Nr A/8 PRZEKRÓJ c-c 1 : 50 

Rys. Nr D/1 
DETAL KOMORY KURZOWEJ I WYRZUTNI 
POWIETRZA  

1 : 25 

Rys. Nr D/2 
DETALE PORĘCZY B1, B2, B3, B4, OBUDOWA 
WNEK GRZEJNIKOWYCH 

1 : 25 

Rys. Nr Z/1 ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ  
Rys. Nr Z/2 ZESTAWIENIE PARAPETÓW WEWN.  
 
 
III. Zał ączniki  
 
ZAŁ. GRAF. NR 1A  - RD-ELASTODECK – karta informacji technicznej  
ZAŁ. GRAF. NR 1B - RD-ELASTODECK – karta charakterystyki 
ZAŁ. GRAF. NR 1C - RD-ELASTODECK – instrukcja stosowania 
ZAŁ. GRAF. NR 2  – Wyniki badań na obecność grzybów i pleśni. 
ZAŁ. GRAF. NR 3 – Stan wilgotności.



 4

 
OPIS TECHNICZNY 

 
 
1. Podstawa opracowania 
• Umowa zawarta w dniu 14 listopada 2013 r. w Krakowie,  pomiędzy  

Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie – Oddział 
Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie z siedzibą w  Krakowie przy 
ul. Cementowej 8  a Martą Cierniak – właścicielką firmy Pracownia   
Architektury   „ APPA ” Marta Cierniak; 

• Inwentaryzacja wykonana w grudniu 2013 r i w styczniu  2014 r. przez 
Pracownię  Architektury   „APPA”  Marta Cierniak; 

• Wizje lokalne; 
• Warunki techniczne; 
• Dokumentacje archiwalne będące w posiadaniu Inwestora 
• Uzgodnienia z Inwestorem; 
• Obowiązujące normy i przepisy. 
 
2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i  przebudowa pomieszczeń  
budynku „A”  zlokalizowanego na działce nr 174/1 obręb 14  Podgórze, przy ul. 
Lipowej 3 w Krakowie.  

Celem opracowania jest : 
• Dostosowanie zespołu pomieszczeń parteru budynku do potrzeb 

Centrum Szkła i Ceramiki 
• Zapewnienie prawidłowej wentylacji wszystkich kondygnacji budynku 
• Doprowadzenie istniejącego poddasza nieuŜytkowego oraz dachu do 

stanu zgodności ze sztuką budowlaną  
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekty : 
1)Architektoniczno – budowlany wraz z wentylacja grawitacyjną 
2) Konstrukcji 
3) Wentylacji mechanicznej 
4) C.O. w zakresie wymiany istniejących grzejników i doboru nowych 
5) Wewnętrznej instalacji wody - kan 
6) Wewnętrznej instalacji elektrycznej  

 
3. Opis stanu istniejącego, lokalizacja 

Budynek „A” przy ul. Lipowej 3 składa się z trzech  części : przylegającej 
bezpośrednio do hali produkcyjnej, podpiwniczonej, w której zlokalizowana jest 
klatka schodowa  i nie podpiwniczonej – prawdopodobnie dobudowanej w 
późniejszym okresie.   
Jest to obiekt o dwóch  kondygnacjach naziemnych, kryty dachem 
dwuspadowym. z pokryciem papowym, z nieuŜytkowym poddaszem. Budynek 



 5

poddany został termomodernizacji. Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa  
mieszana : PCV, aluminiowa i stalowa, pochodząca z róŜnych okresów . 
Budynek „A” przy ul. Lipowej 3 oznaczony w ewidencji budynków i gruntów 
jako 174/1.3 przylega do zabytkowej hali produkcyjnej. Od momentu powstania 
podlegał wielu rozbudowom i przebudowom co odzwierciedla się w 
róŜnorodności tkanki budowlanej. Część budynku jest podpiwniczona. 
Zasadniczo jest to budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych częściowo 
podpiwniczony. Kryty jest dachem dwuspadowym  o pochyłych połaciach . 
Poddasze jest nieuŜytkowe. Budynek jest wyposaŜony w wewnętrzna instalację 
wod. – kan, c.o., instalacje elektryczną i teletechniczną.  
 

Do budynku  „A” prowadzą wejścia : 
• Bezpośrednio z ulicy Lipowej do działającej Galerii Szkła Lipowa, 
• Z przejazdu łączącego dziedziniec wewnętrzny z ulicą Lipową, 
• Z dziedzińca wewnętrznego,  
Ponadto budynek „A” posiada połączenie z sąsiadującą, zabytkową halą 

produkcyjną, z której między innymi przewidziane jest wyjście / wejście bez 
barier architektonicznych,  bezpośrednio na poziom terenu. 
 

W części parteru bezpośrednio przylegającej do zabytkowej hali powstała, 
działająca  od 6 sierpnia 2012 roku, Galeria Szkła „Lipowa 3” 

 
W hali ulokowane jest stanowisko demonstracyjne pokazów ręcznego  

formowania szkła. Pokazy ręcznego formowania szkła będą  częścią oferty  
Centrum Szkła i Ceramiki.  

 
Kolejne przedsięwzięcie związane z tworzeniem Centrum Szkła i Ceramiki  

to Wystawa Stała, która zajmuje całe piętro budynku „A”. 
 
Integralną częścią działającej Galerii stanowić będzie sala wystawiennicza 

stanowiąca przedmiot niniejszego opracowania.  
 

4. Opis zamierzenia inwestycyjnego. 
 
4.1. Zakres projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego nie wykracza 
poza ściany budynku. . Zagospodarowanie terenu wokół budynku pozostanie 
bez zmian 
 
4.2. Przeznaczenie obiektu ulega przekształceniom stanowiącym kontynuację 
zrealizowanych juŜ etapów inwestycji, związanych z powstającym  Centrum 
Szkła i Ceramiki.   

 
4.3. Forma architektoniczna - wnętrza 
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Projekt elewacji stanowi odrębne opracowanie. Rozwiązania wnętrz 
pomieszczeń objętych niniejszym opracowaniem uwzględniają rozwiązania 
przyjęte w ww projekcie, a w szczególności te dotyczące otworów okiennych 
i drzwiowych.   
 
4.4. Opis rozwiązań funkcjonalnych 

Główne wejście do Centrum Szkła i Ceramiki zarówno dla klientów galerii 
(sklepu  i ekspozycji czasowych) jak i dla zwiedzających Wystawę Stałą na I 
piętrze lub widzów pokazów ręcznego formowania szkła prowadzić będzie 
przez istniejące wejście do galerii „Lipowa3” z ul. Lipowej.   
 
Pełny program zwiedzania przewiduje następującą kolejność → Galeria → 
przejście do zabytkowej hali  → prezentacja oryginalnej wanny do wytopu 
szkła  → pokaz ręcznego formowania szkła → powrót do wnętrza galerii i 
przejście otwartymi schodami na poziom I piętra →zwiedzanie Wystawy 
Stałej → zejście obudowaną, wewnętrzną  klatką  schodową →powrót do 
Galerii korytarzem wewnętrznym o atrakcyjnym wystroju → w Galerii moŜna 
będzie zakupić równieŜ wyroby ze szkła tworzone podczas pokazów ręcznego 
formowania szkła.  
 
Obudowana klatka schodowa dzieli istniejący wewnętrzny korytarz na dwie 

części . Część pierwsza przeznaczona została do ruchu powrotnego osób 
zwiedzających Wystawę Stałą do galerii „Lipowa3”. Druga część korytarza 
przeznaczona została do ruchu wewnętrznego- obsługi technicznej i dostawczej  
projektowanej Sali wystawienniczej i pomieszczeń zapleczowych – 
projektowanych magazynów szkła i ceramiki. Ponadto przystosowana została do 
wymagań drogi ewakuacyjnej dla zwiedzających Stałą Wystawę zlokalizowaną 
na piętrze.  Drzwi wejściowe ( ewakuacyjne )  z sieni przejazdowej zaopatrzone 
zostaną w system kontroli dostępu dla osób z zewnątrz.  

Wydzielony zespół pomieszczeń stanowią pomieszczenie pracy  ochrony 24 – 
godzinnej wraz z zapleczem. Wejście do pomieszczenia ochrony 
zaprojektowano bezpośrednio z sieni przejazdowej. Zespół pomieszczeń 
ochrony zaprojektowany  został w miejscu obecnej sieni wejściowej, gdyŜ  
zgodnie z projektem elewacji ( stanowiącym odrębne opracowanie ) istniejące 
wejście z ulicy zostanie zlikwidowane. 

 
Integralną częścią działającej Galerii stanowić będzie sala wystawiennicza 

stanowiąca przedmiot niniejszego opracowania. Organizowane w niej będą 
cyklicznie zmieniające się wystawy prezentujące prace polskich artystów 
współczesnych. 
Wejście do Sali wystawienniczej prowadzić będzie poprzez galerię Lipowa 3.  

 
5. Opis rozwiązań  
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Uwaga ogólna: Z uwagi na brak dokumentacji powykonawczych i  
archiwalnych  dotyczących historii powstania budynku, przebudów i adaptacji 
wykonanych  na przestrzeni lat  szereg proponowanych rozwiązań projektowych 
opatrzonych zostało  uwagą na temat konieczności dokonania docelowych 
uzgodnień po wykonaniu wstępnych prac rozbiórkowych. 
Brak jest informacji na temat istnienia izolacji termicznej posadzek  na gruncie i 
istnienia prawidłowej izolacji p.wilgociowej. NaleŜy usunąć istniejące warstwy 
wykończeniowe posadzek. Ostateczne ustalenie warstw nastąpi po wykonaniu 
odkrywek. 
W projekcie przyjęto następujące zasady ogólne dotyczące izolacji termicznej 
podłóg: 

1)Podłogi na gruncie i nad piwnicami naleŜy zaizolować termicznie warstwą 
o gr.4 cm; wzdłuŜ ścian zewnętrznych w pasie o szerokości 1 m izolację 
termiczną wykonać o grubości 8 cm z zastrzeŜeniem punktu 2) 
2) W celu wyrównania poziomów podłóg zaprojektowano zasyp z keramzytu 
Leca – pełni on równieŜ rolę izolacji termicznej 
 
5.1. Parter  
W budynku „A” występują trzy poziomy posadzek. Przyjęto, iŜ tzw poziom 
„zero”  stanowi posadzka w galerii.  
5.1.1. Sala wystawiennicza : 
Projektowana sala wystawiennicza pozyskana została w wyniku połączenia 

czterech pomieszczeń z oknami wychodzącymi na ulicę. Trzy z tych 
pomieszczeń ma poziom posadzki o ok. 60 cm wyŜej niŜ galeria ( część 
podpiwniczona budynku) jedno o około 23 cm wyŜej.  Ujednolicono 
projektowany poziom posadzki . Połączenie przestrzeni sali z przestrzenią 
galerii rozwiązane zostało w formie dwóch bliźniaczych otworów, do których 
prowadzą szerokie schody z poziomu posadzki galerii. 

 
Materiały wykończeniowe : 

Dobór materiałów podporządkowany został idei stworzenia wnętrza o 
ascetycznym wystroju , naturalnych, jasnych barwach, duŜych płaszczyznach 
bez widocznych podziałów technologicznych ( np podłoga bezszwowa ) z 
uŜyciem szlachetnych, naturalnych materiałów. 

• Ściany : tynk tradycyjny, cem, - wap z zatarciem piaskiem kwarcowym, 
malowane na biało – kolor bieli ustalony zostanie w trybie nadzoru 
autorskiego po przedstawieniu przez wykonawcę trzech próbek 
kolorystycznych 

• Podłoga : warstwa wykończeniowa -  beton architektoniczny, na stabilnym 
podkładzie jastrychowym o grubości minimum 3,5 cm  
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Uwaga : w projekcie załoŜono, iŜ istnieje moŜliwość wykonania izolacji 
termicznej nad piwnicami – ostateczne rozwiązanie ustalone zostanie po 
wykonaniu odkrywek 

• Sufity : ukształtowanie projektowanego sufitu odzwierciedla – z 
konieczności - pierwotny podział pomieszczeń ujawniający się w 
przebiegu belek konstrukcyjnych projektowanych w miejscu usuwanych 
ścian; obudowa belek wykorzystana została do rozprowadzenia kanałów 
wentylacyjnych oraz zainstalowania oświetlenia dedykowanego. Pola 
pomiędzy belkami zaprojektowane zostały jako płaszczyzny światła 
poprzez zastosowanie sufitów napinanych , białych, półprzezroczystych , 
nad którymi przewidziano taśmy ledowe pozwalające na uzyskanie efektu 
jednorodnie rozświetlonej powierzchni. 

• Parapety wewnętrzne : białe z konglomeratu marmurowego – lico w 
płaszczyźnie ściany, Rys. Nr Z/2 

• Okna : przeznaczone do wymiany według odrębnego projektu elewacji- 
zaopatrzone w rolety w kolorze białym , sterowane ręcznie. 

• Pochwyty : wg rys, Nr D/2 ( mocowanie trzypunktowe )  
Uwaga : naleŜy zwrócić uwagę na zgodne z projektem  ukształtowanie 
pochwytów, gdyŜ stanowią bardzo istotny element wystroju wnętrza.  

 
5.1.2. Pomieszczenia magazynowe : 

 Dwa istniejące pomieszczenia z oknami wychodzącymi na dziedziniec 
wewnętrzny przeznaczone zostały na funkcje magazynowe szkła i ceramiki  
 
Uwaga : Stan techniczny pomieszczenia magazynowego  przylegającego do 
klatki schodowej  wymaga specjalistycznego zabezpieczenia. Badanie na 
obecność grzybów wykazało bardzo silny stopień zagrzybienia groźnymi 
odmianami grzybów – wyniki badań znajdują się w części pn Załączniki. Stało 
się to powodem odstąpienia od zamiaru adaptacji opisywanych pomieszczeń na 
pokoje biurowe.  
Silny stopień zawilgocenia ściany zewnętrznej i ścian  wewnętrznych wskazuje 
na występowanie kilku przyczyn korozji ścian. 
Najprawdopodobniej w sąsiednim pomieszczeniu – przeznaczonym równieŜ na 
magazyn - występuje takŜe  zawilgocenie ścian. W trakcie wykonywania 
inwentaryzacji budowlanej nie moŜna było ocenić stanu technicznego ścian i 
podłogi z uwagi na uŜytkowanie tego pomieszczenia jako magazynu. 
Stwierdzono jedynie silne zawilgocenie ściany podokiennej. 

W ramach badań obiektu mających na celu ustalenie przyczyn zawilgocenia i 
zamakania ścian wykonane zostały wstępne pomiary stopnia zawilgocenia ścian 
przez specjalistyczną firmę AQAPOL – wyniki badań znajdują się w części pn 
„Załączniki”.  
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Uwaga : Stwierdzono zamakanie ściany zewnętrznej i wewnętrznej klatki 
schodowej. Aby zabezpieczenie pomieszczeń mogło być skuteczne naleŜy 
usunąć przyczyny występowania zawilgoceń w klatce schodowej – w części 
prowadzącej do piwnic.  
 
Zakres prac  związanych ze skutecznym usunięciem przyczyn zamakania 
ścian zostanie określony w trybie NA w ścisłej współpracy z Inwestorem po 
wykonaniu badań : 

1. specjalistycznego badania oferowanego przez firmę AQAPOL lub 
analogiczną; 

2. odkrywkowych ścian zewnętrznych od strony podworca mających na celu 
określenie stanu izolacji pionowej  i zbadanie poziomu swobodnego 
zwierciadła wody ( jeśli występuje)  – ilość odkrywek zostanie ustalona w 
trybie NA po wykonaniu pierwszej w rejonie pomieszczenia 
przylegającego do klatki schodowej, 

3. rozkuciu komina u podstawy w pomieszczeniu 0.06 – Magazyn 2 celu 
usunięcia zalegającej sadzy. 

 
Proces usuwania grzybów i pleśni naleŜy rozpocząć po : 
1. usunięciu zniszczonych tynków 
2. usunięciu warstw posadzkowych   

 
 
Materiały wykończeniowe 

• Ściany i posadzki : ostateczne ustalenia dotyczące materiałów 
wykończeniowych posadzek i ścian w omawianych pomieszczeniach o 
funkcji magazynowej zostaną wprowadzone w trybie NA po wykonaniu 
specjalistycznych zabezpieczeń i otrzymaniu zaleceń. 
Wstępnie przyjęto, iŜ wykończenie ścian i podłóg wykonane zostanie w 
standardzie jak dla pomieszczeń magazynowych : tynk tradycyjny cem. – 
wap. na ścianch i płytki gresowe techniczne jako wykończenie posadzek 
W pomieszczeniu Nr 0.06 przewidziano kącik gospodarczy przeznaczony 
do mycia i przechowywania kieliszków uŜywanych podczas wernisaŜy. 
Kącik wyposaŜony został w zlewozmywak i zapewniona została 
moŜliwość zainstalowania zmywarki z funkcją wyparzania.  
Nad blatem roboczym naleŜy wykonać fartuch z płytek gresowych o 
wzorze analogicznym jak w projektowanych pomieszczeniach 
higieniczno – sanitarnych.   

• Warstwy podłogowe 
o Warstwa wykończeniowa – gres techniczny  
o Wylewka cementowa zbrojona siatka gr 5,0 cm 
o Folia budowlana  
o Izolacja termiczna styrodur EPS 031 lub Roofmate gr 4,0 cm 
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o Warstwa chudego betonu B10 gr 10 cm – opcjonalnie 
o Warstwa keramzytu o grubości uzaleŜnionej od poziomu warstw 

izolacyjnych p.wodnych wykonanych w ramach specjalistycznych 
zabezpieczeń 

Uwaga: rozwiązania izolacji termicznej – zgodnie z uwaga ogólną 
• Sufity : podwieszane : modułowe wg opisu na rys Nr A/9, A/10 
• Parapety wewnętrzne: istniejące z nakładką z PCV w kolorze białym 
• Wentylacja pomieszczeń rozwiązana został w oparciu o wentylacje 

grawitacyjną ze wspomaganiem – w ścianie zewnętrznej naleŜy osadzić 
nawietrzaki ścienne PS 102 z tym, ze naleŜy przewidzieć przedłuŜenie 
przewodu instalowanego wewnątrz ściany  rurą PCV, gdyŜ brak jest w 
sprzedaŜy nawietrzaków dla ścian o grubości ścian istniejących w 
budynku „A”  

 
5.1.3. Korytarz wewnętrzny 
Istniejący korytarz wewnętrzny został z konieczności ( obudowa klatki 

schodowej ) podzielony na dwa odcinki. Projektowane zmiany poziomów 
posadzek w pomieszczeniach podyktowały konieczność przebudowy poziomów  
posadzki korytarza.  
Odcinek oznaczony na rzucie nr 0.04 posiada dwa poziomu uŜytkowe: poz. +61 
i + 25. Istniejące schody wyrównawcze ( prawdopodobnie drewniane ) 
przeznaczone zostały do rozbiórki. Lokalizacja nowoprojektowanych schodów 
dostosowana została do wymagań techniczno – budowlanych dotyczących 
głębokości i szerokości spoczników  oraz do poziomu projektowanej Sali 
wystawienniczej. Na schodach naleŜy przykleić taśmę fluoroscencyjną w 
kolorze „Baham blue” jako oznaczenie róŜnicy poziomów na drodze 
ewakuacyjnej. 
Niezbędny jest demontaŜ istniejących drzwi szklonych, w ich miejsce naleŜy 
zainstalować drzwi p.poŜ     
Odcinek oznaczony na rzucie Nr 0.07  rozwiązany został na istniejącym  
poziomie : +61  .    
Materiały wykończeniowe wg opisu na rys Nr A/9, A/10 : 

• Sufity podwieszane : istniejące modułowe i kolebkowe przeznaczone do 
zachowania  z załoŜeniem korekty lokalizacji opraw wbudowanych.  

• Ściany : na odcinku oznaczonym Nr 0.07 okładzina silikatowa w kolorze 
jasnoŜółtym,  na odcinku Nr 04 – istniejący tynk cem. – wap, : do 
odnowienia 

• Podłoga : warstwa wykończeniowa – gres szary  
• Pochwyty i poręcze przy schodach wyrównawczych – według rys. D/2 

 
5.1.4. Zespół pomieszczeń ochrony 24 – godzinnej : Portiernia 
Zespół pomieszczeń ochrony 24 – godzinnej zaprojektowany został bez 
połączeń wewnętrznych z budynkiem „A”, z odrębnym wejściem z sieni 
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przejazdowej. Składa się z pomieszczenia pracy, szatni z miejscem 
spoŜywania posiłków i wydzielonego WC   
Zakłada się całkowitą wymianę warstw podłogowych na gruncie.  
Wentylacja portierni rozwiązana została jako grawitacyjna ze wspomaganiem  
w oparciu o istniejący komin. NaleŜy zainstalować nawietrzak ścienny w 
miejscu ustalonym w trybie NA. 

  
5.1.5.  Istniejące zaplecze  przy Galerii Lipowa 3.  
Zaplecze składa się z dwóch pomieszczeń : pokoju biurowego Nr 09a z 
funkcją spoŜywania posiłków i magazynu podręcznego Nr 08a. 
W pomieszczeniu Nr 09a przewidziano przebieg głównych kanałów 
poziomych wentylacji mechanicznej  co implikuje konieczność częściowego 
obniŜenia sufitu podwieszonego i zmiany opraw oświetleniowych. Natomiast 
w magazynku zaprojektowano WC wyłącznie do uŜytku osób pracujących w 
galerii na parterze i obsługujących klientów sklepu.  
Wentylację projektowanego WC zaprojektowano w oparciu o istniejący 
komin murowany – punkt 5.3.2 niniejszego opisu.  
 
5.2. Piętro 
Z uwagi na zaawansowany stan wykończeniowy pomieszczeń I piętra 

rozprowadzenie kanałów nawiewnych i wywiewnych zaprojektowane zostało  w 
przestrzeni poddasza nieuŜytkowego, połoŜonego bezpośrednio nad 
obsługiwanymi pomieszczeniami. Projektowane anemostaty oraz przejście 
tranzytowe kanałami z poddasza na parter zostały wykonane w ramach robót 
związanych z przygotowywaniem ekspozycji Wystawy Stałej.  
W niniejszym projekcie elementy wentylacji mechanicznej juŜ zrealizowane 
oznaczone przedstawione zostały kolorek szarym jako istniejące.  
 

5.3. Poddasze 
5.3.1. Stan istniejący 
Na stropie drewnianym nad piętrem ułoŜona jest luzem wełna mineralna. 

Stwierdzono występowanie licznych plam wodnych na folii, którą 
zabezpieczono wełnę mineralną.  Przyczyną tego stanu jest: 

• Brak wentylacji poddasza 
• Brak paroizolacji nad pomieszczeniami pietra, przy równoczesnym 

występowaniu w budynku duŜej ilości pary ( wody zarobowej ) z uwagi na 
wykonane na piętrze roboty  

 
5.3.2. Stan projektowy 
Z uwagi na znaczny stopień zaawansowania robót wykończeniowych na 

piętrze ( okładzina ścian z płyt g-k, sufity podwieszane z płyt g-k ) projektowane 
roboty budowlane zakładają pozostawienie istniejących desek „podłogowych” 
bitych do belek konstrukcyjnych.  
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Uwaga: Przed przystąpieniem do robót naleŜy  zwinąć w role wełnę mineralną, 
zabezpieczyć – przeznaczona jest do ponownego ułoŜenia ! -  dokonać 
przeglądu wszystkich desek, uszkodzone wymienić i całość zabezpieczyć 
preparatem zabezpieczającym drewno przed rozkładem biologicznym.  

 
Uwaga : NaleŜy uŜyć preparatu charakteryzującego się wysoką skutecznością, o 
wielokierunkowym działaniu zawierającego składniki biobójcze, dopuszczonego  
do obrotu i stosowania na polskim rynku przez Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ( zgodnie z 
ustawą z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych – DzU z 2007r, nr 
39, poz. 252). Nie wolno stosować środków powodujących korozję elementów 
stalowych i z innych metali. 

 
Uwaga : Z uwagi na brak paroizolacji od strony pomieszczeń I piętra nie wolno 
stosować szczelnych folii budowlanych przy wykonywaniu projektowanych 
warstw.  Zaleca się zastosowanie folii o wysokim stopniu paroprzepuszczalności 
np. f-my Fakro. Para wodna przenikająca przez strop zostanie usunięta poprzez 
wentylację przestrzeni poddasza. Zaprojektowano wentylację grawitacyjną w 
układzie : nawiew : czerpnia ścienna – wywiew: kominki wentylacyjne 
umieszczona moŜliwie blisko kalenicy. Zestawienie elementów wentylacyjnych 
wg PT Instalacji sanitarnych. 
 
Uwaga: W ścianie pomiędzy wentylatornią a klatką schodową 
zlokalizowany jest komin murowany, który nie jest ujawniony w protokole 
kominiarskim. Najprawdopodobniej w trakcie kolejnych doraźnych napraw 
przeciekającego dachu podjęto decyzję o jego częściowej rozbiórce i przekryciu 
połacią dachową. Zakłada się  jego odtworzenie i rozbudowanie. Istnieje 
konieczność pozyskania 4 szuflad kominowych dla celów wentylacji 
grawitacyjnej: jedną dla projektowanego WC w zapleczu galerii i trzy dla 
zespołu WC na piętrze. 
NaleŜy wykonać badanie droŜności przewodów kominowych w celu ustalenia i 
wyboru szuflady mogącej zapewnić wentylację projektowanego WC na 
parterze. 
Pozostałe szuflady ( przyjęto załoŜenie robocze, Ŝe istniejący komin jest 
trzyszufladowy) - dwie istniejące i jedną projektowaną-  naleŜy połączyć z 
istniejącymi wentylatorkami zabudowanymi w sufitach podwieszonych zespołu 
WC na piętrze.  Zakłada się - równieŜ na roboczo- Ŝe moŜliwe będzie 
zainstalowanie odcinków kanałów wentylacyjnych podczas koniecznej wymiany 
desek w rejonie komina. W przypadku istotnych utrudnień niezbędne będzie 
częściowe rozebranie sufitów i po wykonaniu podłączenia do komina – 
ponowne ich  odtworzenie    
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Uwaga: Przed złoŜeniem zamówienia na dostawę płyt OSB naleŜy 
przeanalizować ograniczenia wymiarowe związane z drogą transportową na 
poddasze  poprzez istniejącą klatkę schodową.  
Wzmocnienie stropu pod centralę wentylacyjną oraz wzmocnienie  więźby 
dachowej wykonać wg PT Konstrukcji  
Elementy konstrukcji dachu naleŜy zabezpieczyć preparatem o 
wielokierunkowym działaniu w tym p.ogniowym. 
Nie zaleca się stosowania środków solnych takich jak Fobos i Ogniochron 

    
5.4. Dach.  
Program naprawczy dachu opracowano przy załoŜeniu podstawowym 

pozostawienia istniejącego pokrycia dachu. PowyŜsze podyktowane zostało 
względami opisywanymi powyŜej – bardzo zaawansowany zakres robót 
wykończeniowych pomieszczeń pietra.  
Zakłada się wyłącznie lokalne demontaŜe pokrycia w miejscach konieczności 
wymiany zniszczonych desek stanowiących podkład pod istniejące pokrycie 
dachowe oraz w miejscu wykonywania wyrzutni powietrza. KaŜdorazowo 
naleŜy zabezpieczyć miejsca napraw przed przedostaniem się wody opadowej 
do wnętrza budynku  
Po analizie dostępnych na rynku systemów naprawy dachów bez usuwania 
starych powłok zaproponowano zastosowanie bezspoinowego preparatu 
uszczelniającego RD-ELASTODECK. Karta informacji technicznej została 
dołączona do niniejszego opisu.  
Przed przystąpieniem do naprawy dachu naleŜy uzgodnić z dostawcą produktu 
konieczny zakres adaptacji systemu dostosowany do konkretnych warunków i 
stanu technicznego dachu na budynku przy ul. Lipowej 3 a w szczególności 
konieczność  zastosowania  siatki wzmacniającej. 
Przed przystąpieniem do naprawy dachu naleŜy wymienić wszystkie obróbki 
blacharskie, rynny i rury spustowe. Rozwiązanie newralgicznych elementów 
odprowadzenia wody z dachu zostanie ustalone w trybie NA po wyborze 
wykonawcy. 
Z uwagi na konieczność stosowania indywidualnych rozwiązań nie naleŜy 
stosować systemów z PCV.   
 
Uwagi ogólne : 
Uwaga 1: Uszczegółowione opisy materiałów wykończeniowych i warstw 
przegród budowlanych przedstawione zostały na rysunkach 
Uwaga 2: NaleŜy zwrócić uwagę na zbrojenie wylewek cementowych siatkami 
stalowymi o oczkach 15 x 15 i śr. prętów 6 mm.  
Uwaga 3 : W trakcie wykonywania nowych otworów drzwiowych i  
korygowania wymiarów istniejących naleŜy przestrzegać kolejności 
wykonywania robót w zakresie osadzania projektowanych belek nadproŜowych  
 


