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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - wymagania ogo6lne odnoszg sie do wymagan technicznych
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowa pomieszczen biurowych i fragmentu
korytarza w istniejacym budynku przy ul. Lipowej 3 w Krakowie na cele muzeum Krakow,
ul. Lipowa 3 - IV etap

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robdt wymienionych powyzej. Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis
wykonania robot zawarte w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogodlna, nalezy rozpatrywac tacznie
z opisem technologii wykonania robét zawartej w specyfikacjach szczego6towych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.

Zakres robot objetych ST

Zakresem remontu objete sg nizej wymienione roboty budowlane:

roboty rozbiorkowe,

konstrukcje murowe,

oktadziny Scian wewnetrznych,

Scianki dziatowe

podtogi i posadzki,

stolarka budowlana,

Niektére okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wylansowana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Projektant - uprawniona osoba /zespol prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
techniczne;.

Inzynier - oznacza osobe powolang przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu w
niniejszym kontrakcie.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyboru
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jakosci - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybér, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,



szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robo6t - wykaz robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowsq i specyfikacjami technicznymi.
Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa komplety ST.
Dokumentacja projektowa i powykonawcza.
Dokumentacja zatgczona do dokumentéw przetargowych: projekt architektoniczno- budowlany,
konstrukcyjny, projekty instalacji sanitarnych, zieleni i malej architektury, drég wewnetrznych,
sieci wodociggowych kanalizacji sanitarnych oraz elektrycznych, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t, przedmiar robot
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowe] powinny by¢ wprowadzone na pisSmie i
autoryzowane przez Inspektora nadzoru. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wprowadzone przez Inspektora nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem. Zgodnos$¢ robot z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjami technicznymi.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich
sq obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosc ich
waznosci:

1. Dokumentacja Projektowa.

2. Specyfikacje Techniczne,
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktory dokona niezbednych zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane beda za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowy musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowsg lub
specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementow budowy, to takie
materiaty lub elementy budowli bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a wykonany zakres robot
rozebrany na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robo6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot w szczegolnosci:
utrzyma warunki bezpieczehAstwa pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy




przed dostepem o0s6b nieupowaznionych, w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce teren
budowy, zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych,

wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw prowadzacych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego
podwykonawcow i dostawcow.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w cene kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:
przestrzegat zalecehn Panstwowego Inspektora Sanitarnego,

stosowat sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét budowy i
bedzie miat szczegdllny wglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skfadowisk, drég
dojazdowych ostroznosci zabezpieczenia przed srodkami zanieczyszczeniami powietrza pylami
I gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat rob6t albo przez personel wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza wywotujgce
szkodliwe promieniowanie 0 stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do robdt beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ograniczenia obcigzenh osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzehn na 0s$ przy transporcie
materiatléw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i o kazdym takim przewozie bedzie
zawiadomiony inwestor.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania swiadectwa przejecia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie




wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Dziatanie zwigzane z organizacijg prac przed rozpoczeciem robot.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakonczenia. W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1. projekt organizacji robat,

2. szczegdbtowy harmonogram robot,

3. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje roboét
zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

1. organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

2. projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

3. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,
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. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
. wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot.

Szczegdétowy harmonogram robét
Szczego6towy harmonogram robét musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejnosé robo6t oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie harmonogramu robo6t wykonawca przestawi zamawiajgcemu do zatwierdzenia
szczegoOtowy harmonogram robot, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawiaC w etapach tygodniowych proponowany postep
robot.
Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe
dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania ST w czasie postepu
rob6t. Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskim Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.
Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego.




Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatldw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to wskazane przez Zmawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkdéw
umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedag formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét
lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonania poszczegolinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany sprzet
przez wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Jesli dokumentacja projektowa lub
ST przewiduje uzycie wariantowego sprzetu wykonawca powiadomi inwestora 0 swoim
zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem
gwarantujgcym przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe] i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowac
sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkow transportu musi zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym
kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych




parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom kontraktu beda na
polecenie inwestora usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé nha biezgco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.
WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji przetargowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczace realizacji bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
KONTROLA JAKO SCI
Kontrola zwigzana z wykonaniem pokrycia powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo
spetione nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa, oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow. Wszystkie materiaty do
wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.
Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce realizacje zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac¢: cze$¢ 0golng opisujaca:

1. organizacje wykonania robét (terminy i sposéb prowadzenia robot),

2. organizacje ruchu wraz z oznakowaniem robot,

3. zasady BHP,

4. wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych

elementéw robot (kierownikéw z odpowiednimi uprawnieniami),
5. system prowadzonej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot, czes¢
szczegOtowg zawierajaca;

a) sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

b) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jakos$¢ robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci
materialdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilgczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz
robét. Przed zakonczeniem systemu kontroli inwestor moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci




sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i przeprowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.
Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do
pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i
badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji prze
Inwestora.
Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
nalezy wykonywac na odpowiednich formularzach.
Badania prowadzone przez inwestora.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych badan lub oprze sie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych badan poniesione beda przez Wykonawce.
Atesty, jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem kontroli jakosci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST w przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Materialy posiadajace atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich whasciwosci ze ST to takie
materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.
Dokumentacja budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te bedg
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika protokoty i inne dokument bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac¢ w szczegolnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

¢) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw

robot,
d) terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegollnych elementdéw robat,
e) przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
f) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
g) daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,




h) zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robat,
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
k) dane dotyczgace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
[) dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
m) wyniki préb poszczegolnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat
n) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie oprdcz w/w nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego,
protokoty przekazania tereny budowy,
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencja na budowie.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
OBMIAR ROBOT
Za wykonany przedmiot umowy obowigzywa¢ bedzie cena ryczaftowa za calos¢ zadania
objetego kontraktem. Pozostate ustalenia wedtug zapiséw projektu umowy.
ODBIOR ROBOT
W ramach zapiséw kontraktu znajdujg sie zasady odbioru robo6t oraz wypelnienia gwaranciji.
Zapisy te muszg uwzgledniac¢ proces czesciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dla ktérych
bedzie opracowany harmonogram odbioru robét.
Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia

10



wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacijg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Przy odbiorze
czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robat,
b) Dziennik Budowy,
c) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow Odbior korncowy
Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior koncowy robét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru kohncowego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6ot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w
warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru kohcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
b) Specyfikacje Techniczne,
c) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
d) Dzienniki Budowy,
e) wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i PZJ,
f) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
g) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :
a) zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
b) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacqg usuniecia usterek,
c) aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Odbiér ostateczny
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Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.
PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w rdéznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ lgcznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, ze wykonawca jest w
peini zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej ni 30 dni przed data skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajéw UE lub beneficjantow programu ISPA
w zakresie przyjetych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu rob6t okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

STWIOR STB - 01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV - 451112000-0

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych robo6t zwigzanych z przebudowa pomieszczenh biurowych i fragmentu korytarza
w istniejgcym budynku przy ul. Lipowej 3 w Krakowie na cele muzeum Krakow, ul. Lipowa 3 -
IV etap

Zakres robot rozbiorkowych obejmuije:

rozebranie $cianek dzialowych,

rozebranie posadzek,

Materiaty pochodzgce z rozbidrki

Gruz budowlany,

Sprzet

tomy, kilofy, mioty, topaty, szufle, mioty udarowe, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw
samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe.

Transport

Samochdd wywrotka, samochdd skrzyniowy. Odwiezienie drewna, ziomu, papy i gruzu na
odpowiednie sktadowiska.

Wykonanie robot

Prace rozbiorkowe i demontazowe nalezy wykona¢ sposobem recznym. Wykonawca powinien
prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposob, ktory nie narusza konstrukcji istniejgcego obiektu.
Nalezy zapewni¢ bezpieczehAstwo pracy robotnikdw oraz os6b postronnych mogacych znalez¢
sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych. Istniejacy piec kaflowy przed rozebraniem nalezy dokfadnie
zinwentaryzowac¢. Poszczegolne elementy w trakcie demontazu nie mogg zosta¢ uszkodzone.
Elementy te odpowiednio opisa¢, dobrze zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i przenies¢ do
miejsca wskazanego przez Inwestora.

Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu

Jednostka obmiaru
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Jednostkg obmiarowi jest 1 m3 rozbieranej konstrukcji, 1m2 odbicia tynku oraz inne jednostki
wynikajace z rodzaju robot rozbiérkowych

Odbidr robot

Odbidr robot rozbiérkowych i demontazowych obejmuje:

a) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonywania robot rozbiérkowych i
demontazowych (ubiér ochronny, narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii rozbiorki i
warunkéw BHP),

b) sprawdzenie podziatu materiatbw pochodzacych z rozbiérki wg rodzaju i grupy oraz
okreslenie ich ilosci,

c) sprawdzenie rozliczenia materiatdbw pochodzacych z rozbiérki.

Podstawa ptatno$ci

Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy.

Warunki szczeg6towe ptatnosci beda przedstawione w umowie.

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Czes¢ |
Roboty ogo6Iinobudowlane ITB wydanie 11,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania robot rozbiérkowych,

c) Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp.
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93 z
pdzniejszymi zmian

STWIOR STB - 02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KONSTRUKCJE MUROWE KOD CPV - 45262522-6

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace realizacji robot
murarskich zwigzanych z z przebudowa pomieszczen biurowych i fragmentu korytarza w
istniejgcym budynku przy ul. Lipowej 3 w Krakowie na cele muzeum Krakéw, ul. Lipowa 3 -
IV etap
Zakres robo6t objetych ST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji murowych. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie przedmiotowego zakresu robot
obejmujacego:

a) uzupetnienia $cian i zamurowania otwordéw drzwiowych,

b) wykonania scianek dziatowych ,
Materiaty
Bloczki Ytong, cegta ceramiczna
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy murarskie powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i
zawilgoceniem.
Wykonanie robot
Wymagania ogélne wykonania robot wg STO.
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow

13



i otworéw. W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegly ukladane na zaprawie
powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim,
nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0C.
W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.
Spoiny w murach ceglanych zgodne z normg lub wytycznymi producenta. Spoiny powinny by¢
doktadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10.
Kontrola jakosci
Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnosci cech uzytych materialtbw z wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej oraz odnosnymi normami

b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

c) wymiaréw i ksztattu,

d) liczby szczerb i peknieg,

e) odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
Sprawdzenie jakosci materialdbw stosowanych do zapraw. W przypadku, gdy zaprawa
wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréow materiatdw i wyrobdéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
Odbidr robot
Odbidér rob6t murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdinych etapow robét zanikajacych,

e) protokoéty odbioru materiatdw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Podstawa ptatno$ci
Podstawag ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczego6towe platnosci beda przedstawione w umowie.
Przepisy zwigzane

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

3. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtly kratowki.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

. PN-86/B-30020 Wapno.

10. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

11. PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

©xx~No O

STB-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
STOLARKA DRZWIOWA

KOD CPV - 45421000-4

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru montazu stolarki budowlanej w zwigzku z przebudowa pomieszczen biurowych i
fragmentu korytarza w istniejagcym budynku przy ul. Lipowej 3 w Krakowie na cele muzeum
Krakow, ul. Lipowa 3 - IV etap
Zakres robot objetych ST:
Zakres robot objetych specyfikacjg obejmuije:

1. Montaz stolarki drzwiowej oraz okiennej
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Przy wykonaniu i montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
MATERIALY
Stolarka wewnetrzna : zaproponowano drzwi w oscieznicach drewnianych firmy DRE
lub analogiczne oraz drzwi aluminiowe, przeszklone montowane w zestawach ze
Sciankg przeszklong i jedng pare drzwi przeszklonych prowadzacych do pokoju
biurowego
Skladowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzeh grzejnych i zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.
SPRZET
Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
TRANSPORT
Pakowanie i magazynowanie stolarki.
Przechowywanie w magazynach pofotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki nalezy wykonac zgodnie z
wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi. Przewozone elementy stolarki powinny by¢ ustawione pionowo na
dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnosc¢ i
zwartos$¢ fadunku.
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WYKONANIE ROBOT

Stolarka drzwiowa

UWAGA: przed wykonaniem nowej stolarki wymiary sprawdzi¢ na budowie

Montaz stolarki

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni,
do ktorych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.

Stolarke nalezy zamocowywac¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Podczas montazu stolarki w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce:

a) na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé¢ co najmniej po dwa
elementy mocujagce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

b) maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

c) dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby
zapobiec powstaniu odksztalcen podczas zamykania.

d) na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.

e) miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawi¢ szczeline ok.5 mm, ktérg po zakohczeniu robdt wypetnia sie trwale
plastyczng masg uszczelniajaca,

f) w sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomiedzy oknem a sciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.
ONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie wykonywania robét Czestotliwos¢ oraz zakres badan okien i drzwi powinna
by¢ zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

W szczegoblnosci powinna by¢ oceniana :

a) jakos¢ materiatdéw, z ktorych stolarka zostata wykonana,

b) sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

C) sposob zabezpieczenia przed wilgocig i korozjg biologiczna.

Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty. Zasady
prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola jakosci wyrobéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-72/B-10180. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

OBMIAR ROBOT

Powierzchnie stolarki oblicza sie w metrach kwadratowych w swietle oscieznic.

ODBIOR ROBOT

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) prawidiowosé montazu,

d) pion i poziom zamontowanej stolarki

e) pion i poziom zamontowanego parapetu

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé¢ wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci stolarki jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementu oscieznicy.
Ro6znice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

a) 1mm przy dtugosci przekatnejdo 1 m

b) 2mm przy diugosci przekatnej do 2 m

c) 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m

PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawag ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczego6towe platnosci beda przedstawione w umowie.
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NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.

STB-04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
SCIANKI DZIALOWE | OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO - KARTON OWYCH

KOD CPV -45432210-9

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania dotyczace wykonania i
odbioru montazu $cianek i oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych w zwigzku z przebudowa
pomieszczeh biurowych i fragmentu korytarza w istniejgcym budynku przy ul. Lipowej 3 w
Krakowie na cele muzeum Krakéw, ul. Lipowa 3 - IV etap
Zakres robo6t objetych ST.

1. wykonanie $cianek dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.,

2. izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z welny mineralnej,

3. obudowa wentylacyjnych oraz instalacji sanitarnych,
Okreslenia podstawowe.
Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia w normach, aprobatach technicznych
i specyfikacjach technicznych. Przedmiar robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie
przewidzianych do wykonania rob6t zgodnie z kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci rob6t podanych w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane oraz rézne
tworzywa i wyroby ktére sg niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem okladzin zgodnie =z ustaleniami
projektowymi.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
przedstawiong specyfikacjg techniczng (ST), dokumentacjg projektowag, normami i przepisami
zwigzanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.
1.3
MATERIALY
Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-B-79405-
wymagania dla ptyt gipsowo kartonowych.
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ piyty gipsowo-kartonowe.

p. WYMAGANIA Piyta gipsowo -kartonowa [Plyta gipsowo -kartonowa
zwykla wodoodporna
1 2 3 4
1 |Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodze n kartonu, naro znikéw i
kraw edzi
2 |Wymiary i|grubo $é 9,5 +0,5; 12,5+0,5,
tolerancje |szeroko $¢ 1200(+0; - 5,0)
[mm] diugo $é [2000-30001 ( +0: - 6
prostopadio $€ [r6znica w dlugo $ci przek atnych <5
3 |[Masa 1 m99,5 <9,5 -
Pty 0l155 <12,5 <125
grubo sci
[knl
4 |Wilaotno $¢€ [%] <10.0
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Gips szpachlowy.
Profil U szer. 100 mm.
Profil C szer. 100mm.
Tasma zbrojgca.
Tasma tlumigca.
szczegolnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych i mie¢ frakcjach réznych wymiaréw: Piasek
powinien spetniac wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne., a w piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Woda odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych. Bez
badan mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
Klej gipsowy.
SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 3
Sprzet uzyty przez Wykonawce winien zapewni¢ odpowiednig jakos¢ wykonanych robét i byc
zgodny ze ziozong ofertg. Sprzet uzyty do wykonania robot winien by¢ w dobrym stanie
technicznym, w ciagtej gotowosci do pracy oraz musi spetniaé normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.
TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.
Zobowigzuje sie Wykonawce do stosowania takich s$rodkéw transportu, ktére spetniajg
wymagania dotyczace przepisow ruch drogowego oraz ktérych uzycie nie wplynie ujemnie na
wlasciwosci przewozonych materiatow i jakosé wykonywanych robot.
Pakowanie i magazynowanie.
Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo.
Przechowywanie plyt, gipsu szpachlowego i kleju w magazynach zamknietych i suchych, na
réwnym ptaskim podkitadzie.
WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do robot musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

1. zakonhczone wszystkie roboty rozbiorkowe,

2. pomieszczenie oczyszczone z gruzu i odpadow,

3. pomieszczenie suche i dobrze przewietrzone,

4. temperatura nie nizsza niz 5 C, a wilgotno $¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach

od 60% do 80%.

Montaz $ciany rozpoczynamy od przykrecenia profili U do podtogi i sufitu. Ze wzgledéw
akustycznych nie moga one przylega¢ bezposrednio do podtoza, lecz muszg by¢ od niego
odizolowane materialem elastycznym np. taémg z pianki poliuretanowej gumg lub korkiem.
Odlegtos¢ miedzy srubami mocujgcymi profile poziome nie powinna by¢ wieksza niz 100 cm.
Pionowe profile muszg by¢ mocowane do Sciany co najmniej trzema srubami, nawet jesli sg
nizsze od 3 m. Profile C (pionowe) montuje sie najczesciej w odstepach 60 cm. Piyty przykreca
sie do stelaza za pomocg specjalnych wkretow zabezpieczonych przed dziataniem gipsu
(fosfatyzowanych lub fosforowanych), ktéry powoduje korozje stali. Czynnos¢ te nalezy
wykonac , tak aby tepek wkreta zagtebit sie w ptyte na mniej wiecej 0.5 mm. Pozwoli to na
zaszpachlowanie i ukrycie miejsc potaczenia, a jednoczesnie nie przerwie on Kkartonu
pokrywajgcego ptyte. Plyte nalezy tak zamocowacé, aby krawedzig przylegata do potowy
szerokosci stupka, i tak aby obok niej mozna byto przykrecic¢ kolejng ptyte. W celu polepszenia
wlasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen pomiedzy elementy konstrukciji
metalowej $ciany nalezy witozy¢ wetne mineralng. Po utozeniu welny mineralnej mozna uktada¢
ptyty z drugiej strony konstrukcji Sciany. Ich utozenie trzeba rozplanowac tak, aby bylty
przesuniete wzgledem plyt po przeciwnej stronie i by taczenia nie wypadaty na tym samym, lecz
na sasiednim stupku. W celu ukrycia miejsc tgczenia piyt, trzeba je zaszpachlowaé. Mase
szpachlowg nalezy wcisnac¢ jak najgtebiej i wypetni¢ catg szczelinge. Nastepnie doktadnie sie jg
rozprowadza i wygtadza. Aby miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi nie tworzyty sie rysy, ich
potgczenia wzmachia sie, zatapiajgc w masie tasme zbrojaca. Na koniec nakladamy jeszcze
jedng warstwe masy szpachlowej.
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Kanaly wentylacyjne oraz instalacje sanitarne w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej nalezy obudowac ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowych. Obudowy
urzadzen wymagajacych okresowej konserwaciji, naprawie oraz rewizje ha pionach
kanalizacyjnych nalezy wyposazy¢ w drzwiczki stalowe.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W czasie prowadzenia robét kontroli podlega:

a) rownosc powierzchni rusztu metalowego,

b) réwnos¢ powierzchni ptyt gipsowo-kart.

c) narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

d) wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

e) obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.
OBMIAR ROBOT.
Powierzchnie scianek oblicza sie w metrach kwadratowych. réwnosé powierzchni rusztu
metalowego,
ODBIOR ROBOT.
Odbiér materiatow.
Odbidr materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i
obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia
stosownie do wymagan producenta systemu. Jakos¢ materiatbw musi byé potwierdzona
wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.
Odbiory rob6t montazowych.
Odbidr robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac montazowych i powinien obejmowac:

a) sprawdzenie przygotowania podtoza,

b) sprawdzenie wymagan technologicznych systemowych,

c) sprawdzenie zgodnosci przygotowania rusztu nosnego z przyjetym systemem montazu,

d) sprawdzenie utozenia,

e) sprawdzenie odchylenia zamontowanych piyt od linii prostej, od kierunku pionowego i od

kierunku poziomego,

f) sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z wymaganiami systemu,

g) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow.
PODSTAWA P+ATNOSCI.
Podstawag ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczego6towe ptatnosci beda przedstawione w umowie.
NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki - wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-79405 Wymagania dla piyt gipsowo-kartonowych.
3. PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
4
5

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003, i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
6. Informator-Poradnik ,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”
wydanie IV - Krakow 1996 r. Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE -
Nida Gips - wydanie 2002 r.
STB-05
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE KOD CPV - 45410000-4 1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét tynkarskich w zwigzku z z przebudowa pomieszczen biurowych i fragmentu
korytarza w istniejagcym budynku przy ul. Lipowej 3 w Krakowie na cele muzeum Krakdw,
ul. Lipowa 3 - Il etap
Zakres stosowania ST
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

a) tynki wewnetrzne cementowo-wapienne,
Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
przedstawiong specyfikacjg techniczng (ST), dokumentacjg projektowag, normami i przepisami
zwigzanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”
MATERIAL.
Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny kategorii IV
Wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyklym cementowo-wapienny,
mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk dwuwarstwowy, zatarty na
gtadko (obrzutka, narzut) o grubosci do 18 mm na istniejgcym podiozu, marka na narzut
powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
Malowanie Scian wewnetrznych
Do malowania nalezy zastosowa¢ gotowg do uzytku farbe emulsyjng . Farba ta moze byc¢
stosowana na wszystkie typowe powierzchnie $cian wewnetrznych i sufitow.
SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.3. Sprzet uzyty
przez Wykonawce winien zapewni¢ odpowiednig jako$¢ wykonanych robot. Sprzet uzyty do
wykonania robo6t winien by¢é w dobrym stanie technicznym, w ciggtej gotowosci do pracy oraz
musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.
Zobowigzuje sie Wykonawce do stosowania takich s$rodkéw transportu, ktére spetniajg
wymagania dotyczace przepisow ruch drogowego oraz ktérych uzycie nie wplynie ujemnie na
wlasciwosci przewozonych materiatow i jakosé wykonywanych robot.
Pakowanie i magazynowanie materiatw.
Materialy workowane nalezy przechowywa¢ na paletach. Przechowywanie w magazynach
pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
WYKONANIE ROBOT.
Tynki wewnetrzne
Tynki cementowo-wapienne kategorii IV tradycyjne. Tynki wykonczy¢ gtadzig gipsowa. Tynki
cementowo-wapienne kategorii IV wykonaé¢ w miejscu skucia odparzonych tynkéw.
Tynki wykona¢ poprzez nanoszenie na podioze zaprawy tynkarskiej recznie. Tynki
dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposéb, ze wykonujemy warstwe dolng - obrzutke
majgcg na celu stworzenie przyczepnosci tynku do podioza. Rodzaj obrzutki zalezy od rodzaju
podtoza, a marka zaprawy na obrzutke powinna by¢ wyzsza niz narzut. Na warstwie obrzutki
wykonujemy narzut wierzchni po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na
narzut nalezy stosowac¢ zaprawe cementowo-wapienng. Narzut powinien by¢é wyréwnany i
zatarty na gtadko. Gladka fakture tynkéw uzyskujemy przez zatarcie powierzchni $wiezego
tynku twarda packa i usuniecie nadmiaru spoiwa za pomocg pedzla. Przy wykonywaniu tynkéw
nalezy zwréci¢ szczego6lng uwage na dokladng recepture zaprawy i kazdorazowo sprawdzac
partie sktadnikéw do zaprawy, szczegolnie ich wilgotnosé. Malowanie zgodnie z dokumentacjg
aranzacji wnetrz.
KONTROLA ROBOT.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
wykonania tynkéw i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru.
Badania tynkoéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-70/B-10100 i powinno polega¢ na
sprawdzeniu w szczegolnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
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a) jakosci zastosowanych materiatow,

b) przyczepnosci do podioza,

¢) grubosci tynku,

d) prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

e) wykonczenie tynku w narozach.
OBMIAR ROBOT.
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych . Powierzchnie pilastrow i stupéw
oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw. Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nie
ot%/nkowanych, ciggnionych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5
m-.
ODBIOR ROBOT.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg techniczng, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie badania wykazane w punkcie ,Kontrola rob6t” daly pozytywny wynik.
Sprawdzeniu podlega uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni, grubosé
warstwy, gtadkos¢, przyczepnosc¢ itp. Dopuszczalne odchylenia wykonanych powierzchni
tynkow od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej:

a) dla tynkéw kategorii Il nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej

diugosci faty kontrolnej 2 metrowej,

b) dla tynku kategorii Il nie wieksze niz 4 mm na dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

a) dla tynku kategorii Ill nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm powyzej 3,5 m
wysokosci,

b) dla tynku kategorii Il nie wieksze niz 3 mm na 1 m.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:
a) dla tynku kategorii Ill nie wieksze niz 3 mm na 1 m i nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.),
b) dla tynku kategorii Il nie wieksze niz 4 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 10 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
PODSTAWA PtATNOSCI.
Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B/10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-
88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

2. PN-B-30020:1999 Wapno
3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
4. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
5. PN-B-1970:1997 Cementy powszechnego uzytku.
6. PN-ISO-9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003, i 9004 ) Normy dotyczace systemdw
7. zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci. 3%< E < 6%. Grupa
B lla.
STB-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
PODLOGI | POSADZKI KOD CPV - 45431100-8
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét posadzkarskich zwigzanych z przebudowa pomieszczen biurowych i fragmentu
korytarza w istniejgcym budynku przy ul. Lipowej 3 w Krakowie na cele muzeum  Krakdw,
ul. Lipowa 3 - IV etap
Zakres stosowania ST
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:
a) warstw podposadzkowych
b) posadzki z betonu dekoracyjnego polerowanego
Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
przedstawiong specyfikacjg techniczng (ST), dokumentacjg projektowa, normami i przepisami
zwigzanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
a) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cze$é | Roboty
ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il
b) PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze,

Materiaty
A.Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdolng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze, oleje i mut.

B. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy a szczegolnosci

nie zawiera¢ domieszek organicznych mie¢ frakcje réznych wymiarow
C. Cement

- Rodzaje cementu; dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlanckiego czystego wg
normy PN-B-30000: 1990 o nastepujacych markach; marki"25”do betonu kl.B7,5 — B20, marki’35”
do betonu kl. wyzszej niz B20.

- Wymagania dotyczace skladu cementu; wg ustalenn normy PN-B-30000: 1990.

- Opakowanie; Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK
co najmniej trzy warstwowe. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty wyrazny napis
zawierajacy dane: oznaczenie, nazwa i miejscowos¢ wytworni, masa worka z cementem, data
wysyiki, termin trwatosci cementu. Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i
cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow.

- Swiadectwo jakosci cementu; kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w
sygnature odbiorczg kontroli jakosci. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyskaé¢ akceptacije Inzyniera.

- Magazynowanie i okres sktadowania; dla cementu pakowanego — sklady otwarte zadaszone i
zabezpieczone z bokow przed opadami ,lub magazyny zamkniete .Dla cementu luzem; zbiorniki
stalowe (silosy) przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie trwatosci podanego przez wytworce

D. Kruszywo do podktadu i posadzki cementowe;j

W posadzkach maksymalna wielkosc¢ ziaren kruszywa nie powinna przekraczac 1/3 grub.
posadzki.

E. Materialy do betonu polerowanego

> Preparaty gruntujace
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Warstwa szczepna
Cienkowarstwowa posadzka dekoracyjna

Preparat pielegnujacy utwardzajaco uszczelniajgcy

YV V V V

Preparat wyblyszczajacy

» Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.3. Sprzet uzyty
przez Wykonawce winien zapewni¢ odpowiednig jako$¢ wykonanych robot. Sprzet uzyty do
wykonania robét winien by¢ w dobrym stanie technicznym, w ciggtej gotowosci do pracy oraz
musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, spetniajgcymi
wymagania czesci ogolnej ST.
Wykonywanie robot

A. Podktad cementowy - jastrych

Podkfad powinien mie¢ szczeliny dylatacyjne wzdtuz scian, oraz w miejscach oddzielajacych
fragmenty powierzchni o r6znigcych sie wymiarach, szczeliny przeciwskurczowe w rozstawie nie
wiekszym niz 6 m, przy czym powierzchnia zdylatowanego pola zblizonego do kwadratu nie
powinna by¢ wieksza niz 36 m_, a w korytarzach w rozstawie nie wiekszym od 2 do 2,5 — krotnej
ich szerokosci, przy spodziewanych znacznych zmianach temperatury najwieksza powierzchnia
powinna by¢ ograniczona do 1 Om:.

Podktad uktada sie pomiedzy listwami kierunkowymi wyznaczajgcymi jej grubos¢ oraz
ptaszczyzne powierzchni. Po utozeniu beton nalezy zagescic tatg wibracyjng lub przez ubijanie,
a nastepnie wyrownac i wygtadzac przez zacieranie. Wykonany podktad powinien twardnie¢ co
najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno sie po nim chodzi¢. W ciggu nastepnych 10 dni
podkiad powinien by¢ pielegnowany. Prawidtowo wykonany podktad powinien po 6 tygodniach
wykazywac wilgotnosc ok. 3%. Podktad powinien by¢ wykonywany w temperaturze mozliwie
zblizonej do uzytkowania podtogi (temp. nie powinna by¢ nizsza, niz 5C).

B.Cienkowarstwowa posadzka ozdobnych , polerowany  ch jastrychow
cementowych imituj acy posadzki granitowe, marmurowe
Warunki wykonania:

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 5 dni powinna
wynosi¢ +5T - +30C. Wykonan g powierzchnie nalezy chroni¢ przed zbyt szybka utratg wilgoci
w wyniku oddziatywania np. wysokich temperatur, przeciggu, promieniowania stonecznego itp.
W celu zapewnienia wysokiej jakosci posadzki i jednorodnosci koloru, wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ odpowiednimi narzedziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pytem,
kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

Podtoze musi by¢ nosne, twarde, stabilne, suche, zwarte, bez spekan i wolne od
zanieczyszczenh. Wytrzymatosé poditoza betonowego na sciskanie powinna wynosi¢ minimum
25 N/mm?, a wytrzymato$¢ na odrywanie — co najmniej 1,5 N/mm?. Podioze nalezy oczyscié
mechanicznie, np.: przez srutowanie lub frezowanie. Stabe lub miekkie poditoza (np. asfalt),
mogace ulegaé spekaniom i odksztatceniom pod wpltywem obcigzen, usunggé.

Celem wyréwnania nawierzchni mozna zastosowac polimerowo cementowy, uniwersalny
podkitad posadzkowy zgodnie z kartg techniczng produktu.

Podloze zagruntowaé preparatem , zgodnie z kartg techniczng (gruntowanie pod
cienkowarstwowa posadzke dekoracyjna z kruszywem ) i pozostawi¢ do wyschniecia. Na tak
przygotowane podioze rozkladamy warstwe sczepng i rozprowadzamy przy pomocy twardej
Nastepnie przystepujemy do procesu rozktadania przygotowanej zaprawy cienkowarstwowej
posadzki dekoracyjnej 15-30 mm
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Wersja mokre na mokre:

Zaprawe cienkowarstwowej posadzki dekoracyjnej 15-30 mm mozna rozktada¢ na
powierzchni swiezo uktadanego betonu posadzkowego, nisko skurczowego o klasie min.
C20/25, wykonanego zgodnie zatozeniami projektowymi, bgdz na cementowo polimerowym,
uniwersalnym podkitadzie posadzkowym , zgodnie z kartg techniczng produktu. Przed
przystapieniem do rozktadania zaprawy cienkowarstwowej posadzki dekoracyjnej 15-30 mm
beton/podkiad musi osiggna¢ odpowiednig twardos¢. Czas wigzania betonu/podkladu
uzalezniony jest od temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza itp. Nie mozna dopuscic¢ do
zbyt duzego utwardzenia powierzchni betonu/podkiadu, dlatego nalezy czesto sprawdzac jego
stan. Umozliwi to wybranie optymalnego momentu rozpoczecia aplikacji zaprawy . Do aplikacji
mozna przystapi¢, gdy po wejsciu na beton/podkiad slady butéw nie bedg glebsze niz 3-4 mm.
Z powierzchni betonu/podktadu usung¢ nadmiar zaczynu cementowego i odswiezy¢
powierzchnie dyskiem. Nastepnie przystepujemy do procesu rozkladania przygotowanej
zaprawy cienkowarstwowej posadzki dekoracyjnej 15-30 mm

Wersja mokre na suche

Podloze musi by¢ nosne, twarde, stabilne, suche, zwarte, bez spekan i wolne od
zanieczyszczenh. Wytrzymatosé poditoza betonowego na sciskanie powinna wynosi¢ minimum
25 N/mm?, a wytrzymato$¢ na odrywanie — co najmniej 1,5 N/mm?. Podioze nalezy oczyscié
mechanicznie, np.: przez srutowanie lub frezowanie. Stabe lub migkkie podtoza (np. asfalt),
mogace ulegaé spekaniom i odksztatceniom pod wpltywem obcigzen, usungé. Celem
wyréwnania nawierzchni mozna zastosowaé polimerowo cementowy, uniwersalny podkiad
posadzkowy , zgodnie z kartg techniczng produktu. Podtoze zagruntowac preparatem , zgodnie
z kartg techniczng i pozostawi¢ do wyschniecia. Na tak przygotowane poditoze rozktadamy
warstwe sczepng i rozprowadzamy przy pomocy twardej szczotki . Nastepnie przystepujemy do
procesu rozktadania przygotowanej zaprawy cienkowarstwowej posadzki dekoracyjnej 15-30
mm

Proces rozktadania

Przygotowang zaprawe cienkowarstwowej posadzki dekoracyjnej 15-30 mm wylewaé na
podtoze i rozprowadza¢ na odpowiednig grubos¢ przy pomocy zgarniaka dystansowego, faty z
jednoczesnym zastosowaniem niwelatora laserowego lub listew dystansujacych, jednoczesnie
wygtadzajgc pacg powierzchnie do osiggniecia rownomiernej, gtadkiej struktury. Podczas
procesu rozktadania, zarowno po warstwie sczepnej jak i po $wiezej wylewce nalezy poruszac
sie w butach z kolcami. Po stwardnieniu powierzchni do takiego stopnia, ze mozna na nig wejs¢
bez pozostawiania zbyt gtebokiego sladu, nalezy przystgpi¢ do zacierania spalinowymi
zacieraczkami topatkowymi. Do wstepnego zatarcia nalezy natozy¢ dysk, a kolejne zatarcia
dokonywac topatkami ustawianymi stopniowo pod coraz wiekszym katem do uzyskania
jednorodnej gtadkiej, réwnej powierzchni. Bezposrednio po zakonczeniu procesu zacierania,
jednak nie wczesniej niz w momencie gdy ha posadzce mogg pozostawac odcisniete slady po
butach, Qalezy nanies¢ preparat pielegnujacy | zgodnie z karta techniczng w ilosci ok. 0,15 —
0,20 I/m=.

Po catkowitym wyschnieciu pielegnatora powierzchnie nalezy przykryc¢ folig w celu dodatkowego
zabezpieczenia przed czynnikami zewnetrznymi. Folie na posadzce nalezy utrzymywac przez
caly okres dojrzewania az do momentu rozpoczecia szlifowania. Nacinanie szczelin
dylatacyjnych powinno odbywac¢ sie w momencie, gdy ostrze pity nie wyrywa kruszywa z
posadzki . Na czas prac dylatacyjnych nalezy usunac folie z posadzki. Po zakonczeniu
nacinania szczelin przeciwskurczowych, catg nawierzchnie nalezy ponownie przykry¢ folia.
Wypelnienie dylatacji masg poliuretanowg nalezy przeprowadzi¢ w trakcie lub bezposrednio po
zakonczeniu prac zwigzanych z polerowaniem wierzchniej warstwy posadzki

Warunki eksploatacji dojrzewajacej posadzki

Ruch pieszy dopuszczalny jest po 7 dniach od momentu wbudowania. Pelne obcigzenie
posadzki dopuszczalne po procesie szlifowania, jednak nie wczesniej niz po 28 dniach od
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momentu wbudowania. Po 7 dniach od wbudowania przy utrzymujacej sie temperaturze 20C
mozna przystgpi¢ do procesu szlifowania, nizsza temperatura spowalnia proces dojrzewania i
wydtuza czas, po jakim mozna zaczg¢ szlifowanie.

Proces szlifowania

Powierzchnia posadzki musi by¢ jednorodna i wolna od zanieczyszczen. Przed przystapieniem
do szlifu nalezy usung¢ mechanicznie wszelkie zanieczyszczenia (brud, kurz, pyt, plamy
olejowe, impregnaty, srodki pielegnacyjne), naprawic i wypetni¢ ubytki i uszkodzenia. Przed
przystapieniem do prac zwigzanych ze szlifowaniem zaleca sie wykonanie probnego fragmentu
posadzki o powierzchni ok. 5m? w celu okreslenia zuzycia narzedzi, iloéci aplikowanej chemii
oraz okreslenia mozliwosci uzyskania ostatecznego efektu. Ubytki w posadzce, powstate
wskutek obrébki mechanicznej, nalezy uzupetni¢ dwusktadnikowym preparatem do
wykonywania napraw. Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujace pekniecia w
podiozu nalezy odtworzy¢ w utozonej warstwie zaprawy cienkowarstwowej posadzki
dekoracyjnej 15-30 mm i finalnie wypetni¢ masg dylatacyjng

Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosé materiatow.

Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materialdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubosé podktadu. Wytrzymato$é podkiadu badana wg PN-85/B-04500 nie
powinna by¢ mniejsza niz 12 MPa na sciskanie, na zginanie 3 MPa. Podtoze winno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg Podktad cementowy . powinien by¢ oddzielony
od pionowych statych elementéw . budynku paskiem papy, powinny by¢ wykonane szczeliny
dylatacyjne. Podkiad winien mie¢ powierzchnie rowna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong
zgodnie z ustalonym spadkiem. W ciggu pierwszego tygodnia nalezy utrzymywac w stanie
wilgotnym. Odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2mm/m i
5mm na calej di. lub szer. pomieszczenia
Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robot jest m2. 1lo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
Odbidr robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
Odbidr materiatléw i robo6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen, co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materialdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Odbior powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé¢ przez ocene wzrokowa,

b) sprawdzenie prawidiowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy

wykonac przez ocene wzrokowa,
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c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy dokona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscigl mm, a szerokos$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,

e) sprawdzenie rodzaju zastosowanych materiatw,

Podstawa ptatno$ci

Podstawag ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.
Przepisy zwigzane i piSmiennictwo

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

2. PN-EN 197-1:2002 Cement sktad wymagania i kryteria zgodnosci

3. PN-EN 13 1139:2003 Kruszywa do zapraw
4. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne

ST-07 )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT S ANITARNYCH

INSTALACJA WOD-KAN Kod CPV - 4533200-3 1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét instalacji wod.-.kan. zwigzanych z przebudowa pomieszczen biurowych i fragmentu
korytarza w istniejacym budynku przy ul. Lipowej 3 w Krakowie na cele muzeum Krakow,
ul. Lipowa 3 - IV etap
Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.
Zakres robot objetych Szczegoblowg Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:

a) instalacji wody zimnej i ciepltej ,

b) instalacje kanalizacyjng
Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres robo6t przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

a) dostawe materiatow,

b) wykonanie instalacji wodociggowej,

c) wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

d) montaz armatury,

e) przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne.
Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
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inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

Materiaty

Ogolne wymagania

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogag by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji
musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom (Dz. U.
Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego zrodta
sa niejednorodne Ilub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio
zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wediug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ np. z rur polietylenowych w systemie
instalacyjnym np. Wavin Tigris Alupex .

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur PVC tgczonych na kielich z gumowag uszczelka.
Sprzet

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym

stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych
sprzetu w cenie jednostkowej robo6t do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Transport

Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegllna ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko OC i ni9szej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu
0 wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nale9y przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.
Transport armatury

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna
powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosc i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nhadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0so6b trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdbw powinny by¢é po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze skladowanie
rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie
wolno nakrywaé¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkitadach i przektadkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac
nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacije.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomoca kotkow i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesdci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposoOb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.
Instalacja wody zimnej i cieptej
Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢:

a) 10 cm od przewodow elektrycznych ( ponizej tych przewodow ),

b) 10 cm od rurociagdw cieplnych ( ponizej tych przewodow ),

¢) 10 cm od rurociggdéw gazowych ( ponizej tych przewodow ).
Zakonczenie instalacji wodociggowej przy odbiorniku nalezy wykona¢ przy pomocy kolana z
gwintem metalowym wewnetrznym. Pod kazdym odbiornikiem nalezy zamontowaé zawor
potaczeniowy umozliwiajacy przytaczenie baterii poprzez wezyk w oplocie stalowym d = 15 mm.
Zamontowanie odbiornikow wodociggowych przystosowanych do zamontowania baterii na
odbiorniku. Wysokos¢ zamontowania zaworu przytaczeniowego nad posadzkg wynosi:

a) umywalka - 60 cm,

b) zlewozmywak - 60 cm,

c) natrysk - 110 cm ponad brodzikiem,

d) pluczka zbiornikowa - 70 cm.
Rozprowadzenie na poszczegoélnych kondygnacjach instalacji od pionéw do urzadzen nalezy
wykonywa¢ w posadzce, $ciankach instalacyjnych i bruzdach sciennych. Wszystkie przewody
poziome i pionowe oraz podejscia pod przybory wody zimnej nalezy zaizolowac termicznie
otuling gr. 6-9 mm (przewody biegnace w posadzce grubos¢ otuliny 9 mm w pozostatych
przypadkach 6 mm) i mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw z wkiadkg
gumowa. Przewody cieptej wody nalezy zaizolowaé termicznie otuling o grubosci min 20 mm.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.
Przestrzen pomiedzy tuleja a rurg przewodowg nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowg i
uszczelni¢ silikonem sanitarnym.
Przejscia przez sciany konstrukcyjne i stropy o srednicy wiekszej niz 4 cm nalezy wyposazyé w
przejscia p.poz. stosujgc np. mase ogniochronng HILTI CP-611A.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w indywidualnych podgrzewaczach elektrycznych
umieszczonych pod umywalkami i zlewozmywakami. Wszystkie podejscia pod umywalki,
zlewozmywaki i miski ustepowe nalezy zakonczy¢ zaworami przylaczeniowymi Polgczenia
gwintowane uszczelnia¢ za pomocg konopi i pasty.
Probe szczelnosci w instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Cisnienie prébne instalacji wodociggowej powinno wynosi¢ 1,5 krotnej wartosci
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cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy
doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci. Do
pomiaru cisnieh prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalaciji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. Nie stwierdzono
przeciek6w ani roszenia.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci nalezy usungé. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢
protokot.  Przed wigczeniem instalacji do uzytkowania instalacje nalezy zdezynfekowac i
przedtozy¢ pozytywny wynik badania wody w zakresie bakteriologicznym.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur PVC tgczonych na kielich z gumowg uszczelka.
Glowne poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ pod posadzkg na podsypce piaskowej
grubosci min. 10cm. Po utozeniu kanatéw nalezy je obsypa¢ do wysokosci rury i przykryé
warstwg piasku min. 20cm ponad wierzch. Przejscia przez przegrody budowlane wykonywa¢ w
tulejach ochronnych. Instalacje podposadzkowag nalezy wykonac z rur PVC wzmocnionych klasy
S o srednicach DN110 i DN160 tgczonych na kielich z uszczelke gumowa.
Przybory i urzadzenia tgczone z pionem kanalizacyjnym wyposazy¢ w syfony (indywidualne
zamkniecia wodne). Wszystkie przewody w miare mozliwosci konstrukcyjnych prowadzi¢ w
posadzkach , sciankach instalacyjnych i scianach w miejscu zdemontowanych istniejgcych
przewoddw. Przejscia piondw przez strop zabezpieczy¢ ostonami ogniochronnymi np. HILTI -
CP 644. Odptywy z urzadzen sanitarnych nalezy wykona¢ ze spadkiem 2 - 3 % w kierunku
pionu.
Srednice odptywow od urzadzen sanitarnych wynosza :

a) umywalka, zlew, natrysk, wanna - DN 50 PVC,

b) miska ustepowa - DN 110 PVC.
Wysokos¢ odptywow nad posadzkg od poszczegoblnych przybordéw kanalizacyjnych wynosi:

a) umywalka - 55 cm,

b) zlewozmywak - 55 cm,

c) natrysk - 5 cm ponad posadzk g,

d) muszla ustepowa - 10 cm.
Wysokos$é zamontowania poszczegolnych przyboréw kanalizacyjnych nad posadzkg wynosi:

a) umywalka - 80 cm,

b) zlewozmywak - 80 cm,

c) natrysk - 20 cm ponad posadzka,

d) muszla ustepowa - na posadzce.
Montaz rur wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta. Po wykonaniu instalacji
nalezy przeprowadzic¢ probe szczelnosci.
Po skonczonym montazu instalacji kanalizacyjnej nalezy sprawdzi¢ droznos¢ i szczelnosc
kanatow.
Kontrola jakosci robo6t
Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddac¢ badaniom na szczelnosc.
badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej
0T, badania szczelno $ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢
wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej byloby
niemozliwe lub utrudnione, badana instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda
wodociggowa lub z innego zrédta, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegOlna uwage czy potgczenia
przewoddw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac
probie podwyzszonego cisnienia za pomoca recznej pompki lub ruchomego agregatu
pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych. Instalacja wodociggowa
przy cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz
9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i
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potaczeniach, Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje
spadku cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonac¢ dwukrotnie: raz napetniajgc
instalacje woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55C. Podczas drugiej préby nale zy
sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na
gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.
Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt. montazu
urzadzenia, podejscia.
Odbiory robot
Ogodlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektor nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly
wyniki pozytywne. Odbiér robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i
ma na celu stwierdzenie czy urzgdzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do
eksploatacji i osiagajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (rob6t) powiadamia inwestora o
gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakohczeniu rob6t
na budowie.
Odbior czesciowy
Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do roboét ,,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:
a) zgodnosc¢ wykonania z projektem,
b) uzycie wlasciwych materiatow,
c) wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw kohcowych, jednak
bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.
Odbidr koncowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t montaowych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokéty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokétu koncowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

a) zgodnos¢ wykonania z projektem,

b) zgodnos¢ wykonania z WTWIO.
Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupelhieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

b) Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

c) protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

d) protokoly wykonanych préb i badan,

e) sSwiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatbw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje 0 dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

f) Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w
instalacjach.

Rozruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbiorow kohcowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie
dziatania poszczegoélnych urzadzeh i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z
adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegolnych parametrow
podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokét nalezy podpisaé przez
osoby prowadzace budowe.

Podstawa ptatno$ci
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Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.
Przepisy zwigzane
1. PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne PN-92/M-74001
Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
2. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy Kklinowe kotnierzowe 9eliwne.
Wymagania i badania PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na
cisnienie nominalne 1 MPa PN-84/H-74200 Rury i ksztattki stalowe
3. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.
4. N-B-02421:200 Izolacje cieplne
5. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych - 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom | rozdz.
v,
Arkady 1989 r. - Roboty ziemne

No

ST-08
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT S ANITARNYCH
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Kod CPV - 45331100-7 1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacji centralnego ogrzewania zwigzanych z przebudowa pomieszczen biurowych i
fragmentu korytarza w istniejagcym budynku przy ul. Lipowej 3 w Krakowie na cele muzeum
Krakow, ul. Lipowa 3 - IV etap
Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.
Zakres robot ujetych w ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1
Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

a) dostawe materiatow,

b) wykonanie centralnego ogrzewania,

Cc) montaz armatury,

d) przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Wymagania 0golne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -

31



montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Materiaty

Ogdlne wymagania

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatbw z tego zrédta. Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sg
niejednorodne Ilub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto
zaopatrywania w materialy. Odbior techniczny materiatdbw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Instalacje po posadzkg nalezy wykonaé¢ z
rur wielowarstwowych. PEX/AI/PEX . Grzejniki zasilane od dotu typu Ventil Compact f-my
Purmo wyposazone we wkiadke zaworowg. Do niej nalezy domontowac gtowice
termostatyczng

Sprzet

Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym

stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych
sprzetu w cenie jednostkowej robo6t do ktoérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Transport

Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ sie z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegOllna ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko CC i ni9szej. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu
o wiece] niz 1/3 sSrednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy ukiada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nale9y przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.
Transport grzejnikdéw i armatury

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna
powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
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wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nhadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialtdbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatlu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0so6b trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdbw powinny by¢é po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40C i opadami atmosferycznymi. Diu zsze skilado
wanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC
nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o roznych $rednicach i grubosciach
winny byé¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny
znajdowac sie na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac
nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacije.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za pomoca kotkéw i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac. Ksztattki, ztgczki i inne materialy (uszczelki,
srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej oméwionych srodkow ostroznosci.
Wykonanie robot
Instalacja centralnego ogrzewania.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzgadzen i
instalacji oraz zastgpienia zaprojektowanych materialdw Ilub elementéw (w przypadku
niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materialdw lub elementdw o zblizonych
charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych
zmian nie nastgpi pogorszenie wiasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te
musza by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta (wykonywanie potgczen,
gie¢, zlgcz gwintowanych itd.). Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach z rur
stalowych lub z tworzyw sztucznych dluzszych min 2 cm od grubosci przegrody (Sciany lub
stropu).
Przestrzen pomiedzy rurg i tulejg nalezy wypetni¢ materialem izolacyjnym (np. piankg
poliuretanowa). Przewody prowadzone przez przestrzenie nieogrzewane i pod tynkiem izolowac
otulinami z spienionego polietylenu.
Minimalna grubos¢ otulin:

a) dla srednicy wewn. do 22 mm - 20 mm,

b) dla srednicy wewn. od 22 do 35 mm - 30 mm

c) dla srednicy wewn. powyzej 35 mm réwna srednicy przewodu.
Przy przejsciach przez przegrody budowlane grubos¢ izolacji moze by¢ zredukowana do 50%.
W/w grubosci izolacji odnoszg sie do | iz = 0,034 W/mK. Instalacje c.0. w mieszkaniu
stuzbowym na poddaszu (zapotrzebowanie mocy 4,1 kW, tz/tp = 70/550C) wykona¢ z rur
PE/AL.
Jaka armature odcinajgcq zastosowac zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych.
Wytyczne montazowe instalacji c.o.
Grzejniki montowane przy Scianie (odlegtosé » 30 mm) nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
Do montazu stosowaé fabryczne zestawy wspornikdw. Grzejniki na poziomie poddasza przy
sciankach kolankowych montowaé¢ za pomocg zestawdw mocowanych do podiogi.
Odlegtosc¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.
Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniach fabrycznych w celu zabezpieczenia grzejnika przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakohczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.
Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu nie nastepowaty zadne
naprezenia.
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Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed malowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajace probie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +50C)
przed rozpoczeciem badania szczelnosci nalezy instalacje napeti¢ wodg zimng i dokiadnie
odpowietrzyc.
Badanie szczelnosci i dziatanie instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek.
Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzewczego.
Instalacje mozna uzna¢ za spelniajagcg wymagania szczelnosci jezeli w czasie 3-dniowej
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.
Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzewczego w poszczegollnych obiegach powinna
by¢ przeprowadzona po zakohczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie
zimnym.
Po przeprowadzeniu regulacji montazowej nalezy dokona¢ pomiarow:

a) temperatury zewnetrznej,

b) parametrow wody instalacyjnej na zasilaniu i powrocie,

c) spadkow cisnien w instalacji wewnetrznej,

d) temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach.
Ocena efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokonac przy temperaturze zewnetrznej nie wyzszej niz + 60C.
Nalezy skontrolowa¢ prace wszystkich grzejnikdw w budynku w sposob przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk” oraz temperature powietrza w pomieszczeniach.
W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy okresli¢
przyczyne nieprawidtowosci i jg usungc.
Catos¢ prac zwigzanych ze zmianami nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczym. Wykaz urzadzen zgodny z projektem budowlanym i wykonawczym. Dopuszcza
sie stosowanie innych urzgdzen i materialbw o poréwnywalnych parametrach innych
producentow
Instalacje technologiczna wykonac z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie zgodnie
PN-80/H-74219. Rury zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zaizolowaé (grubos¢ warstwy izolacji rowna
Srednicy przewodu). Malowanie i izolowanie przewodéw wykona¢ po przeprowadzeniu prob
szczelnosci.
Kontrola jakosci robét
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét, Instalacje nalezy podda¢ badaniom na szczelnosc.
Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej
0. Badania szczelno $ci powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze byc¢
wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej byloby
niemozliwe lub utrudnione,
Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz jednostkowa
sztuka montowanych urzadzen
Odbiory robot
Ogodlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektor nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly
wyniki pozytywne. Odbiér robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i
ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do
eksploatacji i osiagajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o
gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakorczeniu robét
na budowie.
Odbidr czesciowy
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Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do roboét ,,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:
a) zgodnos¢ wykonania z projektem,
b) uzycie wlasciwych materiatow,
c) wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak
bez oceny prawidlowosci dziatania catego urzadzenia.
Odbidér koncowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytut cji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokdty tych odbioréw stanowig zalgcznik do protokétu koncowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

a) zgodnosc¢ wykonania z projektem,

b) zgodnos¢ wykonania z WTWIO.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupelnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

b) Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

c) protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

d) protokoty wykonanych préb i badan,

e) swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzadzen i materialdbw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje odopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

f) Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w
instalacjach.

Rozruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbiorow koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie
dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametrOw roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z
adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegolnych parametrow
podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisaé przez
osoby prowadzace budowe.

Podstawa ptatnosci

Podstawag ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczego6towe platnosci beda przedstawione w umowie.
Przepisy zwigzane

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji - 2001 r

ST-09

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT S ANITARNYCH
INSTALACJA KLIMATYZACJI | WENTYLACJI MECHANICZNEJ Kod CPV - 45331210-1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét instalacji wentylacji zwigzanych z przebudowa pomieszczen biurowych i fragmentu
korytarza w istniejacym budynku przy ul. Lipowej 3 w Krakowie na cele muzeum Krakow,
ul. Lipowa 3 - IV etap

Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

Zakres robot objetych Szczegoblowg Specyfikacjg Techniczng
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:

1. Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno -wywiewnej,

Sprawdzenie oraz udroznienie istniejacych kanaléw przewidzianych do wykorzystania w
projektowanej wentylacji

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

1. roboty montazowe przy wykonywaniu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej - nalezy
rozumie¢ wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

2. Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

3. procedura - dokument zapewniajgcy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegoélne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

4. ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjne;j.

Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujgcymi w tym
zakresie , a w szczegoélnosci z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét instalacji wentylacyjnych - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt Nr 5 oraz polskich i branzowych norm oraz zasadach ogélnych branzowych KNP na w/w
roboty.Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY

Parametry ww urzadzen zostaly szczegbtowo opisane w projekcie budowlanym i wykonawczym.
Kanaly i ksztaltki instalacji nawiewnej i wywiewnej o przekroju prostokatnym typu A/l (o
potaczeniach kotnierzowych na zasuwki) z blachy ocynkowanej oraz o przekroju kotowym z
blachy ocynkowanej typu Spiro (np. systemu Lindab).

Materiaty, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego
obudow urzadzen powinien odpowiada¢, co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej
ocynkowanej. Powierzchnie obuddéw powinny byé gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych
krawedzi i uszkodzeh powilok ochronnych. Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw
wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci
tych przewodow. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen

elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie
urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzgdzenia i elementy wentylacyjne powinny
byé montowane zgodnie 2z instrukcjg producenta. Urzadzenia i elementy instalacji
wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

SPRZET

Uzywany do realizacji niniejszego zadania sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania rob6t i obrébki
materiatdbw. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegotowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w Specyfikacji Technicznej - ,\Wymagania
ogoélne” pkt.4.Zatladunek i wytadunek materiatdw i urzadzeh oraz narzedzi i pomochiczego
sprzetu na srodki transportowe, w zaleznosci od mas jednostkowych i wymiaréw wyrobow:

a) do 100 kg - recznie,

b) ponad 100 do 250 kg - przy uzyciu sprzetu recznego,

¢) ponad 250 kg - przy uzyciu zurawia samochodowego.
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Wewnetrzny transport materiatdw i urzadzen oraz narzedzi odbywa sie przy zastosowaniu
wihasciwych srodkdw transportu i sprzetu, z magazynu przyobiektowego do strefy roboczej:

a) na odlegtos¢ 650 m,

b) do wysokosci 8 m w halach przemystowych i do wysokosci 5 kondygnacji w budynkach,

liczac od poziomu terenu.

Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw, nie wymagajg
opakowan i moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

a) srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego

b) farb i lakierow, oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach

stalowych
c) kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajgcych opakowan kartonowych
d) aparatury kontrolno - pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i

skladowania w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych
Opakowania szkieletowego wymagaja: przewody z ptyt winidurowych i pilsniowych, wentylatory
osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe, chfodnice,
odkraplacze i kierownice powietrza, zespoly ogrzewczo - wentylacyjne, agregaty chtodnicze,
sprezarki powietrzne, klimatyzatory, szafy sterownicze. W magazynach zamknietych nalezy
sktadowacC nastepujace urzadzenia: zespoly grzewczo - wentylacyjne i nawilzajgce, silniki
wentylatoréw, mechanizmy i rekawy filtrow tkaninowych, reduktory obrotow, dysze wodne i
zraszacze wodne, klimatyzatory, filtry elektrostatyczne filtry z tworzyw sztucznych, dowilzacze,
nagrzewnice elektryczne i sprezarki powietrzne. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi Srodki i urzgdzenia transportu
poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i przystosowane do transportu
wystepujacych w technologii wykonania materiatow.
WYKONANIE ROBOT
Kanaty i ksztattki instalacji nawiewnej i wywiewnej o przekroju prostokatnym typu A/l (o
potaczeniach kotnierzowych na zasuwki) z blachy ocynkowanej oraz o przekroju kotowym z
blachy ocynkowanej typu Spiro (np. systemu Lindab) wykona¢ jako szczelne. Kanaly i ksztaltki
nawiewne od sciany zewnetrznej (od strony czerpni) do centrali zaizolowa¢ matami z wetny
mineralnej grubosci min. 50 mm (np.Ventilmat 6418 Alu - Isover).
Kanaty nawiewne od centrali do nawiewnikdw nalezy zaizolowa¢ matami o grubosci g = 30 mm.
Ze wzgledow akustycznych w sali, w przestrzeni pomiedzy $ciankami obudowy kanatow i
kanatami nawiewnymi i wywiewnymi zamontowa¢ dodatkowo maty izolacyjne grubosci 25 mm.
Przejscia przez sciany i stropy w tulejach ochronnych np. z PCV. Po wykonaniu instalacji
przeprowadzi¢ badania skutecznosci jej dziatania poprzedzone regulacjg dysz w nawiewnikach
powietrza.
Powierzchnie poszczegoélnych elementéw urzgdzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez
zalaman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.
Polaczenia rozigczne poszczegolnych elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny lezeé¢ w
ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.
Powtoki antykorozyjne. Ksztattowniki nalezy przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i tluszczu,
krawedzie zaokraglic, a zadziory usung¢. Stopien oczyszczenia przed natozeniem powiok
antykorozyjnych 2.
Stopieh zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sg zastrzezone wymagania specjalne, jak
dla klasy starannosci wykonania 2 i typu pokrycia Il. Powioki antykorozyjne powinny by¢
natozone rownomiernie.
Kanaly wentylacyjne nalezy mocowaé¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich
powinno by¢ takie, aby ugiecie kanalu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymac¢ obcigzenie
réwne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z
ewentualnym osprzetem i izolacjg. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub Sciany
powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o

podobnych wiasciwosciach na grubosci sciany lub stropu. Kanaly wentylacyjne
prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80 % powinny by¢ utozone ze spadkiem
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co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W najnizszym punkcie kanalu powinien by¢
wmontowany krociec odwadniajacy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.
Jezeli kanal przechodzi przez pomieszczenia w ktorych rdznica temperatury miedzy
transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, nalezy wykonaé izolacje
cieplng zabezpieczajaca przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatow, a takze przed
kondensacjg pary wodnej. Kanaly wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie
obstuguja, powinny by¢ obudowane $ciankami o klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajacej
wymaganiom dla Scian tych pomieszczen. Kanaty przeprowadzone przez sciane lub strop
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonywaé¢ z materiatow niepalnych oraz wyposazy¢ w
klapy przeciwpozarowe samozamykajgce w miejscach przejscia przez te przegrody. Klapy
samozamykajgce, jezeli przewody nie sg obudowane $ciankami, powinny mie¢ odpornosé
ogniowg rowng potowie odpornosci $ciany lub stropu oddzielenia przeciwpozarowego.
Odlegtos¢ nieizolowanych kanatow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Montaz urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez
producenta.
Istniejgce kanaly wentylacyjne przewidziane do wykorzystania w projektowanej wentylaciji
nalezy przeczysci¢ w miare koniecznosci odgruzowac oraz sprawdzi¢ ich szczelnosc¢.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatdbw technologii i lokalizacji nadzorowi
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Wszystkie materialy uzyte
do wykonania rob6t winny odpowiadaé wymaganiom projektu i Specyfikacji Techniczne;j.
Proby szczelno $ci, ci $nieniowe i odbiory cz esciowe.
Proby szczelnoéci i cisnieniowe nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru oraz odpowiednimi normami i instrukcjami producentow; kontrola jakosci rob6t obejmuje
sprawdzenie zgodnosci rob6t z Projektem i wymaganiami inspektora nadzoru, oraz zgodnosé
zastosowanych materiatéw i technologii, przebieg préb, badan i pomiaréw oraz ich wyniki nalezy
odnotowac w dzienniku budowy.
Pod pojeciem odbioréw czesciowych nalezy rozumie¢ odbiory robdét ulegajacych zakryciu .
odcinki instalacji wbudowane w bruzdy $cienne, posadzki lub obudowane elementami
sciennymi. W instalacjach wewnetrznych, instalacje podtynkowe i podposadzkowe. Zgode na
zakrycie odcinkéw instalacji wydaje inspektor nadzoru stosownym zapisem w dzienniku
budowy.
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualno$é i waznosé¢: aktoéw
prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzowych. W przypadku koniecznosci
dokonania zmian nalezy powiadomi¢ nadzor autorski.
OBMIAR ROBOT
Przy sporzadzaniu obmiaru przewodéw wentylacyjnych odrebnie oblicza sie zewnetrzne
powierzchnie ksztaltek i prostek w celu ustalenia procentowego udziatu powierzchni ksztattek w
ogolnej powierzchni przewodow danego ukiadu (instalacji).Za diugos¢ przewodow przyjmuje sie
odlegtosci miedzy punktami przecie¢ osi przewodoéw gtdbwnych z osiami przewodow
odgateznych. Powierzchnie prostek oblicza sie jako iloczyn obwodow przekroju poprzecznego i
ich dlugosci. Przy prostkach zbieznych przyjmuje sie do obliczen obwdd sredniego przekroju.
Przy okres$leniu srednic lub obwodow okapow wentylacyjnych przyjmuje sie Srednie przekroje
tych wyrobow.
Wielkosci obmiarowe przewodow okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nhadzoru i sprawdzonych w naturze
ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdélne " pkt.8
W ramach odbioru nalezy:

a) sprawdzi¢ protokoty wykonania prob cisnieniowych i badan zgodnosci materiatow z

projektem,
b) sprawdzi¢ wyniki regulacji i wydajnosci,
c) sprawdzenie protokotoéw robét zanikajgcych,
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d) sprawdzenie atestow, swiadectw dopuszczenia, certyfikatow zastosowanych materiatow,

e) sprawdzenie protokotéw przegladéw za zgodnos¢ z warunkami technicznymi,

f) sprawdzi¢ karty gwarancyjne urzadzen,

g) sprawdzi¢ potwierdzenie wykonawcy i hadzoru autorskiego w dokumentaciji
powykonawczej

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty

pozytywne wyniki.

Po wykonaniu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, dokonaniu odbioru wykonawca

obowigzany jest dostarczyé

Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

a) Swiadectwa przejecia catosci rob6t potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje
odbiorowa,

b) dokumentacje projektowg powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
Zmianami,

c) uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

d) protokéty odbioru i ustalenia technologiczne,

e) dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

f)  wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

g) atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

h) sprawozdanie techniczne,

i) inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z

ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ lgcznie z

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest

w peni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie

wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie

postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposoéb, Scisle w zgodzie z

Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujagcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany

do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac

objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Podstawa formalno -prawna:

1. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity z
2000 roku,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75,
poz. 690). -w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie,

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998roku (Dz. U. Nrl140, poz.906) w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego,“Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych, t. Il z 1988r -Instalacje sanitarne i przemystowe,”

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz.

953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz

ogltoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,,

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151, poz.
1256, w sprawie szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegOtowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

ok
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7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,

8. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizaciji,

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001
roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa,

ST-10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT | NSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH Kod CPV - 45310000-3

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét instalacji elektrycznych  zwigzanych z przebudowa pomieszczen biurowych i fragmentu
korytarza w istniejacym budynku przy ul. Lipowej 3 w Krakowie na cele muzeum Krakéw, ul.
Lipowa 3 - IV etap
Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.
Zakres robot ujetych w ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1
Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:
sie¢ strukturalna
wykonanie instalacji wewnetrznej oswietlenia i gniazd wtyczkowych
wykonanie zasilajgca urzadzenia wentylacji i klimatyzacji
Instalacja sterujaca urzadzenia wentylacji i klimatyzacji

a) Instalacja zasilajgca urzadzenia CWU

b) przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Wymagania 0golne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego Odstepstwa od
projektu mogg dotyczy¢é jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom V Instalacje elektryczne ” COBR Elektromontaz , Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
Materiaty
Ogdlne wymagania
Instalacje zaprojektowano jako podtynkowe w rurkach z PCV lub natynkowe na korytkach
instalacyjnych stalowych ocynkowanych w przestrzeniach stropu podwieszanego. Dla urzadzen
technologicznych podigczanych przez gniazda oraz oswietlenia miejscowego nad stanowiskami
pracy przewidziano korytka z PCV stanowigce integralng czes¢ wyposazenia stanowisk pracy.
Zabudowe korytek oraz rozmieszczenie osprzetu pokazano w projekcie architektonicznym.
Instalacje nalezy wykonaé przewodami miedzianymi o przekroju 1,5 mm? w obwodach
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o$wietleniowych oraz 2,5 mm? w obwodach gniazd wtyczkowych. Dobér opraw oswietleniowych
i ich rozmieszczenie dokonano na podstawie obliczen wykonanych za pomoca programu DIAlux
przyjmujac do obliczeh oprawy oswietleniowe produkcji GOLLAND wyspecyfikowane na planie
instalacji o$wietlenia rys nr E/1. Gniazda wtyczkowe dla stanowisk laboratoryjnych zostang
zamontowane na kanatach kablowych a poza stanowiskami bedg montowane na wysokosci
0,3m w pomieszczeniu biurowym, natomiast w zapleczu i wentylatorowi na wysokosci 1,3m.
Wyijatek stanowig gniazdo zasilajgce lodowke gdzie przewidziano wysoko$¢ montazu 2,3m.
Zastosowany osprzet w wykonaniu 1P44. Sterowanie oswietleniem za pomocg tgcznikow
instalacyjnych. Lokalizacje poszczegoélnych odbiornikédw energii elektrycznej oraz aparatury
laczeniowej pokazano na planach instalaciji.
Sprzet
Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych
sprzetu w cenie jednostkowej rob6t do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
Transport
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
- samochodu skrzyniowego 5-10t,
- samochodu dostawczego 0,9t.
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwarce.
Wykonanie robot
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z
urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystgpieniem do
montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposéb podany w dokumentacji lub
wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia.
W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen
na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.
Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewodow, dochodzacych do
urzadzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych
w ostonach urzadzen.
Przy prowadzeniu przez przepusty obwoddéw pradu przemiennego wykonanych przewodami
jednozytowymi nalezy:

a) w przepustach z materiatdbw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego

obwodu (fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze);
b) w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury z
materiatu niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawia¢ na ksztattownikach zwigzanych z podiozem w toku
prac budowlanych. W przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podtozu,
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przewidywanych do mocowania za pomoca kolkow rozporowych, nalezy po ustawieniu
urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkow. Po usunigeciu
urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé urzadzenie po ponownym ustawieniu na
wiasciwym miejscu.

W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawiC na miejscu i potaczy¢ Srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowa¢ po dwie
podkiadki okragte (pod teb sruby i nakretke). Jezeli otwory do $rub taczacych sg owalne, przed
skreceniem konstrukcji nalezy poluzowa¢ potaczenia Srubowe mocujgce szyny zbiorcze na
izolatorach.

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podiozu w sposéb jak wyzej.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg nosna, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem. Przed
zalaniem otwordéw betonem urzadzenie nalezy unieruchomié w sposéb pewny i bezpieczny.
Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

a) w urzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych, potaczy¢ szyny zbiorcze,

b) zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

c) zatozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

d) dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych [
mechanicznych,

e) zatozyC ostony zdjete w czasie montazu.

Zakonczenie przewodow nalezy wykonaé¢ z koncowkg kablowa lub zaprasowang tulejka.

Na przewodach nie stosowa¢ koncoéwek zaciskanych srubami.

Kazdy przewd6d nalezy zaopatrzy¢é na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okreslajacych numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce
montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potaczenia ochronne. Pozostate potgczenia ochronne
nalezy wykona¢ w czasie montazu. Przewody ochronne powinny by¢é oznaczone kombinacjg
barw zottej i zielonej.

Kontrola jakosci roboét

Wykonawca musi przewidzieé, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac beda na
jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot
beda usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlegac beda nastepujace urzadzenia (grupy urzadzen) i ukiady:

a) rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,

b) wewnetrzne linie zasilajace,

c) wylaczniki i roztgczniki niskiego napiecia,

d) ukiady zasilania obwodéw pomocniczych,

e) ukfady sygnalizacji i sterowania,

f) dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

a) pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony zasilania)
Pomiary nalezy wykona¢ induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona miedzy
badang fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze byc¢
mniejsza od 0,25 MQ dla instalacji 230 V i 0,5 MQ dla instalacji 400 V;

b) pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw. Rezystancja izolacji silnikow, grzejnikéw itp. nie
moze by¢ mniejsza od 1 MQ.

c) pomiar kabli zasilajgcych,

d) pomiar obwodow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badah i pomiaréw objetych prébami montazowymi
nalezy zatgczyc¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:

a) punkty Swietlne zalgczajg sie zgodnie z zatozonym programem;

b) w gniazdach wtyczkowych przewody sg dotgczone do wtasciwych zaciskéw;

¢) silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.
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Z wykonanych pomiardw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wdwczas Inwestora,
aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy beda obecni przy
czynnosciach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i
préby instalacji i ewentualnie zobowigzujg Wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.
Woéwczas, gdy w.w. sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru
koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazaé¢ Inwestorowi:

a) instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

b) dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

c) szczegdtowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych

urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow,

d) atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewodow i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

Obmiar robot

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku sa;

a) kpl. - dla rozdzielnic,

b) szt. - dla urzadzen ,

¢) m - dla kabli i przewoddw.

Odbiory robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udzialem Inwestora,
Wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp.

Komisja odbioru powinna:

a) zbada¢ kompletnosé, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,

b) dokonaé¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow instalacji w celu sprawdzenia

jakosci robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacja i przepisami,

c) sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci

danych z przedstawionymi dokumentami,

d) ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploataciji ,

e) sporzadzi¢ protokdt z odbioru z podaniem dokfadnych stwierdzen, ustalen i wnioskéw.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacii.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi
zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy
urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementow sterowania, bezpieczenstwa i kontroli.
Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.

Podstawa ptatno$ci
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Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.
Przepisy zwigzane

1.

2.

3.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.
25.

26.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo.

Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Wyboér sSrodkow
ochronyprzeciwpozarowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa.Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa.Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa.Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.Odlgczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.Zastosowanie srodkow zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogéine. Srodkiochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa .Stosowanie $rodkdéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Dobér srodkow w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia
do odiaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach
niskiego napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne
opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.
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