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Spis rysunkow:

Nr Tytut Skala

A/l | RZUT PARTERU 1:100

A/2 | RZUT PARTERU 1:50

A/3 | RZUT PARTERU — PODLOGI 1:50

A/4 | RZUT PARTERU — SUFITY PODWIESZANE 1:50

A/5 | RZUT PETRA 1:50

A/6 | RZUT PETRA - PODLOGI 1:50

A/7 | RZUT PETRA — SUFITY PODWIESZANE 1:50

A/8 | PRZEKROJ A-A 1:50

A/9 | ROZWINIECIE SCIAN POM. 0.3 — PRZEDSIONEK WC 1:25

A/10 | ROZWINIECIE SCIAN POM. 0.4 - WC 1:25
OGOLNODOSTEPNY

A/11 | ROZWINIECIE SCIAN POM. 0.7 — PRZEDSIONEK 1:25
FAZIENKI

A/12 | ROZWINIECIE SCIAN POM. 0.8 — Lt AZIENKA Z 1:25
PRYSZNICEM

A/13 | ROZWINIECIE SCIAN POM. 0.9 - WC 1:25

A/14 | ROZWINIECIE SCIAN POM. 1.8 - WC + PISUAR 1:25

A/15 | ROZWINIECIE SCIAN POM. 1.9 — PRZEDSIONEK WC 1:25

A/16 | ROZWINIECIE SCIAN POM. 1.10 — KABINA WC 1:25
DAMSKA

A/17 | ROZWINIECIE SCIAN POM. 1.12 — GABINET 1:25
KIEROWNIKA

A/18 | ROZWINIECIE SCIAN POM. 1.3 — JADALNIA Z 1:25
ANEKSEM KUCHENNYM

A/19 | ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI -

A/20

ZESTAWIENIE BALUSTRAD




A/21 | ZESTAWIENIE PARAPETOW -

Al22 | ZESTAWIENIE MEBLI -

A/23 | KOLORYSTYKA — MATERIALY WYKONCZENIOWE 1 -

Al24 | KOLORYSTYKA — MATERIALY WYKONCZENIOWE 2

A/25 | DETAL 1 - CZERPNIA 1:25

Il. Zat aczniki

MATERIALY INSTRUKTA ZOWE FIRMY STEIBACHER IZOTERM :
dotyczce ogolnych zasad izolaggian piwnic




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

* Umowa Nr 04/2014 zawarta w Krakowie, pedry Instytutem Ceramiki i
Materiatbw Budowlanych w Warszawie — Oddziat Szkidateriatow
Budowlanych w Krakowie z siedzilw Krakowie przy ul. Cementowej 8 a
Marta Cierniak — widcicielka firmy Pracownia Architektury ,, APPA”
Marta Cierniak;

* Inwentaryzacja dla celéw projektowych wykonanapeli 2014 r. przez

Pracown¢ Architektury ,APPA” Marta Cierniak;

Wizje lokalne;

Warunki techniczne;

Dokumentacje archiwalneslace w posiadaniu Inwestora

Uzgodnienia z Inwestorem;

Uzgodnienia z Wytkownikiem;

Obowizujace normy i przepisy.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i przedwa pomieszcze biurowo
— socjalnych budynku stanaygego w chwili obecnej siedzjlZzaktadu Gipsu i
Chemii Budowlanej Instytutu Ceramiki i Materiat@®@udowlanych Oddziatu
Szkia i Materiatow Budowlanych w Krakowie. Obieklokalizowany jest na
dziatce nr 1/5 w jednostce ewidencyjnej Nowa Hatagb 20, przy ul.
Cementowej 8 w Krakowie

Celem opracowania jest :

* Dostosowanie zespotu pomieszieztanowacych przedmiot
opracowania do aktualnych potrzeb Zaktadu GigShamii
Budowlanej;

» Dostosowanie zespotu pomieszezkd obowizujacych przepisow
techniczno — budowlanych oraz podniesienie stardaafdnkcjonalno
— wytkowych a w szczegolsoi zapewnienie prawidiowej wentylacii
pomieszcze biurowych, socjalnych i higieniczno — sanitarnych;

» Usunkcie przyczyn zamakanigian potnocnej i zachodniej obiektu

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekty :
1)Architektoniczno — budowlany

2) Architektury wretrz i elementéw wypos&nia meblowego

3) Wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

4) C.O. w zakresie wymiany istnaglych grzejnikow i doboru nowych w
oparciu o istnigjce zasilanie



5) Wewretrznej instalacji wod. — kan. c.wzuw oparciu o istnigce
przytacza i odcinki poziome

6) Wewretrznej instalacji elektrycznej w oparciu o istaiEa rozdzielnie i
gtébwny wylkcznik p.pa.

7) Instalacji odgromienia

3. Opis stanu istniegcego, lokalizacja
Budynek Zaktadu Gipsu i Chemii Budowlane] 3 skia@az trzech c&sci :
¢ Jednokondygnacyjnej hali warsztatowej o wysak&,20 m do dotu
dzwigara strunobetonowego stanaeggo gtéwia konstrukcg nosna
dachu i wysokéci brutto ok. 9,25 m
¢ Dwukondygnacyjnej cgci z pomieszczeniami zapleczowymi hali |
pomieszczeniami laboratoryjnymi, o wys@kbbrutto 6,55 m.
¢ Dobudéwki jednokondygnacyjnej przylegeg¢j do zachodnigjciany
szczytowej budynku gtdwnego

Dwie pierwsze cgci wzniesione zostaty w pogikach lat siedemdziegych
XX wieku jako wolnostajcy budynek, niepodpiwniczony, kryty stropodachem
ptaskim, niewentylowanym. Uktad konstrukcyjny bullyrjest mieszany, w
czesci jednokondygnacyjnej stupowo — ryglow§ciany zewrtrzne murowane,
poddane zostaty termorenowaciji. Strop nad hglkonany zostat z ptyt
zebrowych o wysokgi 30 cm, stropy w e&ci dwukondygnacyjnej wykonane
zostaty jako stropy DZ3.

Hala warsztatowa zostata przeksztatlcona w pomieszezvyposzone w
stanowiska badawcze zygane z dzialalnaia Zaktadu Gipsu i Chemii
budowlanej. Posiada 2 vggja: bezpérednio z zewatrz poprzez drzwi
osadzone w bramie przemystowej, podnoszonej, zdeap elektrycznym oraz
do czsci dwukondygnacyjnej ( klatki schodowej) z dgiem bezpérednio na
teren.

Trzecia czs¢ mimo, iz powstata stosunkowo niedawno sktadazsdwoch
czesci , ktérych powstanie spowodowane zostato gogmi potrzebami
lokalowych Zaktadu Gipsu i Chemii Budowlanej prowacego medzy innymi
badania NRO — klasyfikacji wyrobow budowlanych vkiasie stopnia
rozprzestrzeniania ognia prz&zany, badania niepalda wyrobow
budowlanych — klasyfikacji ze wzglu na reakcje na ogiekontrok jakosci
spoiw i wyrobow gipsowych oraz wyrobow z dziedzehemii budowlanej
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm polskienropejskich.
Dobuddéwka zrealizowana zostata w systemie tradyeyjnsciany
murowane, krycie blaghtrapezowa na belkach stalowych.
Budynek jest wypos@any w wewrtrzna instalag wod. — kan, centralnej
cieptej wody uytkowej, c.0., instalagjelektryczn i teletechnicza oraz
specjalistyczne instalacje zygane z wymaganiami dla pomiesztze
laboratoryjnych.



Wzdtuz budynku przebiega drogaayowa, obstuguga caty teren dziaiki.
Zagospodarowanie terenu wokét budynku pozostariezivéan.

4. Opis zamierzenia inwestycyjnego.

4.1. Zakres projektowanego przeg#ziccia inwestycyjnego nie wykracza
pozasciany budynku za wyjkiem projektowanego zabezpieczeniasck
sciany potnocnej sciany wschodniej przed zamakaniem. Zagospodarowanie
terenu wokot budynku pozostanie bez zmian.
Zakres prac projektowych obejmuje w zasadzigicdwukondygnacyja
budynku powstatego w latach siedemdzgsih :
© Czg$¢ parteru, w ktorej po potudniowo - wschodniej steolbudynku;
¢ Cate petro;
¢ Zabezpieczenie przed zalewanigeian pétnocnej i wschodniej
przybudowki;
¢ Otwor drzwiowy hczacy przestrzé przybudowki z pomieszczeniami
laboratoryjnymi .

4.2. Przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie.

4.3. Forma architektoniczna.

Nie przewiduje s istotnych zmian w elewacji. W miejscuskgpionego okna
( prawdopodobnie w trakcie robo6t termorenowacyjnyalprowadzono
czerpng.

4.4. Opis rozwgzan funkcjonalnych
W parterze zaprojektowanoeet socjalny sktadagy sk z :
¢ Zespotu szatniowego degnego z korytarza przy schodach;
¢ Wyodrebnionego pomieszczenia dla pracownikow firm zlgoagh
specjalistyczne badania systeméw ETIC elmstgo z hali badawczej;
¢« WC koedukacyjnego daginego z korytarza przy schodach i z
pomieszczenia j.w.

Na pktrze zaprojektowano przebudewomieszcze polegajca na
strefowaniu funkcjonalnym i polepszeniu standargdacy przy jednoczesnym
doprowadzeniu do stanu zgodob z obowazujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi. W czsci zlokalizowanej bezpwednio nad zespotem szatniowym
ulokowano gabinet kierownika Zaktadu z funksplki spotka . Projektowany
gabinet powstat z pg¢zenia dwoch pomieszaze obecnego gabinetu i
pomieszczenia przylegaego od potnocnej strony, éleietlonego oknem we
wschodniegcianie budynku. Stanowisko badawcze skiaokajpe z dwdch
pomieszczé pozostawiono w dotychczasowej lokalizacji z jedresm, zmiary
powierzchni, w ktorej zlokalizowane jest sterowauecem”. Sugeruje si
zastosowanie drzwi dymoszczelnych do ww pomieszazen



Pozostate pomieszczenia posiadajokna przewidziane zostaty na funkcje
biurowe. Istniejcy gabinet zagpcy kierownika Zaktadu zostat poykiszony —
przylaczono pomieszczenie WC, ktére zlikwidowano z uweghiezgodn&t z
obowizujacymi obecnie wymaganiami. Obok gabinetu gasy kierownika
wyodrebniono pokdj biurowy. W agci potudniowo — wschodniej — zgodnie z
oczekiwaniami W@ytkownika — zaprojektowano dwuokienne pomieszaezeni
jadalni pracowniczej z ggiem kuchennym rozplanowanym wzdloezokiennej
sciany zachodniej. Dogb do pomieszczebadawczych i do jadali zapewniono
poprzez pomieszczenie przechodnie, bezokiennegmwyrktprzewidziano
lokalizacg metalowych szaf do przechowywania probek. Wydnieléego
pomieszczenia podyktowane zostato konieéziaadostosowania diugoi drogi
ewakuacyjnej do obowzujacych przepiséw w tym zakresie.

Pozostata ag¢ bezokienna, potnocnej budynku przeznaczona zostat
nowoprojektowany WC koedukacyjny i pomieszczenghtgczne, w ktorym
zainstalowane zostaty centralki wentylacyjne.

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. (m?)
pom.
PARTER
0.1 Hall 18,6
0.2 Pomieszczenie ganne 7,3
0.3 Przedsionek WC 2,6
0.4 WC ogolnodspny 2,6
0.5 Szatnia pracownicza 6,9
0.6 Przedsionek szatni 3,3
0.7 Przedsionek fazienki 3,0
0.8 tazienka z prysznicem 4,1
0.9 wC 1,2
SUMA 49,6
| PIETRO
1.1 Gabinet zagpcy kierownika 14,5
1.2 Biuro 21,5
1.3 Jadalnia z aneksem kuchennym 19,3
1.4 Laboratorium 3,9
1.5 Gabinet laboratorium 4,9
1.6 Przechowalnia probek 7,1
1.7 Korytarz 28,8
1.8 WC neski 2,6
1.9 Przedsionek WC 5,0
1.10 WC damski 2,0

1.11 Pomieszczenie techniczne 14,5



1.12 Gabinet kierownika 24,6
SUMA 148,7

RAZEM 198,3

5. Opis rozwhzan

Uwaga ogodlna Z uwagi na brak kompletdoi dokumentaciji archiwalnej z oraz
brak dokumentacji powykonawczych dotycych wykonanych przerébek w
okresie aytkowania szereg proponowanych rozzan projektowych
opatrzonych zostato uwaga temat konieczioi dokonania docelowych
uzgodni@ po wykonaniu wsfpnych prac rozbidrkowych.
5.1. Stolarka okienna orakusarka drzwi wejciowych i bram — pozostaje w
zasadzie bez zmianw-gabinecie zasipcy kierownika nalezy powigekszyé
otwor okienny i wstawi¢ nowe okno PCV w kolorze biatym
5.2. Sufity podwieszane : zaprojektowano sufitywiedzane, modutowe —
kasetonowe np. RIGIPS QUICK-LOCK ; profil 24/38 fgigptyta RIGIPS
CASOBIANKA 600x600 w kolorze biatym; w rejonie tragentylaciji
mechanicznej zaprojektowano sufity gltadkie syst&t@IPS; uktad sufitow :
Rys. Nr A/3 i A/6;
5.3. Posadzki i podtogi:
< Parter:
- W rejonie hallu wejciowego pozostawiono istniga posadzkz lastirca z
zastrzeeniem, & cokoty powinny zosiapoddane renowaciji, sposob
wykonania zostanie uzgodniony po wyborze Wykonawdyybie NA,
poziom istniejcej posadzki ustalono jako poziatr®.00
- w pomieszczeniach Nr 0.2 1 0.3 oraz 0.4 poziomettmvy posadzki
zaprojektowano na poziomie prziggo ,zera” , nalgy wykona warstwy
wyrownawcze zgodnie z opisem na Rys. Nr A/2;
Uwaga: w powyszych pomieszczeniach warstwy wyréwnawcze ukdada
istniejacej posadzce
- w pomieszczeniach Nr 0.5 — 0.9 zaprojektowandngécenie poziomu
docelowego posadzki do poziomu + 4. Z tego powadkieszeni hallu
wejsciowego, przed drzwiami wajiowymi do zespotu szatniowego
wykona wyréwnanie poziomow posadzek z ptytek gresowy@migcznych
jak projektowana okfadzina schodow KALE METLIFE SIER
¢ Schody : z uwagi na szereg uszkadueistniepcej oktadzinie
plastikowej przygto wykonanie nowej z ptytek z gresu szkliwionego
KALE METLIFE SILVER zwracajc szczego6la uwag: na wyrownanie
I ujednolicenie wysokai stopni. Wsrodkowym biegu naley wykona
przedtzenie stopni do ptaszczyzidgiany we wrce.



Uwaga : Istnigjca balustrad nalezy zdemontowé Rysunek szczego6towy
nowej balustrady zostanie dostarczony w trybie N&wykonaniu obmiaru
nowej geometrii schodéw (po wykonaniu nowej oktagztopni). Z uwagi
na ma# szeroké¢ biegdw schodowych prayp, iz nowe balustrady
schodow hda wykonane jako balustrady wypetnionegmami np. TYP IBC
z oferty Przedsbiorstwa IR GAnttp://www.irga.wroc.pl/balustrady/linki.htmZ
mocowaniem stupkéw do stopni.

POCHWYT-RAURA @50 mm

SEUPEK-RAURA @50 mim

WYPELNIENIE-CIEGNA

MOCOWANIE DO STOPNI 1] I+

H-do 110 cm

MOCOWANIE DO POLICZKA

1

L-gbg 120 gm

Szczegoty techniczne:
Materiaty: stal nierdzewna lub stal malowana tadroszkow na kolory wg palety RAL

Wypelnienie: ciggna nierdzewne

Sposob mocowaniastupki mocowane kotwM-16 do stopni schoddéw,@na przecigane
przez otwory w stupkach

¢ Pietro:

Zatozenie wypciowe : istniegce warstwy wykaczeniowe posadzki ¢gra
nalezy usuraé., a istniegca warstve podktadovy naprawé. Nalezy zwrdocie
szczegoOla uwag; na to, aby poziom wykmzeniowy ostatniego stopnia
schodowego byt jednoca@e poziomem wykfaczeniowym posadzki w
komunikacji poziomej pietra.

- pomieszczenia biurowe : panel podtogowy Holidayp Bparta f-my Classen
(art. Nr 32754) na podktadzie z korka techniczngg@®-3 mm
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Uwaga : przed rozpoeeziem uktadania paneli nate wykona wylewke
samopoziomuyjca gr 3-5 mm — dostosowarmlo wynikowego poziomu uk@nia
gresu na posadzce w korytarzu

- pozostate pomieszczenia : gres szkliwiony KALET™H-E SILVER 45X45
Nr 28242 - Boz2 za wyjkiem pomieszczenia technicznego, w ktorym male
zastosowagres techniczny w kolorze szarym.

Uwaga: Zatgono, ¥ w pomieszczeniach badawczych pozostaje isiraej
posadzka.

5.4.Sciany :scianki dziatlowe: z piyt G - K systemu RIGIPS naztis
stalowym z profili stalowych RIGIPS CW 75 ULTRASH podwdjnym
poszyciem z piyt 12,5 mm

—W pomieszczeniach sanitarnych ggaowo w jadalni : oktadzina z ptytek

- W pozostatych pomieszczeniacftiany malowane

5.5 Stolarka wewtrzna : zaproponowano drzwi vgaeznicach drewnianych
firmy DRE, zestawienie drzwi znajduje:sia rys. Nr A/19;

5.6. Wentylacja : w budynku brak jest wentylacpgitacyjnej. Zaréwno zespoét
pomieszcze szatniowych jak i zespét pomieszazsurowych wymaga
zastosowania wentylacji mechanicznej. Zaprojektavwaantylacg
mechaniczna w opraciu o ukfad dwdch centralek wajagacych rownie
nawiew do pomieszcaeNC. Wywiew z pomieszc2eWC rozwgzano w
oparciu o zintegrowany uktad — wedtug projektu weadji . Obie centralki
ulokowano w pomieszczeniu technicznym ngrge. Czerpnia rozwezana
zostata jako wspodlna dla obu uktadow,

5.7. Kolorystyka : kolorystka i dobér poszczegoimgementdéw wystroju
wnetrz zostaly przedstawione na rysunkach , a w szdaegri na rys. Nr A/23 |
Al24

5.8. Wyposaenie meblowe : zgodnie z ustaleniamizy/thkownikiem zaktada
sie maksymalne wykorzystanie istrieych mebli biurowych — dla celow
projektowych wykonano inwentaryzaanebli przeznaczonych do
pozostawienia w celu zaproponowania optymalnychddv funkcjonalnych w
poszczegolnych pomieszczeniach.

W projekcie uwzgidniono wytyczne dla wypogania meblowego w gabinecie
kierownika i jadalni.

Pozostate szafy takie jak metalowe szafy do arduwania prébek, szafki
pracownicze w szatni, szafa w pomieszczeniu dégiga parterze - z zakupu.
5.9. Wyburzenia : zakres projektowanych wybudraesidoczniony zostat na
rysunkach w ogci architektonicznej niniejszego opracowania i @atyon
wytaczniescianek dziatowych. Zaktadaesiiemonta istniepcych,
przestarzatych instalacji elektrycznych, opraiwietleniowych oraz cgci
zbednych elementéw instalacji wod. — kan i pozosteitaventylaciji
mechanicznej.

Ponadto — zgodnie z ustaleniami dokonanymiytkbwnikiem - przewidziano
pofaczenie dwoch pomieszazéaboratoryjnych poprzez wykonanie otworu
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drzwiowego w pierwotnejcianie szczytowej budynku ( Rys. Nr A/1) . W
zwiazku z przeznaczeniem pomiesztzéaboratoryjne! prace rozbiorkowe
nalezy prowadz¢ po uprzednim wykonaniu zabezpietz#zed zapyleniem
pomieszcze. W otworze osadzidrzwi techniczne, stalowe REI30 opatrzone
samozamykaczem, w standardowym kolorze szarym.

Uwaga: Przed przygpieniem do osadzania nadpyamalery wykona badanie
grubaci sciany w celu ostatecznego ustaleniddldelek nadprazowych.

Uwaga: Otwor okienny w gabinecie zgsty kierownika — w GZCi
przytaczonej ( pierwotne przeznaczenie : WC ) aalgowickszy — obniy¢ do
poziomu parapetow istnigjych w pomieszczeniach biurowych.

5.10. Zabezpieczenie przed zamakanigaiana zachodnia przybudowki i
cze$¢ sciany potnocnej budynku jest zalewana wodami opaaawPoziom
terenu ( dziatki gsiadupcej) przylegajcy do wwscian jest wyszy niz poziom
posadzki w budynku. Brak jest informacji na tentahs technicznego izolacji
przeciwwilgociowej. Styk terenu Zeiam nie jest zabezpieczony nawet opask
chodnikowy. Na podstawie dokonanych edkin mazna stwierda, iz spadek
terenu dziatki gsiedniej jest tak uksztattowany, wody opadowe sptywajw
kierunku budynku co stanowi naruszenie podstawaasfdy dotycicej
zakazu zalewania dziatkigadupcej. Niniejsze opracowanie zawiera projekt
drenau. Ostateczne ustalenie rozmania zabezpieczendaiany zostanie
ustalone w trybie NA po wykonaniu zalecanych w gkoje drenau odkrywek.
Ogolny opis planowanych rob6t budowlanych znajdigev Zakczniku Nr 1
do niniejszego opisu.

Opracowata
mgr inz. arch. Marta Cierniak
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