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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - wymagania ogo6lne odnoszg sie do wymagan technicznych
wykonania i odbioru robét zwigzanych z modernizacjg i przebudowg pomieszczen biurowo —
socjalnych budynku stanowigcego w chwili obecnej siedzibe Zaktadu Gipsu i Chemii
Budowlanej Instytutu Ceramiki i Materiatbw Budowlanych Oddzialu Szkia i Materiatow
Budowlanych w Krakowie.

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 1/5 w jednostce ewidencyjnej Nowa Huta, obreb 20,
przy ul. Cementowej 8 w Krakowie

Celem opracowania jest :

a) Dostosowanie zespolu pomieszczen stanowigcych przedmiot opracowania do
aktualnych potrzeb Zaktadu Gipsu i Chemii Budowlanej;

b) Dostosowanie zespolu pomieszczen do obowigzujgcych przepisow techniczno -
budowlanych oraz podniesienie standardow funkcjonalno - uzytkowych a w
szczegolnosci zapewnienie prawidtowej wentylacji pomieszczen biurowych, socjalnych i
higieniczno — sanitarnych;

¢) Usuniecie przyczyn zamakania scian pétnocnej i zachodniej obiektu

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robdt wymienionych powyzej. Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis
wykonania rob6t zawarte w specyfikacji technicznej - czes¢ ogolna, nalezy rozpatrywacé tgcznie
Z opisem technologii wykonania robét zawartej w specyfikacjach szczego6towych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.

Zakres robo6t objetych ST

Zakresem remontu objete sg nizej wymienione roboty budowlane:

a) roboty rozbiérkowe,

b) konstrukcje murowe,

c) okfadziny scian wewnetrznych,

d) scianki dziatowe

e) podiogii posadzki,

f) stolarka budowlana,

g) instalacja wod.- kan.,

h) instalacje centralnego ogrzewania,

i) instalacje klimatyzaciji i wentylacji mechanicznej,

j) instalacji elektrycznej

Niektére okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wylansowana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektéw.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Projektant - uprawniona osoba /zespol/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
techniczne;.

Inzynier - oznacza osobe powolang przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu w
niniejszym kontrakcie.



Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyboru
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jakosci - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybér, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczeh,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robo6t - wykaz robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjq projektowsq i specyfikacjami technicznymi.
Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa komplety ST.
Dokumentacja projektowa i powykonawcza.
Dokumentacja zatgczona do dokumentéw przetargowych: projekt architektoniczno- budowlany,
konstrukcyjny, projekty instalacji sanitarnych, zieleni i matej architektury, drég wewnetrznych,
sieci wodociggowych kanalizacji sanitarnych oraz elektrycznych, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, przedmiar robot
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowe] powinny by¢ wprowadzone na pisSmie i
autoryzowane przez Inspektora nadzoru. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wprowadzone przez Inspektora nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem. Zgodnos$¢ robot z
dokumentacjq projektowsq i specyfikacjami technicznymi.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich
sq obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosc ich
waznosci:

1. Dokumentacja Projektowa.

2. Specyfikacje Techniczne,
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktory dokona niezbednych zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi.
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane beda za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.



Cechy materiatow i elementoéw budowy musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacijg projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementow budowy, to takie
materiaty lub elementy budowli beda niezwtocznie zastgpione innymi, a wykonany zakres robo6t
rozebrany na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robét w szczegdlnosci:

utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych, w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce teren
budowy, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych,

wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw prowadzacych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego s$rodkami transportu lub jego
podwykonawcdw i dostawcow.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w cene kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:
przestrzegat zalecehn Panstwowego Inspektora Sanitarnego,

stosowat sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt budowy i
bedzie miat szczegdllny wglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skfadowisk, drég
dojazdowych ostroznosci zabezpieczenia przed srodkami zanieczyszczeniami powietrza pylami
i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat rob6t albo przez personel wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza wywotujgce
szkodliwe promieniowanie 0 stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ograniczenia obcigzenh osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzehn na 0s$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od




wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie
zawiadomiony inwestor.
Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa przejecia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Dziatanie zwigzane z organizacijg prac przed rozpoczeciem robot.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o0 terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakonczenia. W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych rob6t, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1. projekt organizacji robat,

2. szczegdbtowy harmonogram robot,

3. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Projekt organizacji robét
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposéb realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje roboét
zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz harmonogramem roboét. Powinien zawierac:
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych
elementow robot.
Szczeqoétowy harmonogram robot
Szczegotowy harmonogram robdt musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejnosé robo6t oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zamawiajacemu do zatwierdzenia
szczegoOtowy harmonogram robot, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawiaC w etapach tygodniowych proponowany postep
robot.
Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe
dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
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ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materialtdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robét. Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskim Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatléw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to wskazane przez Zmawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatébw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegbétowe warunkdéw
umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedag formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t
lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i
wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialdbw do wykonania poszczegoélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany sprzet
przez wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Jesli dokumentacja projektowa lub
ST przewiduje uzycie wariantowego sprzetu wykonawca powiadomi inwestora 0 swoim
zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.




Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem
gwarantujagcym przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe] i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowac
sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym
kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom kontraktu beda na
polecenie inwestora usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagacC tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
whasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji przetargowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczace realizacji bedga wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKO SCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem pokrycia powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetione nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa, oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow. Wszystkie materiaty do
wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce realizacje zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac: cze$¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania roboét (terminy i sposob prowadzenia robét),

organizacje ruchu wraz z oznakowaniem robot,

zasady BHP,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych
elementéw robot (kierownikdéw z odpowiednimi uprawnieniami),
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5. system prowadzonej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robdt, czesé
szczegOtowag zawierajaca;

a) sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgacymi wymaganiom,

b) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jakos$¢ robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci
materialdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robét. Przed zakonczeniem systemu kontroli inwestor moze zazada¢é od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalhe wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i przeprowadzeniem badan
materialdw ponosi Wykonawca.
Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do
pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i
badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji prze
Inwestora.
Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
nalezy wykonywac na odpowiednich formularzach.
Badania prowadzone przez inwestora.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan lub oprze sie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych badan poniesione beda przez Wykonawce.
Atesty, jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem kontroli jakosci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnosé z warunkami
podanymi w ST w przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadaC atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Materialy posiadajace atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich whasciwosci ze ST to takie
materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.
Dokumentacja budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedag
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te bedg




czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika protokoty i inne dokument bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywacé w szczegolnosci:
a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
c) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
d) terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegOlnych elementdéw robat,
e) przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
f) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
g) daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
h) zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robat,
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
k) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
[) dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
m) wyniki prob poszczegdlnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat
n) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz w/iw nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego,
protokoty przekazania tereny budowy,
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencja na budowie.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
OBMIAR ROBOT
Za wykonany przedmiot umowy obowigzywa¢ bedzie cena ryczaftowa za calos¢ zadania
objetego kontraktem. Pozostate ustalenia wedtug zapiséw projektu umowy.
ODBIOR ROBOT
W ramach zapiséw kontraktu znajdujg sie zasady odbioru robot oraz wypetnienia gwaranciji.
Zapisy te muszg uwzgledniac¢ proces czesciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dla ktoérych
bedzie opracowany harmonogram odbioru robot.
Rodzaje odbiorow robot
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robo6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Przy odbiorze
czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robat,

b) Dziennik Budowy,

c) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow Odbior korncowy
Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy rob6t nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikobw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych w
warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru kohcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

b) Specyfikacje Techniczne,

c) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
d) Dzienniki Budowy,
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e) wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i PZJ,
f) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
g) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :
a) zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
b) protokoly z odbioroéw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
c) aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Odbiér ostateczny
Odbi6r ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.
PODSTAWA PLATNO SCI
Ustalenia ogodlne.
Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.
PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogoine:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku -Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2013
poz. 1409 z po6zn. zmianami)
b) Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004. (tekst jednolity: Dz. U.
2013 r. poz. 907)
c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. Dz.U. Nr 47
poz. 401.
Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, ze wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej ni 30 dni przed data skiadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajéw UE lub beneficjantow programu ISPA
w zakresie przyjetych przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

STWIOR STB - 01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV - 451112000-0

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych robo6t zwigzanych z modernizacjg i przebudowa pomieszczen biurowo —
socjalnych budynku stanowigcego w chwili obecnej siedzibe Zaktadu Gipsu i Chemii
Budowlanej Instytutu Ceramiki i Materiatbw Budowlanych Oddzialu Szkia i Materiatéw
Budowlanych w Krakowie.

Zakres robo6t rozbiérkowych obejmuje:

rozebranie $cianek dziatlowych,

rozebranie posadzek,
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Materiaty pochodzace z rozbidrki

Gruz budowlany,

Sprzet

tomy, kilofy, mioty, topaty, szufle, mtoty udarowe, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw
samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe.

Transport

Samochdd wywrotka, samochdd skrzyniowy. Odwiezienie drewna, ztiomu, papy i gruzu na
odpowiednie sktadowiska.

Wykonanie robot

Prace rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonaé¢ sposobem recznym. Wykonawca powinien
prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposob, ktéry nie narusza konstrukcji istniejacego obiektu.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikobw oraz 0os6b postronnych mogacych znalez¢é
sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych. Istniejacy piec kaflowy przed rozebraniem nalezy doktadnie
zinwentaryzowac¢. Poszczegolne elementy w trakcie demontazu nie mogg zosta¢ uszkodzone.
Elementy te odpowiednio opisa¢, dobrze zabezpieczyC przed zniszczeniem i przenies¢ do
miejsca wskazanego przez Inwestora.

Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu

Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowi jest 1 m3 rozbieranej konstrukcji, 1m2 odbicia tynku oraz inne jednostki
wynikajgce z rodzaju robét rozbiérkowych

Odbidr robot

Odbidr robot rozbiérkowych i demontazowych obejmuje:

a) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonywania robot rozbidrkowych i
demontazowych (ubiér ochronny, narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii rozbiérki i
warunkéw BHP),

b) sprawdzenie podziatlu materiatbw pochodzacych z rozbiérki wg rodzaju i grupy oraz
okreslenie ich ilosci,

c) sprawdzenie rozliczenia materiatdbw pochodzacych z rozbiérki.

Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy.

Warunki szczeg6towe ptatnosci beda przedstawione w umowie.

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Czes¢ |
Roboty ogo6lnobudowlane ITB wydanie I,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania robot rozbiérkowych,

c) Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp.
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93 z
pdzniejszymi zmian
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STWIOR STB - 02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KONSTRUKCJE MUROWE KOD CPV - 45262522-6
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace realizacji robot
murarskich zwigzanych z modernizacjg i przebudowg pomieszczen biurowo — socjalnych
budynku stanowigcego w chwili obecnej siedzibe Zaktadu Gipsu i Chemii Budowlanej Instytutu
Ceramiki i Materiatbw Budowlanych Oddziatu Szkta i Materiatdw Budowlanych w Krakowie.
Zakres robot objetych ST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji murowych. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie przedmiotowego zakresu robot
obejmujacego:

a) uzupetnienia scian i zamurowania otworow drzwiowych,

b) wykonania scianek dziatowych ,
Materiaty
Bloczki Ytong, cegta ceramiczna
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy murarskie powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i
zawilgoceniem.
Wykonanie robot
Wymagania ogélne wykonania robot wg STO.
Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworéw. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegly ukiadane na zaprawie
powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim,
nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé¢ lub moczyé w wodzie. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0C.
W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.
Spoiny w murach ceglanych zgodne z norma lub wytycznymi producenta. Spoiny powinny byc¢
doktadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10.
Kontrola jakosci
Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnosci cech uzytych materialtbw z wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej oraz odnosnymi normami

b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

c) wymiaréw i ksztattu,

d) liczby szczerb i peknieg,
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e) odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
Sprawdzenie jakosci materialdbw stosowanych do zapraw. W przypadku, gdy zaprawa
wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréow materiatdw i wyrobdéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
Odbidr robot
Odbidr rob6t murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdinych etapow robét zanikajacych,

e) protokdéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Podstawa ptatno$ci
Podstawag ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.
Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratdwki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
. PN-86/B-30020 Wapno.
10. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
11. PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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STB-03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
STOLARKA DRZWIOWA
KOD CPV - 45421000-4
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru montazu stolarki budowlanej w zwigzku z modernizacjg i przebudowg pomieszczen
biurowo — socjalnych budynku stanowigcego w chwili obecnej siedzibe Zaktadu Gipsu i Chemii
Budowlanej Instytutu Ceramiki i Materiatbw Budowlanych Oddzialu Szkia i Materiatéw
Budowlanych w Krakowie.
Zakres robo6t objetych ST:
Zakres robot objetych specyfikacjg obejmuije:

1. Montaz stolarki drzwiowej
Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu i montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY

Stolarka wewnetrzna : drzwi w oscieznicach drewnianych firmy DRE lub analogiczne , drzwi
szklane do natrysku , drzwi techniczne EI30

Skiadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

TRANSPORT

Pakowanie i magazynowanie stolarki.

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi. Przewozone elementy stolarki powinny by¢ ustawione pionowo na
dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i
zwartos$¢ fadunku.

WYKONANIE ROBOT

Stolarka drzwiowa

UWAGA: przed wykonaniem nowej stolarki wymiary sprawdzi¢ na budowie

Montaz stolarki

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczyscic i naprawic.

Stolarke nalezy zamocowywac¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Podczas montazu stolarki w budynku nalezy stosowac¢ nastepujgce elementy kotwigce:

a) na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé¢ co najmniej po dwa
elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

b) maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

c) dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby
zapobiec powstaniu odksztalcen podczas zamykania.

d) na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.

e) miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawi¢ szczeling ok.5 mm, ktéra po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale
plastyczng masg uszczelniajaca,

f) w sprawdzone i przygotowane oscieze, 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomiedzy oknem a sciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.
ONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie wykonywania robét Czestotliwosé oraz zakres badan okien i drzwi powinna
by¢ zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana :
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a) jakos¢ materiatdéw, z ktorych stolarka zostata wykonana,

b) sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

C) sposob zabezpieczenia przed wilgocig i korozjg biologiczna.
Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty. Zasady
prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola jakosci wyrobéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-72/B-10180. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
OBMIAR ROBOT
Powierzchnie stolarki oblicza sie w metrach kwadratowych w swietle oscieznic.
ODBIOR ROBOT
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) prawidtiowosé montazu,

d) pion i poziom zamontowanej stolarki

e) pion i poziom zamontowanego parapetu
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci stolarki jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementu oscieznicy.
Ro6znice wymiarow przekatnych nie powinny byé wieksze niz:

a) 1mm przy dtugosci przekatnejdo 1 m

b) 2mm przy diugosci przekatnej do 2 m

c) 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m
PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczego6towe platnosci beda przedstawione w umowie.
NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.

STB-04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
SCIANKI DZIALOWE | OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO - KARTON OWYCH
KOD CPV - 45432210-9
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru montazu scianek i okladzin z plyt gipsowo-kartonowych w zwigzku z modernizacjq i
przebudowg pomieszczen biurowo — socjalnych budynku stanowigcego w chwili obecnej
siedzibe Zakfadu Gipsu i Chemii Budowlanej Instytutu Ceramiki i Materiatbw Budowlanych
Oddziatu Szkta i Materiatdw Budowlanych w Krakowie.
Zakres robo6t objetych ST.

1. wykonanie scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.,

2. izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z welny mineralnej,

3. obudowa kanatow wentylacyjnych oraz instalacji sanitarnych,
Okreslenia podstawowe.
Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia w normach, aprobatach technicznych
i specyfikacjach technicznych. Przedmiar robét - nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie
przewidzianych do wykonania rob6t zgodnie z kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robét podanych w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

17



Materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane oraz rozne
tworzywa i wyroby ktére sg niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem okladzin zgodnie =z ustaleniami
projektowymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
przedstawiong specyfikacjg techniczng (ST), dokumentacjg projektowag, normami i przepisami
zwigzanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.
1.3

MATERIALY

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-B-79405-
wymagania dla ptyt gipsowo kartonowych.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac ptyty gipsowo-kartonowe.

p. WYMAGANIA Piyta gipsowo -kartonowa [Plyta gipsowo -kartonowa
zwykia wodoodporna
1 2 3 4
1 |Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodze n kartonu, naro znikéw i
kraw edzi
2 |Wymiary i |grubo $é 9,5 +0,5; 12,5+0,5,
tolerancje |szeroko $¢ 1200(+0; - 5,0)
[mm] diugo §é [2000-30001 ( +0: - 6
prostopadio $€ [r6znica w dlugo $ci przek atnych <5
3 |Masa 1 m79,5 <9,5 -
Pty 0o <125 <125
grubo $ci
[kal
4 Wilaotno $¢ [%] <10.0

Gips szpachlowy.

Profil U szer. 100 mm.

Profil C szer. 100mm.

Tasma zbrojaca.

Tasma ttlumigca.

szczegolnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych i mie¢ frakcjach réznych wymiarow: Piasek
powinien spetniaé wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne., a w piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

Woda odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych. Bez
badan mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Klej gipsowy.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3

Sprzet uzyty przez Wykonawce winien zapewni¢ odpowiednig jako$¢ wykonanych robét i by¢
zgodny ze zlozong oferta. Sprzet uzyty do wykonania robét winien by¢ w dobrym stanie
technicznym, w ciagte] gotowosci do pracy oraz musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Zobowigzuje sie Wykonawce do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére spetniajg
wymagania dotyczace przepiséw ruch drogowego oraz ktérych uzycie nie wplynie ujemnie na
wlasciwosci przewozonych materiatow i jakosé wykonywanych robot.

Pakowanie i magazynowanie.

18



Piyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo.
Przechowywanie plyt, gipsu szpachlowego i kleju w magazynach zamknietych i suchych, na
réwnym ptaskim podkitadzie.
WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do robot musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

1. zakonczone wszystkie roboty rozbiérkowe,

2. pomieszczenie oczyszczone z gruzu i odpadow,

3. pomieszczenie suche i dobrze przewietrzone,

4. temperatura nie nizsza niz 5 C, a wilgotno $¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach

od 60% do 80%.

Montaz sciany rozpoczynamy od przykrecenia profili U do podiogi i sufitu. Ze wzgledéw
akustycznych nie mogag one przylega¢ bezposrednio do podtoza, lecz muszg by¢ od niego
odizolowane materialem elastycznym np. taémg z pianki poliuretanowej gumg lub korkiem.
Odlegtos¢ miedzy srubami mocujgcymi profile poziome nie powinna by¢ wieksza niz 100 cm.
Pionowe profile muszg by¢ mocowane do Sciany co najmniej trzema srubami, nawet jesli sg
nizsze od 3 m. Profile C (pionowe) montuje sie najczesciej w odstepach 60 cm. Ptyty przykreca
sie do stelaza za pomocg specjalnych wkretow zabezpieczonych przed dziataniem gipsu
(fosfatyzowanych lub fosforowanych), ktéry powoduje korozje stali. Czynnos¢ te nalezy
wykonac , tak aby tepek wkreta zagtebit sie w ptyte na mniej wiecej 0.5 mm. Pozwoli to na
zaszpachlowanie i ukrycie miejsc potaczenia, a jednoczesnie nie przerwie on Kkartonu
pokrywajgcego plyte. Plyte nalezy tak zamocowaé, aby krawedzig przylegata do potowy
szerokosci stupka, i tak aby obok niej mozna byto przykreci¢ kolejng ptyte. W celu polepszenia
wlasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen pomiedzy elementy konstrukciji
metalowej $ciany nalezy witozy¢ wetne mineralng. Po utozeniu welny mineralnej mozna uktada¢
ptyty z drugiej strony konstrukcji Sciany. Ich utozenie trzeba rozplanowac tak, aby byty
przesuniete wzgledem plyt po przeciwnej stronie i by taczenia nie wypadaty na tym samym, lecz
na sasiednim stupku. W celu ukrycia miejsc tgczenia piyt, trzeba je zaszpachlowaé. Mase
szpachlowg nalezy wcisng¢ jak najgtebiej i wypelni¢ catg szczeline. Nastepnie dokiadnie sie jg
rozprowadza i wygtadza. Aby miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi nie tworzyty sie rysy, ich
potgczenia wzmachia sie, zatapiajgc w masie tasme zbrojgca. Na koniec nakladamy jeszcze
jedng warstwe masy szpachlowej.
Kanaly wentylacyjne oraz instalacje sanitarne w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowe] nalezy obudowac ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowych. Obudowy
urzadzen wymagajacych okresowej konserwaciji, naprawie oraz rewizje ha pionach
kanalizacyjnych nalezy wyposazy¢ w drzwiczki stalowe.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W czasie prowadzenia robot kontroli podlega:

a) rownosc powierzchni rusztu metalowego,

b) réwnos¢ powierzchni ptyt gipsowo-kart.

¢) narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

d) wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

e) obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.
OBMIAR ROBOT.
Powierzchnie scianek oblicza sie w metrach kwadratowych. réwnosé powierzchni rusztu
metalowego,
ODBIOR ROBOT.
Odbidr materiatow.
Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i
obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia
stosownie do wymagan producenta systemu. Jakos¢ materiatbw musi byé potwierdzona
wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.
Odbiory rob6t montazowych.
Odbidr robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac montazowych i powinien obejmowac:

a) sprawdzenie przygotowania poditoza,
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b) sprawdzenie wymagan technologicznych systemowych,
c) sprawdzenie zgodnosci przygotowania rusztu nosnego z przyjetym systemem montazu,
d) sprawdzenie utozenia,
e) sprawdzenie odchylenia zamontowanych piyt od linii prostej, od kierunku pionowego i od
kierunku poziomego,
f) sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z wymaganiami systemu,
g) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow.
PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawag ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczego6towe ptatnosci beda przedstawione w umowie.
NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003, i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”
wydanie IV - Krakow 1996 r. Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE -
Nida Gips - wydanie 2002 r.

aOrwNPE
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STB-05
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE KOD CPV - 45410000-4 1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét tynkarskich w zwigzku z modernizacjg i przebudowg pomieszczen biurowo —
socjalnych budynku stanowigcego w chwili obecnej siedzibe Zaktadu Gipsu i Chemii
Budowlanej Instytutu Ceramiki i Materiatbw Budowlanych Oddzialu Szkia i Materiatow
Budowlanych w Krakowie.
Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem:

a) tynki wewnetrzne cementowo-wapienne,
Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
przedstawiong specyfikacjg techniczng (ST), dokumentacjg projektowa, normami i przepisami
zwigzanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”
MATERIAL.
Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny kategorii IV
Wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyklym cementowo-wapienny,
mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk dwuwarstwowy, zatarty na
gtadko (obrzutka, narzut) o grubosci do 18 mm na istniejagcym podiozu, marka na narzut
powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
Malowanie Scian wewnetrznych
Do malowania nalezy zastosowaé¢ gotowg do uzytku farbe emulsyjng . Farba ta moze by¢
stosowana na wszystkie typowe powierzchnie $cian wewnetrznych i sufitow.
SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.3. Sprzet uzyty
przez Wykonawce winien zapewni¢ odpowiednig jako$¢ wykonanych robot. Sprzet uzyty do
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wykonania roboét winien by¢é w dobrym stanie technicznym, w ciggtej gotowosci do pracy oraz
musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.
Zobowigzuje sie Wykonawce do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére spetniajg
wymagania dotyczace przepisow ruch drogowego oraz ktérych uzycie nie wplynie ujemnie na
wlasciwosci przewozonych materiatow i jakosé wykonywanych robot.
Pakowanie i magazynowanie materiatow.
Materialy workowane nalezy przechowywa¢ na paletach. Przechowywanie w magazynach
pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
WYKONANIE ROBOT.
Tynki wewnetrzne
Tynki cementowo-wapienne kategorii 1V tradycyjne. Tynki wykohczyé gladzig gipsowa. Tynki
cementowo-wapienne kategorii IV wykona¢ w miejscu skucia odparzonych tynkow.
Tynki wykona¢ poprzez nanoszenie na podioze zaprawy tynkarskiej recznie. Tynki
dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposéb, ze wykonujemy warstwe dolng - obrzutke
majaca na celu stworzenie przyczepnosci tynku do podioza. Rodzaj obrzutki zalezy od rodzaju
podtoza, a marka zaprawy na obrzutke powinna by¢ wyzsza niz narzut. Na warstwie obrzutki
wykonujemy narzut wierzchni po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na
narzut nalezy stosowac¢ zaprawe cementowo-wapienng. Narzut powinien by¢é wyréwnany i
zatarty na gtadko. Gladka fakture tynkéw uzyskujemy przez zatarcie powierzchni $wiezego
tynku twardg packa i usuniecie nadmiaru spoiwa za pomocg pedzla. Przy wykonywaniu tynkow
nalezy zwroéci¢ szczego6lng uwage na dokladng recepture zaprawy i kazdorazowo sprawdzac
partie sktadnikdw do zaprawy, szczegdlnie ich wilgotno$¢. Malowanie zgodnie z dokumentacijg
aranzacji wnetrz.
KONTROLA ROBOT.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
wykonania tynkéw i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru.
Badania tynkéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-70/B-10100 i powinno polega¢ na
sprawdzeniu w szczegolnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
a) jakosci zastosowanych materiatow,
b) przyczepnosci do podioza,
C) grubosci tynku,
d) prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
e) wykonczenie tynku w narozach.
OBMIAR ROBOT.
Powierzchnie tynkoéw oblicza sie w metrach kwadratowych . Powierzchnie pilastrow i stupow
oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw. Z powierzchni tynkdéw nie potraca sie powierzchni nie
ot%/nkowanych, ciggnionych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5
m-.
ODBIOR ROBOT.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg techniczng, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie badania wykazane w punkcie ,Kontrola robét” daty pozytywny wynik.
Sprawdzeniu podlega uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni, grubosé
warstwy, gltadkosé, przyczepnosé itp. Dopuszczalne odchylenia wykonanych powierzchni
tynkéw od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej:
a) dla tynkéw kategorii 1ll nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej
dlugosci faty kontrolnej 2 metrowej,
b) dla tynku kategorii Il nie wieksze niz 4 mm na dilugosci taty kontrolnej 2 m.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:
a) dla tynku kategorii Il nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm powyzej 3,5 m
wysokosci,
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b) dla tynku kategorii Il nie wieksze niz 3 mm na 1 m.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:
a) dla tynku kategorii Ill nie wieksze niz 3 mm na 1 m i nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.),
b) dla tynku kategorii Il nie wieksze niz4 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 10 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
PODSTAWA PtATNOSCI.
Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
PN-70/B/10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-
88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

2. PN-B-30020:1999 Wapno
3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
4. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
5. PN-B-1970:1997 Cementy powszechnego uzytku.
6. PN-ISO-9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003, i 9004 ) Normy dotyczace systemdw
7. zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci. 3%< E < 6%. Grupa
B lla.
STB-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
PODLOGI | POSADZKI KOD CPV - 45431100-8
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t posadzkarskich zwigzanych z modernizacjg i przebudowg pomieszczen biurowo
— socjalnych budynku stanowigcego w chwili obecnej siedzibe Zaktadu Gipsu i Chemii
Budowlanej Instytutu Ceramiki i Materiatbw Budowlanych Oddzialu Szkia i Materiatéw
Budowlanych w Krakowie.
Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:
a) posadzki gresowe,
b) posadzki z ptytek ceramicznych
Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
przedstawiong specyfikacjg techniczng (ST), dokumentacjg projektowa, normami i przepisami
zwigzanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
a) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cze$é | Roboty
ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il
b) PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze,
c) PN-63/B-10143 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych.Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
d) BN-76/8841 -21 - Posadzki z wyktadzin tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze

Materiaty
Wyroby terakotowe
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Piytki gresowe w czesci technicznej - gres techniczny, nieszkliwiony, odporny na scieranie,
niskiej nasigkliwosci, odporny na dziatanie kwasoéw, zasad i zabrudzenia. Plytki o wym. 30 x
30cm grub. ~8,5mm. Fuga wodoodporna, elastyczna np.Mapei.
Plytki gresowe w czesci biurowej - gres porcelanowy - klasa scieralnosci 1V, nasigkliwos¢ E<
0,5%, odpornos¢ na dziatanie kwasow i zasad . Ptytki o wymiarach 30 x 60cm oraz 30 x 30cm
grub.10mm o powierzchni matowej - kolor kremowy. Fuga wodoodporna, elastyczna np.Mapei.
Piytki w pom sanitarnych klasa scieralnosci Ill, nasigkliwos¢ E< 0,5%, odpornos$¢ na dziatanie
kwasOw i zasad. Podtoga - pitytki 30 x 30 cm lub20 x 20 matowe. Fuga wodoodporna,
elastyczna np.Mapei.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

a) dilugosci szerokosé: £1,5 mm

b) grubos¢: £0,5 mm

c) krzywizna: 1,0 mm
Gresy - wymagania dodatkowe:

a) twardosc wg skali Mahsa 8

b) scieralnosc V klasa Scieralnosci

c) przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

a) listwy przypodiogowe,

b) katowniki,

¢) narozniki.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

a) dilugosci szerokosé: £1,5 mm

b) grubosé: +0,5 mm

c) krzywizna: 1,0 mm
Klej do ptytek wg PN-EN 12004;2002
Podklady podiogowe oraz materialy do ich wykonania wg PN-EN 1318:2003 Zaprawy do
spoinowani ptytek wg PN-EN 13888
Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.3. Sprzet uzyty
przez Wykonawce winien zapewni¢ odpowiednig jako$¢ wykonanych robot. Sprzet uzyty do
wykonania robét winien by¢ w dobrym stanie technicznym, w ciggtej gotowosci do pracy oraz
musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, spetniajgcymi
wymagania czesci ogolnej ST.
Wykonanie robét Posadzki terakotowe, gresowe, zywiczne i okladanie scian plytkami
glazurowanymi
Przygotowanie podiozy
Przed przystgpieniem do przygotowania podioza nalezy usung¢ istniejgca posadzke. Zaklada
sie, ze po rozebraniu starej posadzki poditoze zostanie oczyszczone, haprawione i wyrbwnane.
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowq. Podioze pod posadzke musi by¢ mocne, suche,
wolne od rys, spekan, tluszczéw i olejow Powierzchnie poditozy powinny by¢ gtadkie (réwne),
oczyszczone z kurzu i brudu, podioze chlonne zagruntowane. W przypadku mocno
przylegajacego do podfoza lepiku, kleju lub zaprawy powierzchnie nalezy sku¢ zagruntowac
preparatami gruntujgcymi (wzmocnienie i warstwa szczepna oraz zmniejszenie nasigkliwosci
podtoza) i wyla¢ posadzke samopoziomujgcg Podktady podiogowe oraz materialy do ich
wykonania wg PN-EN 1318:2003.
Ukladanie posadzki z ptytek terakotowych, gresowych i glazurowanych
Materiat winien by¢ jednolity, klasy pierwszej w kolorach uzgodnionych z Zamawiajacym. Plytki
terakotowe i gresowe winny mie¢ odpowiednie powierzchnie anty poslizgowe, gdyz bedag
uktadne w pomieszczeniach mokrych (tazienkach, toaletach, ) na ciagach komunikacyjnych i w
pomieszczeniach technicznych o duzym natezeniu ruchu. Ceramiczne plytki posadzkowe
nalezy zwigzac z podtozem zaprawg klejowg na catej powierzchni - grubos$¢ zaprawy zgodnie z
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instrukcjg producenta. Kleje i spoiny winny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju piytek
terakotowych i ceramicznych. Spoiny o grubosciach 3 do 4 mm w catosci nalezy wypeic
barwiong (w kolorze dostosowanym do koloru ptytek) zaprawg do fugowania. Spoiny winny by¢
wodoodporne. Zaprawy klejowe i spoinowe z gotowych mieszanek nalezy przygotowywaé
pamietajac o dokladnym dozowaniu skfadnikéw i ich konsystencji oraz doktadnym wymieszaniu
mieszarkg wolnoobrotowag, by nie dopusci¢ do spienieni mieszanki. Z prawy i masy winny byc
jednorodne i wolne od grudek, zgodnie wynikajacymi wymogami technologicznymi wynikajacymi
z instrukcji producentéw, aprobat technicznych oraz kart technicznych materiatéw i wyrobow. W
miejscach przylegania do Scian wykonczy¢ cokotem wysokosci 10 cm. W posadzce nalezy
montowacé listwy dylatacyjne, aluminiowe wtopione w posadzke. W otworach drzwiowych oraz
na potaczeniach z innymi materiatami nalezy zamontowac¢ progi - listwy dylatacyjne aluminiowe
wtopione w posadzke. W obrebie posadzek nie moze by¢ progéw. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od poziomu nie powinno przekracza¢ 2 mm. Spoiny miedzy ptytkami
przez calg dlugosc¢ pomieszczenia powinny tworzyé linie proste -dopuszczalne odchylenie 2 mm
na 1 m i 3 mm na calej dlugosci i szerokosci pomieszczenia. Warstwy wyréwnawcze
samopoziomujgce winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatow.
Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatlow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materialdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robo6t (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.
Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robo6t okresla sie na podstawie dokumentacji z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
Odbidr robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
Odbio6r materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen, co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatlow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materialdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Odbidr powinien obejmowac:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,
b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,
c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy dokona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
dokfadnoscigl mm, a szerokos$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,
d) sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow i listew podiogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,
e) sprawdzenie rodzaju zastosowanych materiatéw,
Podstawa ptatno$ci
Podstawag ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.
Przepisy zwigzane i piSmiennictwo

1. PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych
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2. PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6% (Grupa BIIA)

3. PN-EN 177:1997/Apl1:2003 - Pilytki i piyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 3%<E<6% (Grupa BIIA)

4. PN-EN 178/1998 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10% (Grupa BlIb)

5. PN-EN 178:1998/Apl1:2003 - Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 6%<E<10% (Grupa BlIb)

ST-07
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT S ANITARNYCH
INSTALACJA WOD-KAN Kod CPV - 4533200-3 1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacji wod.-.kan. zwigzanych z modernizacjg i przebudowa pomieszczen biurowo —
socjalnych budynku stanowigcego w chwili obecnej siedzibe Zaktadu Gipsu i Chemii
Budowlanej Instytutu Ceramiki i Materiatbw Budowlanych Oddzialu Szkia i Materiatéw
Budowlanych w Krakowie.
Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.
Zakres robo6t objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:

a) instalacji wody zimnej i cieptej ,

b) instalacje kanalizacyjng
Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

a) dostawe materiatow,

b) wykonanie instalacji wodociggowej,

¢) wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

d) montaz armatury,

e) przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Wymagania 0golne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczyC jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.
Materiaty
Ogolne wymagania
Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji
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musza posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom (Dz. U.
Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédia
sq niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio
zaopatrywania w materialy. Odbior techniczny materiatdbw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Przewody wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ np. z rur polietylenowych w systemie
instalacyjnym np. Wavin Tigris Alupex .

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC fgczonych na kielich z gumowa uszczelka.
Sprzet

Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym

stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych
sprzetu w cenie jednostkowej rob6t do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Transport

Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ sie z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegOllna ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0C i ni9szej. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu
o0 wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, podobnie poszczegdélne warstwy
nale9y przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.
Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna
powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosc i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdbw musi sie odbywaé¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposOb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0so6b trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze skladowanie
rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie
wolno nakrywaé¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczac¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac
nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacije.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomoca kotkow i
klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesdci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposoOb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.
Instalacja wody zimnej i cieptej
Przewody wodociggowe nalezy prowadzic:

a) 10 cm od przewodow elektrycznych ( ponizej tych przewodow ),

b) 10 cm od rurociagdw cieplnych ( ponizej tych przewodow ),

¢) 10 cm od rurociggdéw gazowych ( ponizej tych przewodow ).
Zakonczenie instalacji wodociggowej przy odbiorniku nalezy wykona¢ przy pomocy kolana z
gwintem metalowym wewnetrznym. Pod kazdym odbiornikiem nalezy zamontowaé zawor
potaczeniowy umozliwiajacy przytaczenie baterii poprzez wezyk w oplocie stalowym d = 15 mm.
Zamontowanie odbiornikow wodociggowych przystosowanych do zamontowania baterii na
odbiorniku. Wysokos¢ zamontowania zaworu przytaczeniowego nad posadzkg wynosi:

a) umywalka - 60 cm,

b) zlewozmywak - 60 cm,

c) natrysk - 110 cm ponad brodzikiem,

d) pluczka zbiornikowa - 70 cm.
Rozprowadzenie na poszczegoélnych kondygnacjach instalacji od pionéw do urzadzen nalezy
wykonywac¢ w posadzce, $ciankach instalacyjnych i bruzdach sciennych. Wszystkie przewody
poziome i pionowe oraz podejscia pod przybory wody zimnej nalezy zaizolowac termicznie
otuling gr. 6-9 mm (przewody biegnace w posadzce grubos¢ otuliny 9 mm w pozostatych
przypadkach 6 mm) i mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow z wkiadkg
gumowa. Przewody cieptej wody nalezy zaizolowaé termicznie otuling o grubosci min 20 mm.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.
Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg przewodowag halezy wypehié piankg poliuretanowg i
uszczelni¢ silikonem sanitarnym.
Przejscia przez sciany konstrukcyjne i stropy o srednicy wiekszej niz 4 cm nalezy wyposazy¢ w
przejscia p.poz. stosujgc np. mase ogniochronng HILTI CP-611A.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w indywidualnych podgrzewaczach elektrycznych
umieszczonych pod umywalkami i zlewozmywakami. Wszystkie podejscia pod umywalki,
zlewozmywaki i miski ustepowe nalezy zakonczy¢ zaworami przylaczeniowymi Polgczenia
gwintowane uszczelnia¢ za pomocg konopi i pasty.
Probe szczelnosci w instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Cisnienie prébne instalacji wodociggowej powinno wynosi¢ 1,5 krotnej wartosci
cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy
doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci. Do
pomiaru cisnieh prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalaciji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. Nie stwierdzono
przeciek6w ani roszenia.
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Wszystkie zauwazone nieszczelnosci nalezy usungé. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzié
protokot.  Przed wigczeniem instalacji do uzytkowania instalacje nalezy zdezynfekowac i
przedtozy¢ pozytywny wynik badania wody w zakresie bakteriologicznym.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur PVC tgczonych na kielich z gumowg uszczelka.
Glowne poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ pod posadzka na podsypce piaskowej
grubosci min. 10cm. Po utozeniu kanatéw nalezy je obsypa¢ do wysokosci rury i przykryé
warstwg piasku min. 20cm ponad wierzch. Przejscia przez przegrody budowlane wykonywa¢ w
tulejach ochronnych. Instalacje podposadzkowa nalezy wykonac z rur PVC wzmocnionych klasy
S o srednicach DN110 i DN160 tgczonych na kielich z uszczelke gumowa.
Przybory i urzadzenia tgczone z pionem kanalizacyjnym wyposazy¢ w syfony (indywidualne
zamkniecia wodne). Wszystkie przewody w miare mozliwosci konstrukcyjnych prowadzi¢ w
posadzkach , sciankach instalacyjnych i scianach w miejscu zdemontowanych istniejgcych
przewoddw. Przejscia piondw przez strop zabezpieczy¢ ostonami ogniochronnymi np. HILTI -
CP 644. Odptywy z urzadzen sanitarnych nalezy wykona¢ ze spadkiem 2 - 3 % w kierunku
pionu.
Srednice odptywow od urzadzen sanitarnych wynosza :

a) umywalka, zlew, natrysk, wanna - DN 50 PVC,

b) miska ustepowa - DN 110 PVC.
Wysokos¢ odptywow nad posadzkg od poszczegoblnych przybordéw kanalizacyjnych wynosi:

a) umywalka - 55 cm,

b) zlewozmywak - 55 cm,

c) natrysk - 5 cm ponad posadzk g,

d) muszla ustepowa - 10 cm.
Wysokos$é zamontowania poszczegolnych przyboréw kanalizacyjnych nad posadzkg wynosi:

a) umywalka - 80 cm,

b) zlewozmywak - 80 cm,

c) natrysk - 20 cm ponad posadzka,

d) muszla ustepowa - na posadzce.
Montaz rur wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta. Po wykonaniu instalacji
nalezy przeprowadzic¢ probe szczelnosci.
Po skonczonym montazu instalacji kanalizacyjnej nalezy sprawdzi¢ droznos¢ i szczelnosc
kanatow.
Kontrola jakosci robot
Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddac¢ badaniom na szczelnosc.
badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej
0<C, badania szczelnosci powinny by¢é wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢
wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej byloby
niemozliwe lub utrudnione, badana instalacje po zakorkowaniu otworéw nhalezy napetni¢ woda
wodociggowa lub z innego zrédta, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajgc szczegOlna uwage czy potaczenia
przewoddw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac
probie podwyzszonego cisnienia za pomoca recznej pompki lub ruchomego agregatu
pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych. Instalacja wodociggowa
przy cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz
9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i
potaczeniach, Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje
spadku cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc
instalacje woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55C. Podczas drugiej préby nale zy
sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na
gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.
Obmiar robot
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Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt. montazu
urzadzenia, podejscia.
Odbiory robot
Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektor nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly
wyniki pozytywne. Odbiér rob6t nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i
ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do
eksploatacji i osiagajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (rob6t) powiadamia inwestora o
gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakohczeniu rob6t
na budowie.
Odbidr czesciowy
Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do robdét ,,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:
a) zgodnosc¢ wykonania z projektem,
b) uzycie wlasciwych materiatow,
c) wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw kohcowych, jednak
bez oceny prawidlowosci dziatania catego urzadzenia.
Odbidr koncowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W skfad komisji wchodzi kierownik robét monta9owych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostalty dokonane
uprzednio, wowczas protokéty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokétu koncowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

a) zgodnos¢ wykonania z projektem,

b) zgodnos¢ wykonania z WTWIO.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupelhieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

b) Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

c) protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

d) protokoty wykonanych préb i badan,

e) sSwiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatbw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje 0 dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

f) Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w
instalacjach.

Rozruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbiorow koncowych. Podczas odbioru kohcowego nastepuje sprawdzenie
dziatania poszczegdélnych urzadzeh i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z
adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegolnych parametrow
podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisaé przez
osoby prowadzace budowe.

Podstawa ptatno$ci

Podstawag ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczego6towe platnosci beda przedstawione w umowie.
Przepisy zwigzane

1. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne PN-92/M-74001
Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
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2. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe 9eliwne.
Wymagania i badania PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na
cisnienie nominalne 1 MPa PN-84/H-74200 Rury i ksztaltki stalowe

3. ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.

4. N-B-02421:200 Izolacje cieplne

5. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i

odbioru sieci wodociggowych - 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom | rozdz.

v,

Arkady 1989 r. - Roboty ziemne

No

ST-08
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT S ANITARNYCH
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Kod CPV - 45331100-7 1.
Przedmiot Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét instalacji centralnego ogrzewania zwigzanych z modernizacjg i przebudowg pomieszczen
biurowo — socjalnych budynku stanowigcego w chwili obecnej siedzibe Zaktadu Gipsu i Chemii
Budowlanej Instytutu Ceramiki i Materiatbw Budowlanych Oddzialu Szkia i Materiatow
Budowlanych w Krakowie.
Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.
Zakres robot ujetych w ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1
Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

a) dostawe materiatow,

b) wykonanie centralnego ogrzewania,

Cc) montaz armatury,

d) przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Wymagania 0golne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
Materiaty
Ogdlne wymagania
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Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢é stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostalych materiatbw z tego zrodia. Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg
niejednorodne Ilub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto
zaopatrywania w materialy. Odbior techniczny materiatdbw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Instalacje po posadzka nalezy wykonac z
rur wielowarstwowych. PEX/AI/PEX . Grzejniki zasilane od dotu typu Ventil Compact f-my
Purmo wyposazone we wkladke zaworowg. Do niej nalezy domontowaé glowice
termostatyczng

Sprzet

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym

stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych
sprzetu w cenie jednostkowej rob6t do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Transport

Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegllna ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko CC i ni9szej. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu
0 wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur Kielichowych i
kotnierzowych nalezy ukiada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nale9y przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.
Transport grzejnikdéw i armatury

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna
powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialtdbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatlu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0so6b trzecich.
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Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdbw powinny by¢é po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40C i opadami atmosferycznymi. Diu zsze skilado
wanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC
nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach
winny byé¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny
znajdowac sie na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac
nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacije.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za pomoca kotkéw i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac. Ksztattki, ztgczki i inne materialy (uszczelki,
Srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej oméwionych srodkow ostroznosci.
Wykonanie robot
Instalacja centralnego ogrzewania.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen i
instalacji oraz zastgpienia zaprojektowanych materialdw lub elementéw (w przypadku
niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materialdw lub elementdw o zblizonych
charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych
Zmian nie nastgpi pogorszenie wlasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te
musza by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta (wykonywanie potaczen,
gie¢, zlgcz gwintowanych itd.). Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach z rur
stalowych lub z tworzyw sztucznych dluzszych min 2 cm od grubosci przegrody (Sciany lub
stropu).
Przestrzen pomiedzy rurg i tulejg nalezy wypetni¢ materialem izolacyjnym (np. piankg
poliuretanowa). Przewody prowadzone przez przestrzenie nieogrzewane i pod tynkiem izolowac¢
otulinami z spienionego polietylenu.
Minimalna grubos¢ otulin:

a) dla srednicy wewn. do 22 mm - 20 mm,

b) dla srednicy wewn. od 22 do 35 mm - 30 mm

c) dla srednicy wewn. powyzej 35 mm réwna srednicy przewodu.
Przy przejsciach przez przegrody budowlane grubos¢ izolacji moze by¢ zredukowana do 50%.
W/w grubosci izolacji odnoszag sie do | iz = 0,034 W/mK. Instalacje c.0. w mieszkaniu
stuzbowym na poddaszu (zapotrzebowanie mocy 4,1 kW, tz/tp = 70/550C) wykona¢ z rur
PE/AL.
Jaka armature odcinajgca zastosowac zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych.
Wytyczne montazowe instalacji c.o.
Grzejniki montowane przy Scianie (odlegtosé » 30 mm) nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
Do montazu stosowaé fabryczne zestawy wspornikdw. Grzejniki na poziomie poddasza przy
$ciankach kolankowych montowaé za pomocg zestawéw mocowanych do podtogi.
Odlegtosc¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.
Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniach fabrycznych w celu zabezpieczenia grzejnika przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakohczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.
Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu nie nastepowaly zadne
naprezenia.
Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed malowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajace probie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +50C)
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przed rozpoczeciem badania szczelnosci nalezy instalacje napetni¢ woda zimng i doktadnie
odpowietrzyc.
Badanie szczelnosci i dziatanie instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek.
Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzewczego.
Instalacje mozna uzna¢ za spelniajagcg wymagania szczelnosci jezeli w czasie 3-dniowej
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.
Regulacja montazowa przeptywdéw czynnika grzewczego w poszczegoélnych obiegach powinna
by¢ przeprowadzona po zakohczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie
zimnym.
Po przeprowadzeniu regulacji montazowej nalezy dokonac¢ pomiarow:

a) temperatury zewnetrznej,

b) parametréw wody instalacyjnej na zasilaniu i powrocie,

c) spadkow cisnien w instalacji wewnetrznej,

d) temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach.
Ocena efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokonac przy temperaturze zewnetrznej nie wyzszej niz + 60C.
Nalezy skontrolowaé prace wszystkich grzejnikow w budynku w sposéb przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk” oraz temperature powietrza w pomieszczeniach.
W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy okresli¢
przyczyne nieprawidtowosci i jg usungc.
Catos¢ prac zwigzanych ze zmianami nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczym. Wykaz urzadzen zgodny z projektem budowlanym i wykonawczym. Dopuszcza
sie stosowanie innych urzgdzen i materialbw o poréwnywalnych parametrach innych
producentow
Instalacje technologiczna wykonac z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie zgodnie
PN-80/H-74219. Rury zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zaizolowa¢ (grubos¢ warstwy izolacji rowna
Srednicy przewodu). Malowanie i izolowanie przewodéw wykona¢ po przeprowadzeniu prob
szczelnosci.
Kontrola jakosci roboét
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét, Instalacje nalezy podda¢ badaniom na szczelnosc.
Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej
0. Badania szczelno $ci powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze byc¢
wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione,
Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz jednostkowa
sztuka montowanych urzadzen
Odbiory robot
Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektor nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly
wyniki pozytywne. Odbiér rob6t nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i
ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do
eksploatacji i osiagajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robo6t) powiadamia inwestora o
gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakornczeniu robét
na budowie.
Odbidr czesciowy
Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

a) zgodnos¢ wykonania z projektem,

b) uzycie wlasciwych materiatow,
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¢) wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw kohcowych, jednak
bez oceny prawidlowosci dziatania catego urzadzenia.
Odbidr koncowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W sklad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytut cji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokéty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokétu koncowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

a) zgodnos¢ wykonania z projektem,

b) zgodnos¢ wykonania z WTWIO.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupelnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

b) Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

c) protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

d) protokoty wykonanych préb i badan,

e) sSwiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatbw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje odopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

f) Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w
instalacjach.

Rozruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbiorow koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie
dziatania poszczegoélnych urzadzehn i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z
adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisdw poszczegolnych parametrow
podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisaé przez
osoby prowadzace budowe.

Podstawa ptatno$ci

Podstawag ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.
Przepisy zwigzane

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji - 2001 r

ST-09
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT S ANITARNYCH
INSTALACJA KLIMATYZACJI | WENTYLACJI MECHANICZNEJ  Kod CPV - 45331210-1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét instalacji klimatyzacyjnej i wentylacji zwigzanych z modernizacjg i  przebudowg
pomieszczen biurowo — socjalnych budynku stanowigcego w chwili obecnej siedzibe Zaktadu
Gipsu i Chemii Budowlanej Instytutu Ceramiki i Materiatbw Budowlanych Oddzialu Szkia i
Materiatow Budowlanych w Krakowie.
Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.
Zakres robot objetych Szczegoblowg Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie:

1. Instalacja klimatyzaciji,

2. Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno -wywiewnej,

34



Sprawdzenie oraz udroznienie istniejacych kanaléw przewidzianych do wykorzystania w
projektowanej wentylacji

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

1. roboty montazowe przy wykonywaniu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej - nalezy
rozumie¢ wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

2. Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

3. procedura - dokument zapewniajgcy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegoélne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

4. ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjne;j.

Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujgcymi w tym
zakresie , a w szczegolnosci z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét instalacji wentylacyjnych - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt Nr 5 oraz polskich i branzowych norm oraz zasadach ogélnych branzowych KNP na w/w
roboty.Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY

Centrala wentylacyjna firmy KOMFOVENT, typ KOMPAKT REGO 700V-EC , centrala
wentylacyjna firmy KOMFOVENT, typ KOMPAKT RECU 400V-EC.

Parametry ww urzadzen zostaly szczeg6towo opisane w projekcie budowlanym i wykonawczym.
Kanaly i ksztaltki instalacji nawiewnej i wywiewnej o przekroju prostokatnym typu A/l (o
potaczeniach kotnierzowych na zasuwki) z blachy ocynkowanej oraz o przekroju kotowym z
blachy ocynkowanej typu Spiro (np. systemu Lindab).

Materiaty, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego
obudow urzadzen powinien odpowiada¢, co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej
ocynkowanej. Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych
krawedzi i uszkodzen powlok ochronnych. Szczelnos¢ polaczeh urzadzen i elementéw
wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci
tych przewodow. Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen

elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie
urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢é wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzgdzenia i elementy wentylacyjne powinny
byé montowane zgodnie 2z instrukcjg producenta. Urzadzenia i elementy instalacji
wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

SPRZET

Uzywany do realizacji niniejszego zadania sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robét i obrébki
materiatdbw. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegotowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w Specyfikacji Technicznej - ,Wymagania
ogoélne” pkt.4.Zatladunek i wytadunek materiatdw i urzadzeh oraz narzedzi i pomochiczego
sprzetu na srodki transportowe, w zaleznosci od mas jednostkowych i wymiaréw wyrobow:

a) do 100 kg - recznie,

b) ponad 100 do 250 kg - przy uzyciu sprzetu recznego,

¢) ponad 250 kg - przy uzyciu zurawia samochodowego.
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Wewnetrzny transport materiatdw i urzadzen oraz narzedzi odbywa sie przy zastosowaniu
wihasciwych srodkdw transportu i sprzetu, z magazynu przyobiektowego do strefy roboczej:

a) na odlegtos¢ 650 m,

b) do wysokosci 8 m w halach przemystowych i do wysokosci 5 kondygnacji w budynkach,

liczac od poziomu terenu.

Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw, nie wymagajg
opakowan i moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

a) srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego

b) farb i lakierow, oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach

stalowych
c) kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajgcych opakowan kartonowych
d) aparatury kontrolno - pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i

skladowania w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych
Opakowania szkieletowego wymagaja: przewody z ptyt winidurowych i pilsniowych, wentylatory
osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe, chfodnice,
odkraplacze i kierownice powietrza, zespoly ogrzewczo - wentylacyjne, agregaty chtodnicze,
sprezarki powietrzne, klimatyzatory, szafy sterownicze. W magazynach zamknietych nalezy
sktadowacC nastepujace urzadzenia: zespoly grzewczo - wentylacyjne i nawilzajgce, silniki
wentylatoréw, mechanizmy i rekawy filtrow tkaninowych, reduktory obrotow, dysze wodne i
zraszacze wodne, klimatyzatory, filtry elektrostatyczne filtry z tworzyw sztucznych, dowilzacze,
nagrzewnice elektryczne i sprezarki powietrzne. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi Srodki i urzgdzenia transportu
poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i przystosowane do transportu
wystepujacych w technologii wykonania materiatow.
WYKONANIE ROBOT
Kanaty i ksztattki instalacji nawiewnej i wywiewnej o przekroju prostokatnym typu A/l (o
potaczeniach kotnierzowych na zasuwki) z blachy ocynkowanej oraz o przekroju kotowym z
blachy ocynkowanej typu Spiro (np. systemu Lindab) wykona¢ jako szczelne. Kanaly i ksztaltki
nawiewne od sciany zewnetrznej (od strony czerpni) do centrali zaizolowa¢ matami z wetny
mineralnej grubosci min. 50 mm (np.Ventilmat 6418 Alu - Isover).
Kanaty nawiewne od centrali do nawiewnikdw nalezy zaizolowa¢ matami o grubosci g = 30 mm.
Ze wzgledow akustycznych w sali, w przestrzeni pomiedzy $ciankami obudowy kanatow i
kanatami nawiewnymi i wywiewnymi zamontowa¢ dodatkowo maty izolacyjne grubosci 25 mm.
Przejscia przez sciany i stropy w tulejach ochronnych np. z PCV. Po wykonaniu instalacji
przeprowadzi¢ badania skutecznosci jej dziatania poprzedzone regulacjg dysz w nawiewnikach
powietrza.
Powierzchnie poszczegoélnych elementéw urzgdzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez
zalaman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.
Polaczenia rozigczne poszczegolnych elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny lezeé¢ w
ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.
Powtoki antykorozyjne. Ksztattowniki nalezy przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i tluszczu,
krawedzie zaokraglic, a zadziory usung¢. Stopien oczyszczenia przed natozeniem powiok
antykorozyjnych 2.
Stopieh zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sg zastrzezone wymagania specjalne, jak
dla klasy starannosci wykonania 2 i typu pokrycia Il. Powioki antykorozyjne powinny by¢
natozone rownomiernie.
Kanaly wentylacyjne nalezy mocowaé¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich
powinno by¢ takie, aby ugiecie kanalu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymac¢ obcigzenie
réwne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z
ewentualnym osprzetem i izolacjg. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub Sciany
powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o

podobnych wiasciwosciach na grubosci sciany lub stropu. Kanaly wentylacyjne
prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80 % powinny by¢ utozone ze spadkiem
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co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W najnizszym punkcie kanalu powinien by¢
wmontowany krociec odwadniajacy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.
Jezeli kanal przechodzi przez pomieszczenia w ktorych rdznica temperatury miedzy
transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, nalezy wykonaé izolacje
cieplng zabezpieczajaca przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatow, a takze przed
kondensacjg pary wodnej. Kanaly wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie
obstuguja, powinny by¢ obudowane $ciankami o klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajacej
wymaganiom dla Scian tych pomieszczen. Kanaty przeprowadzone przez sciane lub strop
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonywaé¢ z materiatow niepalnych oraz wyposazy¢ w
klapy przeciwpozarowe samozamykajgce w miejscach przejscia przez te przegrody. Klapy
samozamykajgce, jezeli przewody nie sg obudowane $ciankami, powinny mie¢ odpornosé
ogniowg rowng potowie odpornosci $ciany lub stropu oddzielenia przeciwpozarowego.
Odlegtos¢ nieizolowanych kanatow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Montaz urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez
producenta.
Istniejgce kanaly wentylacyjne przewidziane do wykorzystania w projektowanej wentylaciji
nalezy przeczysci¢ w miare koniecznosci odgruzowac oraz sprawdzi¢ ich szczelnosc¢.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatdbw technologii i lokalizacji nadzorowi
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Wszystkie materialy uzyte
do wykonania rob6t winny odpowiadaé wymaganiom projektu i Specyfikacji Techniczne;j.
Proby szczelnosci, ci$nieniowe i odbiory czesciowe.
Proby szczelnoéci i cisnieniowe nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru oraz odpowiednimi normami i instrukcjami producentow; kontrola jakosci robét obejmuje
sprawdzenie zgodnosci rob6t z Projektem i wymaganiami inspektora nadzoru, oraz zgodnosé
zastosowanych materiatéw i technologii, przebieg préb, badan i pomiaréw oraz ich wyniki nalezy
odnotowac¢ w dzienniku budowy.
Pod pojeciem odbioréw czesciowych nalezy rozumie¢ odbiory robdét ulegajacych zakryciu t;.
odcinki instalacji wbudowane w bruzdy $cienne, posadzki lub obudowane elementami
sciennymi. W instalacjach wewnetrznych, instalacje podtynkowe i podposadzkowe. Zgode na
zakrycie odcinkéw instalacji wydaje inspektor nadzoru stosownym zapisem w dzienniku
budowy.
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualno$é i waznosé¢: aktoéw
prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzowych. W przypadku koniecznosci
dokonania zmian nalezy powiadomi¢ nadzor autorski.
OBMIAR ROBOT
Przy sporzadzaniu obmiaru przewodéw wentylacyjnych odrebnie oblicza sie zewnetrzne
powierzchnie ksztaltek i prostek w celu ustalenia procentowego udziatu powierzchni ksztattek w
ogolnej powierzchni przewodow danego ukiadu (instalacji).Za diugos¢ przewodow przyjmuje sie
odlegtosci miedzy punktami przecie¢ osi przewodoéw gtdbwnych z osiami przewodow
odgateznych. Powierzchnie prostek oblicza sie jako iloczyn obwodow przekroju poprzecznego i
ich dlugosci. Przy prostkach zbieznych przyjmuje sie do obliczen obwdd sredniego przekroju.
Przy okres$leniu srednic lub obwodow okapow wentylacyjnych przyjmuje sie Srednie przekroje
tych wyrobow.
Wielkosci obmiarowe przewodow okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nhadzoru i sprawdzonych w naturze
ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdélne " pkt.8
W ramach odbioru nalezy:

a) sprawdzi¢ protokoty wykonania prob cisnieniowych i badan zgodnosci materiatow z

projektem,
b) sprawdzi¢ wyniki regulacji i wydajnosci,
c) sprawdzenie protokotoéw robét zanikajgcych,
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d) sprawdzenie atestow, swiadectw dopuszczenia, certyfikatow zastosowanych materiatow,

e) sprawdzenie protokotéw przegladéw za zgodnos¢ z warunkami technicznymi,

f) sprawdzi¢ karty gwarancyjne urzadzen,

g) sprawdzi¢ potwierdzenie wykonawcy i hadzoru autorskiego w dokumentaciji
powykonawczej

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty

pozytywne wyniki.

Po wykonaniu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, dokonaniu odbioru wykonawca

obowigzany jest dostarczyé

Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

a) Swiadectwa przejecia catosci rob6t potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje
odbiorowa,

b) dokumentacje projektowg powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
Zmianami,

c) uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

d) protokéty odbioru i ustalenia technologiczne,

e) dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

f)  wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

g) atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

h) sprawozdanie techniczne,

i) inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z

ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ lgcznie z

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest

w peni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie

wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie

postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposoéb, Scisle w zgodzie z

Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujagcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany

do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac

objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Podstawa formalno -prawna:

1. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity z
2000 roku,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75,
poz. 690). -w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie,

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998roku (Dz. U. Nrl140, poz.906) w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego,“Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych, t. Il z 1988r -Instalacje sanitarne i przemystowe,”

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz.

953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz

ogltoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,,

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151, poz.
1256, w sprawie szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegOtowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

ok
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7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,

8. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizaciji,

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001
roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa,

ST-10
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT | NSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH Kod CPV - 45310000-3
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét instalacji elektrycznych zwigzanych z modernizacjg i przebudowa pomieszczen biurowo
— socjalnych budynku stanowigcego w chwili obecnej siedzibe Zakiadu Gipsu i Chemii
Budowlanej Instytutu Ceramiki i Materiatbw Budowlanych Oddzialu Szkia i Materiatow
Budowlanych w Krakowie.
Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.
Zakres robot ujetych w ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1
Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

a) sie¢ strukturalna

b) wykonanie instalacji wewnetrznej oswietlenia i gniazd wtyczkowych

¢) wykonanie zasilajgca urzadzenia wentylacji i klimatyzacji

d) Instalacja sterujgca urzadzenia wentylacji i klimatyzacji

e) przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Wymagania 0golne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego Odstepstwa od
projektu mogg dotyczy¢é jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom V Instalacje elektryczne ” COBR Elektromontaz , Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
Materiaty
Ogdlne wymagania
Instalacje zaprojektowano jako podtynkowe w rurkach z PCV lub natynkowe na korytkach
instalacyjnych stalowych ocynkowanych w przestrzeniach stropu podwieszanego. Dla urzadzen
technologicznych podtgczanych przez gniazda oraz oswietlenia miejscowego nad stanowiskami
pracy przewidziano korytka z PCV stanowigce integralng czes¢ wyposazenia stanowisk pracy.
Zabudowe korytek oraz rozmieszczenie osprzetu pokazano w projekcie architektonicznym.
Instalacje nalezy wykonaé przewodami miedzianymi o przekroju 1,5 mm? w obwodach
o$wietleniowych oraz 2,5 mm? w obwodach gniazd wtyczkowych. Dobér opraw oswietleniowych
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i ich rozmieszczenie dokonano na podstawie obliczeh wykonanych za pomocg programu DIAlux
przyjmujac do obliczen oprawy oswietleniowe produkcji GOLLAND wyspecyfikowane na planie
instalacji o$wietlenia rys nr E/1. Gniazda wtyczkowe dla stanowisk laboratoryjnych zostang
zamontowane na kanatach kablowych a poza stanowiskami bedg montowane na wysokosci
0,3m w pomieszczeniu biurowym, natomiast w zapleczu i wentylatorowi na wysokosci 1,3m.
Wyjatek stanowig gniazdo zasilajgce lodowke gdzie przewidziano wysoko$¢ montazu 2,3m.
Zastosowany osprzet w wykonaniu [P44. Sterowanie oswietleniem za pomocag gcznikow
instalacyjnych. Lokalizacje poszczegoélnych odbiornikéw energii elektrycznej oraz aparatury
laczeniowej pokazano na planach instalaciji.
Sprzet
Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych
sprzetu w cenie jednostkowej rob6t do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
Transport
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkoéw transportu:
- samochodu skrzyniowego 5-10t,
- samochodu dostawczego 0,9t.
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwarce.
Wykonanie robot
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z
urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystgpieniem do
montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podioza w sposéb podany w dokumentacji lub
wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia.
W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen
na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.
Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewodoéw, dochodzacych do
urzadzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych urzgadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych
w ostonach urzadzen.
Przy prowadzeniu przez przepusty obwodéw pradu przemiennego wykonanych przewodami
jednozytowymi nalezy:

a) w przepustach z materiatéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego

obwodu (fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze);
b) w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury z
materiatu niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawia¢ na ksztattownikach zwigzanych z poditozem w toku
prac budowlanych. W przypadku ustawiania lekkich urzadzeh bezposrednio na podtozu,
przewidywanych do mocowania za pomocg kotkbw rozporowych, nalezy po ustawieniu
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urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkow. Po usunieciu
urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac urzgdzenie po ponownym ustawieniu na
wlasciwym miejscu.

W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawiC na miejscu i potaczy¢ Srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowa¢ po dwie
podktadki okragte (pod teb sruby i nakretke). Jezeli otwory do Srub taczacych sg owalne, przed
skreceniem konstrukcji nalezy poluzowaé potgczenia srubowe mocujace szyny zbiorcze na
izolatorach.

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podiozu w sposéb jak wyzej.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do hich
konstrukcjg nosng, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem. Przed
zalaniem otwordéw betonem urzadzenie nalezy unieruchomié w sposéb pewny i bezpieczny.
Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

a) w urzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych, potaczy¢ szyny zbiorcze,

b) zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

c) zatozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

d) dokreci¢ w sposob pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych [
mechanicznych,

e) zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Zakonczenie przewodow nalezy wykona¢ z koncéwka kablowa lub zaprasowana tulejka.

Na przewodach nie stosowa¢ koncowek zaciskanych srubami.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢é na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okreslajgcych numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce
montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potaczenia ochronne. Pozostate potgczenia ochronne
nalezy wykona¢ w czasie montazu.Przewody ochronne powinny by¢é oznaczone kombinacjg
barw zéttej i zielonej.

Kontrola jakosci robét

Wykonawca musi przewidzieé, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac bedag na
jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot
beda usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlega¢ bedg nastepujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:

a) rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,

b) wewnetrzne linie zasilajace,

¢) wylaczniki i roztgczniki niskiego napiecia,

d) ukfady zasilania obwodow pomocniczych,

e) ukfady sygnalizacji i sterowania,

f) dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonaé:

a) pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony zasilania)
Pomiary nalezy wykona¢ induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona miedzy
badang fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢
mniejsza od 0,25 MQ dla instalacji 230 V i 0,5 MQ dla instalacji 400 V;

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw. Rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikéw itp. nie
moze by¢ mniejsza od 1 MQ.

c) pomiar kabli zasilajgcych,

d) pomiar obwoddéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badah i pomiaréw objetych prébami montazowymi
nalezy zalagczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:

a) punkty Swietlne zatgczajg sie zgodnie z zatozonym programem;

b) w gniazdach wtyczkowych przewody sg dotgczone do wtasciwych zaciskow;

¢) silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiardw i prob winny byé sporzadzone protokoty.
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W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wéwczas Inwestora,
aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy beda obecni przy
czynnosciach odbiorczych instalaciji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i
préby instalacji i ewentualnie zobowigzuja Wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.
Wowczas, gdy w.w. sprawdzian, powtorzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru
koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazaé¢ Inwestorowi:

a) instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

b) dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

c) szczegdtowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych

urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

d) atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewodow i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazalyby sie konieczne dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

Obmiar robot

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robo6t podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku sa;

a) kpl. - dla rozdzielnic,

b) szt. - dla urzadzen ,

c) m - dla kabli i przewodow.

Odbiory robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udzialem Inwestora,
Wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp.

Komisja odbioru powinna:

a) zbada¢ kompletnosé, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,

b) dokonaé¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia

jakosci robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacja i przepisami,

c) sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci

danych z przedstawionymi dokumentami,

d) ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploataciji ,

e) sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacii.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi
zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy
urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementow sterowania, bezpieczenstwa i kontroli.
Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.

Podstawa ptatno$ci
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Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.
Przepisy zwigzane

a)
b)
C)
d)
e)
f)
9)

h)

)

)

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo.

Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Wyboér Srodkow
ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Odigczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkow zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia. elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia. elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odiaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach
niskiego napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne
opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.
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