
parter(1,16+1,525+2,21+1,235)*3,00-0,70*2,00*2pietro(4,30+2,055+0,32+2,11+2,105+1,275+5,88+2,68+1,645+1,435+1,65+7,20)*2,80-(8,25*2,05+0,935*2,05+0,84*2,05+0,89*2,05+0,905*2,05+0,895*2,05+0,935*2,05+0,93*2,05+0,845*2,05*3)parter2,01*0,20*3,00pietro(0,675+0,76)*0,175*2,80+0,62*0,675*2,80+0,30*0,46*2,80parter1,00*2,10piętro1,00*2,10parter2,10*0,70*0,25+0,335*3,00*0,175pietro  - okno pom 1.11,26*0,80*0,515dla  czerpni  powietrza1,30*1,00*0,63parter((8,69+2,45)*2+0,25*4)*3,00+(3,50+4,25)*2*3,00minus  zamurowania-(1,02*2,00*2+0,865*2,00*2+0,33*2,10*2)pietro(26,85*2,65+26,85*2,77+6,04*(2,65+2,77)*0,5*2+0,86*2+0,23*2+0,52+0,62-(3,60+2,60))*2,80minus  okna-(1,26*2,54*11+1,075*1,27+1,21*1,25*2+1,00*1,25)tynk na  zalewanych przez sąsiada (12,70+18,50)*1,00ścianachdrzwi  parter4drzwi  piętro17okno  pietro  pom.2.11parter((1,225+0,905)*2+(1,225+1,16))*2*2,10-0,70*2,00*3piętro((1,645+0,775)*2+(1,645+0,76)*2+(1,44+0,955)*2)*2,10-0,845*2,05*5parter6,9+3,3+3,0+4,1+1,2pietro14,5+21,5+19,3+3,9+4,9+7,1+28,8+2,6+5,0+2,0+14,5+24,6parter6,9+3,3+3,0+4,1+1,2parter(6,9+3,3+3,0+4,1+1,2)*0,15parter1,20*0,70*2+1,10*0,70*1+1,00*0,70*1piętro1,545*1,27*11pom. 1.1 1,26*0,50dla  wentylacji  na  dachu3,14*(0,11*0,11+0,15*0,15+0,125*0,125)dla  pionów  kanalizayjnych  na  dachu3,14*0,10*0,10*371,94*0,12+3,47+4,20*0,12+1,88+22*0,90*2,00*0,10+588,84*0,025+45,37*0,02+167,2*0,01+18,50*0,05+2,78przyjeto  ciężar  gruzu 1,6 t/m3(71,94*0,12+3,47+4,20*0,12+1,88+22*0,90*2,00*0,10+588,84*0,025+45,37*0,02+167,2*0,01+18,50*0,05+2,78)*1,60parter1,02*2,00*0,235+0,865*2,00*0,15+0,33*2,10*0,19piętro0,97*1,25*0,20pietro(5,825+2,54+5,98+3,78+8,285+2,12+2,59+3,80+3,70+4,37)*2,80-0,90*2,00*7parter(2,91+1,185+3,18+1,05+2,455*2)*3,00-0,80*2,00*5piętro(2,18+3,205+0,90+1,475+2,06*2+1,805)*2,80-0,90*2,00*3parter  obudowa  geberitów(1,05+1,04*2+1,125+1,245*2)*1,50piętro  obudowa  geberitów(1,05+1,72+1,365)*1,50obudowa  pionów  kanalizacyjnych(0,30+0,18)*3,00+(0,45+0,18*2)*2,80+(0,42+0,48)*2,80Drzwiczki rewizyjne 500x500x12,531,20*2+1,20*3parter1,20*2+1,20*31,50*(0,20+0,10*2)*5parter1*1,50pietro3*1,50D-1A    Drzwi drewniane pełne,   np. 0,90*2,00*3Dekor DRE Cell Premium, kolor szary ryfla lub analogiczneD-1B     Drzwi drewniane pełne, np   0,90*2,00*4Dekor DRE Cell Premium, kolor dąb bielony ryfla lub analogiczne.D-2   Drzwi drewniane  z przeszkleniem, 0,90*2,00*4wypełnienie - szkło bezpieczne,  np. Dekor DRE Cell Premium 3, kolor dąb bielony ryfla lub analogiczne.D-3A  Drzwi drewniane pełne, 0,90*2,00*3wyposażone w samozamykacz i kratke nawiewną, np. Dekor DRE Cell Premium,kolor szary ryfla lub analogiczne.D-3B  Drzwi drewniane pełne, 0,90*2,00*2wyposażone w samozamykacz i kratke nawiewną,  np. Dekor DRE Cell Premium, kolor dąb bielony ryfla lub analogiczne.D-4  Drzwi drewniane pełne, przesuwne, 0,90*2,00*1np. Dekor DRE Cell Premium,  z listwamialuminiowymi, kolor dąb bielony ryfla lub analogiczneD-7  Drzwi techniczne,  stalowe pełne - 0,90*2,00*1EI30,wyposażone w samozamykacz  EI30D-5    SZATNIA - KABINA DO 1,145*1,80*1PRZEBIERANIA   Drzwi giszetowe, ze ścianą na indywidualne zamówienie np. w firmie Z.U.P.H "Forma Mebel", kolor biały D-6   Drzwi prysznicowe bezbrodzikowe, 0,90*2,00*1szklane, *UWAGA: drzwi należy zakupić przed wykonaniem okładziny z płytek ściennych1,26+1,54*21,26*1,54(1,26+1,54*2)*0,5151,26+1,54*2szer. 25 cm1,27*11+1,20*2+1,10*1+1,00*1PŁYTA MEBLOWA, KOLOR - SOSNA 2NORWESKA BIAŁA;  PARAPET NAD GRZEJNIKIEMparter(6,9+3,3+3,0+4,1+1,2)*0,15parter6,9+3,3+3,0+4,1+1,2parter6,9+3,3+3,0+4,1+1,2parter6,9+3,3+3,0+4,1+1,2parter18,6+7,3+2,6+2,6+6,9+3,3+3,0+4,1+1,2pietro14,5+21,5+19,3+3,9+4,9+7,1+28,8+2,6+5,0+2,0+14,5+24,6198,30-60,60GRES SZKLIWIONY  KALE METLIFE 137,70SILVER 45X45  NR 28242 lub analogiczny (137,70-(2,60+5,00+2,00))*1,16panel podłogowy Holiday Dąb Sparta 60,60f-my Classen (art. Nr 32754) na podkładzie  wygłuszającym  Fix Prix 3 mm2,70*0,1520,002,70*0,15*0,15schody2,80*2,28+1,40*1,70+1,24*0,18*9*2+1,40*0,18*3GRES SZKLIWIONY   KALE METLIFE 13,54SILVER 45X45  NR 28242 lub analogiczny1,70+4,115+2,415+2,795+0,18*21(1,25+1,14+0,82)*1,30+0,20*(1,30+1,70+0,82)20,67+121,33parter2,60+2,60+3,00+4,00-0,95*1,19pietro2,60+5,00+2,00parter((1,125+2,45)*2+(1,245+2,45)*2+(3,18+1,07)*2+(1,02+1,35)*2+(2,785+2,25)*2)*2,50-(0,90*2,00*8)-(0,95+1,19*2)*2,50pietro((1,365+2,06)*2+(3,09+2,06)*2+(1,05+2,06)*2)*2,50-0,90*2,00*5parter((1,125+2,45)*2+(1,245+2,45)*2+(3,18+1,07)*2+(1,02+1,35)*2+(2,785+2,25)*2)-(0,90*8)-(0,95+1,19*2)+2,50*19pietro((1,365+2,06)*2+(3,09+2,06)*2+(1,05+2,06)*2)-0,90*5+2,50*14parter  natrysk(0,95+1,19*2)*2,50tynk na  zalewanych przez sąsiada (12,70+18,50)*1,00ścianachparter  natrysk0,95*1,19tynk na  zalewanych przez sąsiada (12,70+18,50)*0,50ścianachparter  natrysk0,95+1,19*2+2,50*2tynk na  zalewanych przez sąsiada 12,70+18,50ścianachparter((1,125+2,45)*2+(1,245+2,45)*2+(3,18+1,07)*2+(1,02+1,35)*2+(2,785+2,25)*2)*2,60-(0,90*2,00*8)pietro((1,365+2,06)*2+(3,09+2,06)*2+(1,05+2,06)*2)*2,60-0,90*2,00*5(3,16+0,60*2)*0,601,08*1,00+1,00*1,00*2+1,68*1,01parter((8,69+2,45)*2+0,25*4)*3,00+(3,50+4,25)*2*3,00pietro(26,85*2,65+26,85*2,77+6,04*(2,65+2,77)*0,5*2+0,86*2+0,23*2+0,52+0,62-(3,60+2,60))*2,80minus  okna-(1,26*2,54*11+1,075*1,27+1,21*1,25*2+1,00*1,25)parter18,60*0,10parter(1,00+2,15*2)*2 okna(1,26+2,54*2)*11+(1,075+1,27*2)+(1,21+1,25*2)*2+(1,00+1,25*2)parter2,15*2+1,00piętro(1,30+1,00)*2parter18,60parter(7,18+6,18)*2*3,00parter((8,69+2,45)*2+0,25*4)*3,00+(3,50+4,25)*2*3,00+18,60pietro(26,85*2,65+26,85*2,77+6,04*(2,65+2,77)*0,5*2+0,86*2+0,23*2+0,52+0,62-(3,60+2,60))*2,80+14,50minus  oblicowania-138,39parter((8,69+2,45)*2+0,25*4)*3,00+(3,50+4,25)*2*3,00+18,60pietro(26,85*2,65+26,85*2,77+6,04*(2,65+2,77)*0,5*2+0,86*2+0,23*2+0,52+0,62-(3,60+2,60))*2,80+14,50minus  oblicowania-138,39sufity  podwieszone30,37+31,99płyty  g-k107,77*2+64,62*2+6,23tynk na  zalewanych przez sąsiada (12,70+18,50)*1,00ścianachparter7,3+2,6+2,6+6,9+3,3+3,0+4,1+1,2pietro14,5+21,5+19,3+3,9+4,9+7,1+28,8+2,6+5,0+2,0+24,6parter  część  pozioma-4,25*0,215piętro  część  pozioma-((5,79+5,935+5,865+3,335+4,295)*0,55+4,60*0,35+3,70*1,10+2,505*0,28+5,93*0,70+3,365*0,70+2,645*0,735+0,57*0,11+1,08*0,64)parter  część  pozioma4,25*0,215piętro  część  pozioma(5,79+5,935+5,865+3,335+4,295)*0,55+4,60*0,35+3,70*1,10+2,505*0,28+5,93*0,70+3,365*0,70+2,645*0,735+0,57*0,11+1,08*0,64parter  część  pionowa4,25*0,30piętro   część  pionowa(5,79+5,935+5,865+3,335+4,295)*0,55+4,60*0,70+3,70*0,70+2,505*0,70+5,93*0,70+3,365*0,70+3,965*0,70parter1,27*1,08+1,215*1,27*2+1,00*1,27piętro1,545*1,27*10stal malowana farbą proszkową na kolory2,80+1,25+2,15*2wg palety RALporęcz   B21,262*3,15*0,20*6(0,35*2+0,80)*7,00Centrala nawiewno-wywiewna N1W1:  1typ KOMPAKT REGO 700V-EC, firmy Komfoventz wymiennikiem obrotowym  oraz wyposażona w  nagrzewnicę  wtórną elektryczną- Centralę należy dostarczyć z zestawemautomatyki ze sterownikiem KOMFOVENT typu C3.- Należy zakupić centralę w wykonaniu prawym.- Podstawki antywibracyjneCentrala nawiewno-wywiewna N2W2:  1typ KOMPAKT RECU 400V-EC, firmy Komfoventz wymiennikiem krzyżowym oraz wyposażona w  nagrzewnicę wtórną elektryczną- Centralę należy dostarczyć z zestawemautomatyki ze sterownikiem KOMFOVENT typu C3.- Należy zakupić centralę w wykonaniu prawym.- Podstawki antywibracyjneWentylator wywiewny WW1  Venture 1Industries, VENT 125LK- Regulator prędkości obrotowej 15,70+21,60+25,12+21,40Klimatyzator ścienny  LG, Standard 1Inventer V, P12RL.NSB- Pilot bezprzewodowyKlimatyzator ścienny  LG, Standard 1Inventer V, P09RL.NSB- Pilot bezprzewodowyJednostka zewnętrzna  LG, P12RL.UA31Jednostka zewnętrzna  LG, P09RL.UA31parter225,00+30,00nowe  rurociagi10,00+10,00stare  rurociagi30,008,00*0,401,603,14*(0,015*30,00+0,02*15,00+0,025*15,00)25,00+20,00Purmo, RETTING  Compact, C22-600, 2długość 1000mmPurmo, RETTING  Compact, C11-600, 3długość 1000mmPurmo, RETTING  Compact, C11-600, 5długość 800mmPurmo, RETTING  Compact, C22-600, 1długość 1200mmPurmo, RETTING  Compact, C22-600, 3długość 900mmPurmo, RETTING  Compact, C11-600, 2długość 500mmPurmo, RETTING  Compact, C11-600, 2długość 700mmtablica  typ XP3-160  nadtynkowa 5x24   1IP 43   900x575x14725,00*0,025*0,025(8,60+1,40+11,00+4,00)*2Zestaw gniazd wtyczkowych w obudowie 1izolacyjnej z kompletem zabezpieczeń – gniazda 1x3f 5p 16A, 2x 1f 3p 16A, Zabezpieczenia 1 x Ir – 0,03A, A, 3f,  1 x In – 16A 3f,  2 x In -16A 1f43,10+19,60+4,0062,70*0,50*44,00*1,004,00*2,00pom. 1.3  zafki stojące   fronty meb. - pł. 3,16MDF laminowana  8508  Sosna Norweskapom. 1.3 szafki wiszące   fronty meb. - pł.3,16MDF laminowana 8508  Sosna Norweskapom. 1.3 blat kuchenny gr. 28 cm   3,16BIURO-STYL  blat laminowany   w kolorze 025W Burgund 
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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: MODERNIZACJA  POMIESZCZEŃ  LABORATORIUM  ZAKŁADU   GIPSU  I  CHEMII  BUDOWLANEJ
Budowa: KRAKÓW  UL. CEMENTOWA  8

Nazwa obiektu lub robót: NR  INWENT. 1000011
Nazwy i kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zamawiający: INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE, ODDZIAŁ SZKŁA I 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE  UL. CEMENTOWA  8

Jednostka opracowująca: PRACOWNIA ARCHITEKTURY „APPA” MARTA CIERNIAK, 31-525 KRAKÓW UL. 
KROWODERSKICH ZUCHÓW 23/35
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Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

DC 15 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w technologii firmy Frapol
Datacomp, Wydanie I, Kraków 2014

KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNP 5 Roboty montażowe instalacji sanitarnych
KNR 12 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie III, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 

6.1.3)
KNR 19 Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
KNR 31 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego, wykonywane z rur z tworzyw 

sztucznych PB, w technologii Hepworth
KNR 34 Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania
KNR 218 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych
KNR 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych
KNR 508 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzględnionym współczynnikiem 0,955)
KNR 712 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne
KNR 903 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich (uzupełnienie KNR 2-02, tom I, rozdział 08), (Poznań 2003, Wyd. I)
KNR 907 Roboty budowlane i geotechniczne z Leca KERAMZYTU (uzupełnienie KNR 2-02)

ORGBUD-SERWIS, wydanie II, Poznań 2010 r.
KNR 913 Ocieplania, wyprawy tynkarskie i podłoża w systemie CEKOL (Ponzań 2005, wyd. I)
KNR 916 Izolacja kanałów wentylacyjnych matami KLIMAFIX i LAMELLA MAT 

ORGBUD-SERWIS, Poznań 2006, Wydanie I
KNR AT 13 Roboty budowlane przy układaniu okablowaniu strukturalnego [ATHENASOFT wyd.I 2003]
KNR AT 14 Okablowanie strukturalne w technologii firmy KRONE [ATHENASOFT wyd.I 2003]
KNR AT 31 Technologia ocieplenia budynków w systemach Baumit [ATHENASOFT wyd.I 2005]
KNR AT 43 Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS [ATHENASOFT wyd.I 2011]
KNR BC 2 Roboty budowlane w systemie Schomburg

Warszawa 2004 r, wyd. I
KNR GEBERIT 
215

Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit

KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)
KNRW 218 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r)
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
KNRW 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.)
KNRW 508 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.)
KNRW 510 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja 

uliczna.  (Wacetob 2000)
NNRNKB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
ZKNR C 1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit i Thomsit - tom 1 (wyd. I, maj 2005)
ZKNR C 2 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex, Metylan

Henkel Polska, Wydanie I, październik 2008
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Zmienne globalne

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys MODERNIZACJA  POMIESZCZEŃ  LABORATORIUM  ZAKŁADU   GIPSU  I  CHEMII
 BUDOWLANEJ

1 Grupa Roboty  budowlane

1.1 Element Wyburzenia  i  demontaże

1 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

parter (1,16+1,525+2,21+1,235)*3,00-0,70*2,00*2 15,590000

pietro (4,30+2,055+0,32+2,11+2,105+1,275+5,88+2,68+1,645+1,4

35+1,65+7,20)*2,80-(8,25*2,05+0,935*2,05+0,84*2,05+0,89

*2,05+0,905*2,05+0,895*2,05+0,935*2,05+0,93*2,05+0,845*

2,05*3) 56,348250

RAZEM: 71,938250 m2 71,94

2 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,01*0,20*3,00 1,206000

pietro (0,675+0,76)*0,175*2,80+0,62*0,675*2,80+0,30*0,46*2,80 2,261350

RAZEM: 3,467350 m3 3,47

3 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,00*2,10 2,100000

piętro 1,00*2,10 2,100000

RAZEM: 4,200000 m2 4,20

4 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,10*0,70*0,25+0,335*3,00*0,175 0,543375

pietro  - okno pom 1.1 1,26*0,80*0,515 0,519120

dla  czerpni  powietrza 1,30*1,00*0,63 0,819000

RAZEM: 1,881495 m3 1,88

5 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

parter ((8,69+2,45)*2+0,25*4)*3,00+(3,50+4,25)*2*3,00 116,340000

minus  zamurowania -(1,02*2,00*2+0,865*2,00*2+0,33*2,10*2) -8,926000

pietro (26,85*2,65+26,85*2,77+6,04*(2,65+2,77)*0,5*2+0,86*2+0,2

3*2+0,52+0,62-(3,60+2,60))*2,80 491,074640

minus  okna -(1,26*2,54*11+1,075*1,27+1,21*1,25*2+1,00*1,25) -40,844650

tynk na  zalewanych przez sąsiada (12,70+18,50)*1,00

ścianach 31,200000

RAZEM: 588,843990 m2 588,84

6 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

drzwi  parter 4 4,000000

drzwi  piętro 17 17,000000

okno  pietro  pom.2.1 1 1,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22

7 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

parter ((1,225+0,905)*2+(1,225+1,16))*2*2,10-0,70*2,00*3 23,709000

piętro ((1,645+0,775)*2+(1,645+0,76)*2+(1,44+0,955)*2)*2,10-0,84

5*2,05*5 21,662750

RAZEM: 45,371750 m2 45,37

8 KNRW 
401/812/5

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju

Wyliczenie ilości robót:

parter 6,9+3,3+3,0+4,1+1,2 18,500000

pietro 14,5+21,5+19,3+3,9+4,9+7,1+28,8+2,6+5,0+2,0+14,5+24,6 148,700000

RAZEM: 167,200000 m2 167,20

9 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej
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Wyliczenie ilości robót:

parter 6,9+3,3+3,0+4,1+1,2 18,500000

RAZEM: 18,500000 m2 18,50

10 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

parter (6,9+3,3+3,0+4,1+1,2)*0,15 2,775000

RAZEM: 2,775000 m3 2,78

11 ZKNR C 2/101/1
(1)

Zabezpieczenie okien   folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,20*0,70*2+1,10*0,70*1+1,00*0,70*1 3,150000

piętro 1,545*1,27*11 21,583650

RAZEM: 24,733650 m2 24,73

12 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1.1 1,26*0,50 0,630000

RAZEM: 0,630000 m2 0,63

13 KNR 401/209/3 Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10˙m2, grubość do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

dla  wentylacji  na  dachu 3,14*(0,11*0,11+0,15*0,15+0,125*0,125) 0,157707

dla  pionów  kanalizayjnych  na  dachu 3,14*0,10*0,10*3 0,094200

RAZEM: 0,251907 m2 0,25

1.2 Element Wywóz  gruzu

14 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

71,94*0,12+3,47+4,20*0,12+1,88+22*0,90*2,00*0,10+588,8

4*0,025+45,37*0,02+167,2*0,01+18,50*0,05+2,78 39,452200

RAZEM: 39,452200 m3 39,45

15 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - na  odl. 10 km m3 39,45

16 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za  składowanie i  utylizację   gruzu  na  wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  gruzu 1,6 t/m3 (71,94*0,12+3,47+4,20*0,12+1,88+22*0,90*2,00*0,10+588,8

4*0,025+45,37*0,02+167,2*0,01+18,50*0,05+2,78)*1,60 63,123520

RAZEM: 63,123520 t 63,12

1.3 Element Ścianki  działowe

17 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,02*2,00*0,235+0,865*2,00*0,15+0,33*2,10*0,19 0,870570

piętro 0,97*1,25*0,20 0,242500

RAZEM: 1,113070 m3 1,11

18 KNR AT 
43/106/5

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej 
grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.05) - płyty  GKB

Wyliczenie ilości robót:

pietro (5,825+2,54+5,98+3,78+8,285+2,12+2,59+3,80+3,70+4,37)*

2,80-0,90*2,00*7 107,772000

RAZEM: 107,772000 m2 107,77

19 KNR AT 
43/106/5

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej 
grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.05) - płyty GKBI

Wyliczenie ilości robót:

parter (2,91+1,185+3,18+1,05+2,455*2)*3,00-0,80*2,00*5 31,705000

piętro (2,18+3,205+0,90+1,475+2,06*2+1,805)*2,80-0,90*2,00*3 32,918000

RAZEM: 64,623000 m2 64,62

20 KNR AT 
43/104/1

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, 
wolnostojącej  konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym  jednowarstwowym (system 
3.22.00) - płyty  GKBI

Wyliczenie ilości robót:

parter  obudowa  geberitów (1,05+1,04*2+1,125+1,245*2)*1,50 10,117500

piętro  obudowa  geberitów (1,05+1,72+1,365)*1,50 6,202500

RAZEM: 16,320000 m2 16,32

21 KNR AT 
43/104/1

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, 
wolnostojącej  konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym  jednowarstwowym (system 
3.22.00)-płyty  GKB

Wyliczenie ilości robót:

obudowa  pionów  kanalizacyjnych (0,30+0,18)*3,00+(0,45+0,18*2)*2,80+(0,42+0,48)*2,80 6,228000

RAZEM: 6,228000 m2 6,23

22 KNR AT 
43/310/1

Montaż klapy rewizyjnej w ścianie lekkiej (system 6.46.00)

Wyliczenie ilości robót:
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Drzwiczki rewizyjne 500x500x12,5 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3

23 KNR AT 
43/119/2

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi
szt. 13

24 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I
NP 180˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,20*2+1,20*3 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

25 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,20*2+1,20*3 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

26 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej

Wyliczenie ilości robót:

1,50*(0,20+0,10*2)*5 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,00

27 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych  ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

parter 1*1,50 1,500000

pietro 3*1,50 4,500000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

1.4 Element Stolarka  drzwiowa

28 KNNR 2/1102/4 Drzwi  fabrycznie wykończone osadzane  w  ścianach  -drzwi   D-1A , D-1B , D-2 , D-3A , D-3B

Wyliczenie ilości robót:

D-1A    Drzwi drewniane pełne,   np. 0,90*2,00*3

Dekor DRE Cell Premium, kolor szary

ryfla lub analogiczne 5,400000

D-1B     Drzwi drewniane pełne, np 0,90*2,00*4

Dekor DRE Cell Premium, kolor dąb

bielony ryfla lub analogiczne. 7,200000

D-2   Drzwi drewniane  z przeszkleniem, 0,90*2,00*4

wypełnienie - szkło bezpieczne,  np.

Dekor DRE Cell Premium 3,

kolor dąb bielony ryfla lub analogiczne. 7,200000

D-3A  Drzwi drewniane pełne, 0,90*2,00*3

wyposażone w samozamykacz i kratke

nawiewną, np. Dekor DRE Cell Premium,

kolor szary ryfla lub analogiczne. 5,400000

D-3B  Drzwi drewniane pełne, 0,90*2,00*2

wyposażone w samozamykacz i kratke

nawiewną,  np. Dekor DRE Cell

Premium, kolor dąb bielony ryfla lub

analogiczne. 3,600000

RAZEM: 28,800000 m2 28,80

29 KNRW 
202/1024/2

Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przesuwne - drzwi  D-4

Wyliczenie ilości robót:

D-4  Drzwi drewniane pełne, przesuwne, 0,90*2,00*1

np. Dekor DRE Cell Premium,  z listwami

aluminiowymi, kolor dąb bielony ryfla lub

analogiczne 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

30 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne - D-7  drzwi  EI30

Wyliczenie ilości robót:

D-7  Drzwi techniczne,  stalowe pełne - 0,90*2,00*1

EI30,wyposażone w samozamykacz

EI30 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

31 KNRW 
202/1029/5 (1)

Ścianki kabinowe  z  drzwiami  D-5

Wyliczenie ilości robót:

D-5    SZATNIA - KABINA DO 1,145*1,80*1

PRZEBIERANIA   Drzwi giszetowe, ze

ścianą na indywidualne zamówienie np.

w firmie Z.U.P.H "Forma Mebel", kolor

biały 2,061000

RAZEM: 2,061000 m2 2,06

32 KNRW 
202/1028/2 (1)

Drzwi  szklane - D-6
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Wyliczenie ilości robót:

D-6   Drzwi prysznicowe bezbrodzikowe, 0,90*2,00*1

szklane, *UWAGA: drzwi należy zakupić

przed wykonaniem okładziny z płytek

ściennych 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

1.5 Element Stolarka  okienna - wymiana  okna pom. 1.1

33 KNR 401/708/3 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,26+1,54*2 4,340000

RAZEM: 4,340000 m 4,34

34 KNR 19/1023/9 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna  uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0˙m2, osadzanie na 
kotwach

Wyliczenie ilości robót:

1,26*1,54 1,940400

RAZEM: 1,940400 m2 1,94

35 KNR AT 
31/501/2

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany ręcznie; warstwa 
pośrednia na ościeżach m2 2,24

36 KNR AT 
31/501/4

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany ręcznie na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

(1,26+1,54*2)*0,515 2,235100

RAZEM: 2,235100 m2 2,24

37 KNR AT 
31/702/1

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego

Wyliczenie ilości robót:

1,26+1,54*2 4,340000

RAZEM: 4,340000 m 4,34

38 NNRNKB 
202/539/2

Montaż  parapetu  okiennego  zewnętrznego  stalowego
m 1,26

1.6 Element Parapety

39 NNRNKB 
202/539/2

Parapet renowacyjny  wewnetrzny  PCV biały

Wyliczenie ilości robót:

szer. 25 cm 1,27*11+1,20*2+1,10*1+1,00*1 18,470000

RAZEM: 18,470000 m 18,47

40 KNR 202/1218/4 Podokienniki, półki nadgrzejnikowe, długości 1.0˙m - parapet  G1 i G2

Wyliczenie ilości robót:

PŁYTA MEBLOWA, KOLOR - SOSNA 2

NORWESKA BIAŁA;  PARAPET NAD

GRZEJNIKIEM 2,000000

100x20x3

RAZEM: 2,000000 szt 2

1.7 Element Warstwy  podposadzkowe

41 KNR 202/1101/2
(1)

Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły- beton B-10

Wyliczenie ilości robót:

parter (6,9+3,3+3,0+4,1+1,2)*0,15 2,775000

RAZEM: 2,775000 m3 2,78

42 KNR 202/616/1 Izolacje z folii  PE  gr. 0,2  mm   na sucho, izolacja pozioma, 1˙warstwa - 2  warstwy

Wyliczenie ilości robót:

parter 6,9+3,3+3,0+4,1+1,2 18,500000

RAZEM: 18,500000 m2 18,50

43 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  EPS  100-038  gr. 8 cm , izolacje poziome 
na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

parter 6,9+3,3+3,0+4,1+1,2 18,500000

RAZEM: 18,500000 m2 18,50

44 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:

parter 6,9+3,3+3,0+4,1+1,2 18,500000

RAZEM: 18,500000 m2 18,50

45 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm - gr. 10 cm m2 18,50

46 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 18,50

1.8 Element Naprawa  posadzki

47 ZKNR C 2/601/2 Przygotowanie podłoża cementowego, naprawa rys, nacięcie rysy m 35,00

48 ZKNR C 2/601/3 Przygotowanie podłoża cementowego, naprawa rys, klamrowanie i zalanie żywicą m 35,00

49 ZKNR C 2/601/5 Przygotowanie podłoża cementowego, naprawa powierzchniowa, wykucie fragmentu podłoża m2 14,87

50 ZKNR C 2/601/7
(2)

Przygotowanie podłoża cementowego, naprawa powierzchniowa, uzupełnienie ubytku w podłożu 
zaprawą cementową 1:3 modyfikowaną enulsją kontaktową m2 14,87
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1.9 Element Przygotowanie  posadzki

51 KNR 913/303/1 Gruntowanie powierzchni emulsją CEKOL˙DL-80

Wyliczenie ilości robót:

parter 18,6+7,3+2,6+2,6+6,9+3,3+3,0+4,1+1,2 49,600000

pietro 14,5+21,5+19,3+3,9+4,9+7,1+28,8+2,6+5,0+2,0+14,5+24,6 148,700000

RAZEM: 198,300000 m2 198,30

52 KNR 913/303/2 Wykonanie podkładu z zaprawy CEKOL˙ZW-04, grub. 3˙mm

Wyliczenie ilości robót:

198,30-60,60 137,700000

RAZEM: 137,700000 m2 137,70

53 KNR 913/303/3 Wykonanie podkładu z zaprawy CEKOL˙ZW-04, dodatek za każdy 1˙mm grub. m2 137,70

54 KNR 913/302/4 Wykonanie samo niwelującej wylewki cementowej CEKOL˙L-01, grub. 2˙mm m2 60,60

55 KNR 913/302/5 Wykonanie samo niwelującej wylewki cementowej CEKOL˙L-01, dodatek za każdy 1˙mm grub. m2 60,60

1.10 Element Posadzka  gresowa

56 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
m2 137,70

57 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 137,70

58 KNR 12/1118/11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 45x45˙cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

GRES SZKLIWIONY  KALE METLIFE 137,70

SILVER 45X45  NR 28242 lub

analogiczny 137,700000

RAZEM: 137,700000 m2 137,70

59 KNR 12/1120/9 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 45x4˙cm, cokolik 20˙cm, 
metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

(137,70-(2,60+5,00+2,00))*1,16 148,596000

RAZEM: 148,596000 m 148,60

1.11 Element Posadzka  z  paneli  podłogowych

60 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy)

Wyliczenie ilości robót:

panel podłogowy Holiday Dąb Sparta 60,60

f-my Classen (art. Nr 32754) na

podkładzie  wygłuszającym  Fix Prix 3

mm 60,600000

RAZEM: 60,600000 m2 60,60

1.12 Element Okładzina  schodów

61 KNR 401/201/8 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, schody proste

Wyliczenie ilości robót:

2,70*0,15 0,405000

RAZEM: 0,405000 m2 0,41

62 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

20,00 20,000000

RAZEM: 20,000000 kg 20,00

63 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste-beton B20

Wyliczenie ilości robót:

2,70*0,15*0,15 0,060750

RAZEM: 0,060750 m3 0,06

64 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

schody 2,80*2,28+1,40*1,70+1,24*0,18*9*2+1,40*0,18*3 13,537600

RAZEM: 13,537600 m2 13,54

65 KNR 12/1121/6 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 45x45˙cm

Wyliczenie ilości robót:

GRES SZKLIWIONY   KALE METLIFE 13,54

SILVER 45X45  NR 28242 lub

analogiczny 13,540000

RAZEM: 13,540000 m2 13,54

66 KNR 12/1122/2 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, 
cokolik wysokości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,70+4,115+2,415+2,795+0,18*21 14,805000

RAZEM: 14,805000 m 14,81

67 KNR 12/1122/8 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, 
cokolik wysokości 10˙cm m 14,81

68 KNR 12/830/1 Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych z płytek na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
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(1,25+1,14+0,82)*1,30+0,20*(1,30+1,70+0,82) 4,937000

RAZEM: 4,937000 m2 4,94

69 KNR 12/830/11 Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych z płytek 45x45 na klej, metoda 
kombinowana m2 4,94

1.13 Element Hydroizolacja

70 KNR BC 2/304/1 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej Saniflex w pomieszczeniach wilgotnych, 
gruntowanie podłoża preparatem Aso-Unigrund-K

Wyliczenie ilości robót:

20,67+121,33 142,000000

RAZEM: 142,000000 m2 142,00

71 KNR BC 2/304/2 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej Saniflex w pomieszczeniach wilgotnych, na 
powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,60+2,60+3,00+4,00-0,95*1,19 11,069500

pietro 2,60+5,00+2,00 9,600000

RAZEM: 20,669500 m2 20,67

72 KNR BC 2/304/3 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej Saniflex w pomieszczeniach wilgotnych, na 
powierzchniach pionowych

Wyliczenie ilości robót:

parter ((1,125+2,45)*2+(1,245+2,45)*2+(3,18+1,07)*2+(1,02+1,35)

*2+(2,785+2,25)*2)*2,50-(0,90*2,00*8)-(0,95+1,19*2)*2,50 71,900000

pietro ((1,365+2,06)*2+(3,09+2,06)*2+(1,05+2,06)*2)*2,50-0,90*2,

00*5 49,425000

RAZEM: 121,325000 m2 121,33

73 KNR BC 2/304/6 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej Saniflex w pomieszczeniach wilgotnych, 
wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

parter ((1,125+2,45)*2+(1,245+2,45)*2+(3,18+1,07)*2+(1,02+1,35)

*2+(2,785+2,25)*2)-(0,90*8)-(0,95+1,19*2)+2,50*19 74,820000

pietro ((1,365+2,06)*2+(3,09+2,06)*2+(1,05+2,06)*2)-0,90*5+2,50*

14 53,870000

RAZEM: 128,690000 m 128,69

74 KNR BC 2/301/4 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy Aquafin-2K, na pow. narażonych na 
działanie wody bezciśnieniowej, pow. pionowa, warstwa grubości 2˙mm

Wyliczenie ilości robót:

parter  natrysk (0,95+1,19*2)*2,50 8,325000

tynk na  zalewanych przez sąsiada (12,70+18,50)*1,00

ścianach 31,200000

RAZEM: 39,525000 m2 39,53

75 KNR BC 2/301/3 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy Aquafin-2K, na pow. narażonych na 
działanie wody bezciśnieniowej, pow. pozioma, warstwa grubości 2˙mm

Wyliczenie ilości robót:

parter  natrysk 0,95*1,19 1,130500

tynk na  zalewanych przez sąsiada (12,70+18,50)*0,50

ścianach 15,600000

RAZEM: 16,730500 m2 16,73

76 KNR BC 
2/301/11 (1)

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy Aquafin-2K, wklejenie taśmy 
uszczelniającej, Aso-Dichband˙2000

Wyliczenie ilości robót:

parter  natrysk 0,95+1,19*2+2,50*2 8,330000

tynk na  zalewanych przez sąsiada 12,70+18,50

ścianach 31,200000

RAZEM: 39,530000 m 39,53

1.14 Element Oblicowania

77 KNR 12/829/11 Licowanie ścian płytkami 60x20 na klej, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

parter ((1,125+2,45)*2+(1,245+2,45)*2+(3,18+1,07)*2+(1,02+1,35)

*2+(2,785+2,25)*2)*2,60-(0,90*2,00*8) 84,010000

pietro ((1,365+2,06)*2+(3,09+2,06)*2+(1,05+2,06)*2)*2,60-0,90*2,

00*5 51,762000

(3,16+0,60*2)*0,60 2,616000

RAZEM: 138,388000 m2 138,39

78 KNR 12/829/10 Dostawa  i  montaż   luster  między  płytkami  ceramicznymi  ściennymi

Wyliczenie ilości robót:

1,08*1,00+1,00*1,00*2+1,68*1,01 4,776800

RAZEM: 4,776800 m2 4,78

1.15 Element Tynki , gładzie  malowanie

79 KNR 401/716/2 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

parter ((8,69+2,45)*2+0,25*4)*3,00+(3,50+4,25)*2*3,00 116,340000
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pietro (26,85*2,65+26,85*2,77+6,04*(2,65+2,77)*0,5*2+0,86*2+0,2

3*2+0,52+0,62-(3,60+2,60))*2,80 491,074640

minus  okna -(1,26*2,54*11+1,075*1,27+1,21*1,25*2+1,00*1,25) -40,844650

RAZEM: 566,569990 m2 566,57

80 KNR 401/711/13
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

parter 18,60*0,10 1,860000

RAZEM: 1,860000 m2 1,86

81 KNR 401/708/2 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

parter (1,00+2,15*2)*2 10,600000

okna (1,26+2,54*2)*11+(1,075+1,27*2)+(1,21+1,25*2)*2+(1,00+1,

25*2) 84,275000

RAZEM: 94,875000 m 94,88

82 KNR 401/708/3 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,15*2+1,00 5,300000

piętro (1,30+1,00)*2 4,600000

RAZEM: 9,900000 m 9,90

83 KNR 401/713/4 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach,
biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

parter 18,60 18,600000

RAZEM: 18,600000 m2 18,60

84 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach

Wyliczenie ilości robót:

parter (7,18+6,18)*2*3,00 80,160000

RAZEM: 80,160000 m2 80,16

85 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

parter ((8,69+2,45)*2+0,25*4)*3,00+(3,50+4,25)*2*3,00+18,60 134,940000

pietro (26,85*2,65+26,85*2,77+6,04*(2,65+2,77)*0,5*2+0,86*2+0,2

3*2+0,52+0,62-(3,60+2,60))*2,80+14,50 505,574640

minus  oblicowania -138,39 -138,390000

RAZEM: 502,124640 m2 502,12

86 KNR 903/109/7 Założenie narożników   aluminiowych m2 502,12

87 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

parter ((8,69+2,45)*2+0,25*4)*3,00+(3,50+4,25)*2*3,00+18,60 134,940000

pietro (26,85*2,65+26,85*2,77+6,04*(2,65+2,77)*0,5*2+0,86*2+0,2

3*2+0,52+0,62-(3,60+2,60))*2,80+14,50 505,574640

minus  oblicowania -138,39 -138,390000

sufity  podwieszone 30,37+31,99 62,360000

płyty  g-k 107,77*2+64,62*2+6,23 351,010000

RAZEM: 915,494640 m2 915,49

88 KNNR 2/1402/4 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, trzykrotne m2 915,49

1.16 Element Tynk  renowacyjny

89 ZKNR C 1/409/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego, tynk 
grubości 1˙cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

tynk na  zalewanych przez sąsiada (12,70+18,50)*1,00

ścianach 31,200000

RAZEM: 31,200000 m2 31,20

90 ZKNR C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego, tynk 
grubości 2˙cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5˙m2 m2 31,20

1.17 Element Sufity  podwieszane

91 KNR AT 
43/213/1

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CASOPRANO (system 
4.07.70)

Wyliczenie ilości robót:

parter 7,3+2,6+2,6+6,9+3,3+3,0+4,1+1,2 31,000000

pietro 14,5+21,5+19,3+3,9+4,9+7,1+28,8+2,6+5,0+2,0+24,6 134,200000

parter  część  pozioma -4,25*0,215 -0,913750

piętro  część  pozioma -((5,79+5,935+5,865+3,335+4,295)*0,55+4,60*0,35+3,70*1,

10+2,505*0,28+5,93*0,70+3,365*0,70+2,645*0,735+0,57*0,

11+1,08*0,64) -29,456875

RAZEM: 134,829375 m2 134,83
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92 KNR AT 
43/210/1

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej 
dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24)-płyta  GKB

Wyliczenie ilości robót:

parter  część  pozioma 4,25*0,215 0,913750

piętro  część  pozioma (5,79+5,935+5,865+3,335+4,295)*0,55+4,60*0,35+3,70*1,1

0+2,505*0,28+5,93*0,70+3,365*0,70+2,645*0,735+0,57*0,1

1+1,08*0,64 29,456875

RAZEM: 30,370625 m2 30,37

93 KNR AT 
43/104/2

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, 
wolnostojącej  konstrukcji o grubości 75 mm z pokryciem jednostronnym  jednowarstwowym (system 
3.22.00)-płyta  GKB

Wyliczenie ilości robót:

parter  część  pionowa 4,25*0,30 1,275000

piętro   część  pionowa (5,79+5,935+5,865+3,335+4,295)*0,55+4,60*0,70+3,70*0,7

0+2,505*0,70+5,93*0,70+3,365*0,70+3,965*0,70 30,716500

RAZEM: 31,991500 m2 31,99

1.18 Element Rolety  okienne

94 KNRW 
202/1038/1 (1)

Rolety na napęd ręczny z linką

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,27*1,08+1,215*1,27*2+1,00*1,27 5,727700

piętro 1,545*1,27*10 19,621500

RAZEM: 25,349200 m2 25,35

1.19 Element Balustrada  schodowa

95 KNR 202/1207/2 Balustrady schodowe z prętów stalowych - balustrady wypełnione cięgnami np. TYP IBC

Wyliczenie ilości robót:

stal malowana farbą proszkową na kolory 2,80+1,25+2,15*2

wg palety RAL 8,350000

RAZEM: 8,350000 m 8,35

96 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach

Wyliczenie ilości robót:

poręcz   B2 1,26 1,260000

RAZEM: 1,260000 m 1,26

1.20 Element Naprawa  pokrycia  dachowego po  przebiciach

97 KNRW 
401/519/5

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych

Wyliczenie ilości robót:

2*3,15*0,20*6 7,560000

RAZEM: 7,560000 m2 7,56

1.21 Element Komin  wentylacyjny  zewnetrzny

98 KNR AT 
43/114/3

Ściany wysokie z płyt  cementowych   Cetris  Basic  gr. 8 mm  o wysokości maksymalnie do 9 m, na 
pojedynczej konstrukcji nośnej; rozstaw profili CW 100 30 cm, pokrycie jednowarstwowe (system 
3.40.09)

Wyliczenie ilości robót:

(0,35*2+0,80)*7,00 10,500000

RAZEM: 10,500000 m2 10,50

99 KNR AT 
31/201/3

Ocieplenie w systemie BAUMIT GRANOPOR (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 10
cm na ścianach m2 10,50

2 Grupa Wentylacja

2.1 Element Centrale  wentylacyjne

100 DC 15/405/3 (1) Centrala nawiewno-wywiewna N1W1:  typ KOMPAKT REGO 700V-EC, firmy Komfovent  wyposażona 
w
nagrzewnicę  wtórną elektryczną

Wyliczenie ilości robót:

Centrala nawiewno-wywiewna N1W1: 1

typ KOMPAKT REGO 700V-EC, firmy

Komfovent

z wymiennikiem obrotowym  oraz

wyposażona w  nagrzewnicę  wtórną

elektryczną

- Centralę należy dostarczyć z zestawem

automatyki ze sterownikiem

KOMFOVENT typu C3.

- Należy zakupić centralę w wykonaniu

prawym.

- Podstawki antywibracyjne 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

101 DC 15/405/3 (1) Centrala nawiewno-wywiewna N2W2:  typ KOMPAKT RECU 400V-EC, firmy Komfovent  wyposażona 
w
nagrzewnicę  wtórną elektryczną  oraz wyposażona w  nagrzewnicę wtórną elektryczną

Wyliczenie ilości robót:
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Centrala nawiewno-wywiewna N2W2: 1

typ KOMPAKT RECU 400V-EC, firmy

Komfovent

z wymiennikiem krzyżowym oraz

wyposażona w  nagrzewnicę wtórną

elektryczną

- Centralę należy dostarczyć z zestawem

automatyki ze sterownikiem

KOMFOVENT typu C3.

- Należy zakupić centralę w wykonaniu

prawym.

- Podstawki antywibracyjne 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

2.2 Element Wentylatory

102 DC 15/413/1 Wentylator wywiewny WW1   Venture Industries, VENT 125LK

Wyliczenie ilości robót:

Wentylator wywiewny WW1  Venture 1

Industries, VENT 125LK

- Regulator prędkości obrotowej 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

103 KNNR 5/410/3 Regulator obrotów REB 1 N (natynkowy) szt 1

2.3 Element Osprzęt  wentylacyjny

104 DC 15/305/3 Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 160 mm -SMAY, KE O160 szt 2

105 DC 15/305/2 Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 125 mm- SMAY, KE O125 szt 14

106 DC 15/305/1 Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 100 mm -SMAY, KE O100 szt 11

107 DC 15/306/2 Tłumik kanałowy okrągły  SMAY, TAR - 125 - 500 szt 1

108 DC 15/306/3 Tłumik kanałowy okrągły  SMAY, TAR - 160 - 500 szt 2

109 DC 15/306/4 Tłumik kanałowy okrągły  SMAY, TAR - 200 - 500 szt 1

110 DC 15/306/6 Tłumik kanałowy okrągły  SMAY, TAR - 250 - 500 szt 3

111 DC 15/301/1 Przepustnica stalowa  kołowa  fi 100 mm szt 10

112 DC 15/301/2 Przepustnica stalowa  kołowa  fi 125 mm szt 12

113 DC 15/301/3 Przepustnica stalowa  kołowa  fi 160 mm szt 2

114 DC 15/312/10 Podstawa dachowa okrągła O125  SMAY, B1 szt 1

115 DC 15/312/10 Podstawa dachowa okrągła O160  SMAY, B1 szt 1

116 DC 15/312/11 Podstawa dachowa okrągła O 250  SMAY, B1 szt 1

117 DC 15/310/13 Wyrzutnia dachowa okrągła O125   SMAY, C szt 1

118 DC 15/310/13 Wyrzutnia dachowa okrągła O160   SMAY, C szt 1

119 DC 15/310/14 Wyrzutnia dachowa okrągła O250   SMAY, C szt 1

2.4 Element Kanały  wentylacyjne

120 DC 15/104/2 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 
100 mm m2 15,70

121 DC 15/104/3 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 
125 mm m2 21,60

122 DC 15/104/5 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 
160 mm m2 25,12

123 DC 15/104/7 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 
200 mm m2 21,40

124 DC 15/104/9 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 
250 mm m2 11,75

125 DC 15/107/2 Kanał okrągły elastyczny typu flex O100 - Izolacja na zewnątrz - wełna mineralna 30mm m 10,00

126 DC 15/107/3 Kanał okrągły elastyczny typu flex O125 - Izolacja na zewnątrz - wełna mineralna 30mm m 15,00

2.5 Element Izolacja  kanałow

127 KNR 916/108/1 Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym 
samoprzylepną matą lamelową Klimafix gr. 30 mm, średnica kanału 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

15,70+21,60+25,12+21,40 83,820000

RAZEM: 83,820000 m2 83,82

128 KNR 916/108/2 Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym 
samoprzylepną matą lamelową Klimafix gr. 30 mm, średnica kanału 350 mm m2 11,75

2.6 Element Roboty  budowlane

129 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 
20˙cm szt 3

130 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość ponad 10˙cm szt 3

2.7 Element Rozruch , próby ,pomiary  instalacji  ,  badania  central  wentylacyjnych

131 Kalkulacja 
indywidualna

Rozruch , próby ,pomiary  instalacji  ,  badania  central  wentylacyjnych
kpl 2

132 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż okablowanie elektrycznego  wentylacji  wraz z  pomiarami  elektrycznymi
kpl 2

3 Grupa Instalacja  chłodzenia

3.1 Element Urządzenia

133 DC 15/408/1 (1) Klimatyzator ścienny  LG, Standard Inventer V, P12RL.NSB
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Wyliczenie ilości robót:

Klimatyzator ścienny  LG, Standard 1

Inventer V, P12RL.NSB

- Pilot bezprzewodowy 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

134 DC 15/408/1 (1) Klimatyzator ścienny  LG, Standard Inventer V, P09RL.NSB

Wyliczenie ilości robót:

Klimatyzator ścienny  LG, Standard 1

Inventer V, P09RL.NSB

- Pilot bezprzewodowy 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

135 DC 15/408/1 (1) Jednostka zewnętrzna  LG, P12RL.UA3

Wyliczenie ilości robót:

Jednostka zewnętrzna  LG, P12RL.UA3 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

136 DC 15/408/1 (1) Jednostka zewnętrzna  LG, P09RL.UA3

Wyliczenie ilości robót:

Jednostka zewnętrzna  LG, P09RL.UA3 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

3.2 Element Rurociągi  miedziane

137 KNR 215/601/1 Rurociągi miedziane  miękkie   na ścianie  w  otulinie  termoizolacyjnej  6,35  mm m 25,00

138 KNR 215/601/2 
(1)

Rurociągi miedziane  miękkie   na ścianie  w  otulinie  termoizolacyjnej  9,52  mm
m 25,00

139 Kalkulacja 
indywidualna

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (wymagana)  R-410A
kg 0,75

3.3 Element Instalacja  skroplin

140 KNRW 
215/112/2 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm m 15,00

141 KNRW 
215/116/2 (3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 25˙mm szt 2

142 KNR AT 
13/103/13

Osadzenie przepustów w ścianach ceramicznych grubości 1 1/2 cegły, śr. rury do 25 mm
szt. 2

3.4 Element Rozruch , próby , badania

143 Kalkulacja 
indywidualna

Rozruch , próby , badania
kpl 2

4 Grupa Instalacja  wodna

4.1 Element Demontaże

144 KNR 402/133/1 Demontaż zaworu przelotowego, Fi˙15-20˙mm szt 4

145 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙15-20˙mm m 15,00

146 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej

Wyliczenie ilości robót:

parter 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

4.2 Element Zawory

147 KNR 402/111/4 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi˙65˙mm szt 1

148 KNR 402/111/1 
(2)

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi˙15-20˙mm
szt 2

149 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn˙15˙mm
szt 2

150 KNRW 
215/132/1 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙15˙mm
szt 4

151 KNRW 
215/132/2 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙20˙mm
szt 3

152 KNRW 
215/132/3 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm
szt 1

153 KNRW 
215/132/4 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙32˙mm
szt 1

4.3 Element Rurociągi

154 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 10,00

155 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm m 10,00

156 KNR 31/104/2 Rurociągi z PE-X/AL/PE-RT   układane układane w rurze osłonowej  w budynkach niemieszkalnych, 
Dn 16˙mm m 25,00

157 KNR 31/104/2 Rurociągi z PE-X/AL/PE-RT   układane układane w rurze osłonowej  w budynkach niemieszkalnych, 
Dn 20˙mm m 30,00

158 KNR 31/101/3 Rurociągi z PE-X/AL/PE-RT   układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych, 
Dn 25˙mm m 10,00

159 KNR 31/101/3 Rurociągi z PE-X/AL/PE-RT   układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych, 
Dn 32˙mm m 10,00

160 KNR 31/116/4 Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej (średnice 15, 22, 28˙mm), budynki niemieszkalne: 
próba wodna ciśnieniowa m 75,00

4.4 Element Izolacja  rurociagów
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161 KNR 34/106/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-10 metodą wstępnego izolowania podczas montażu 
rurociągu, izolacja 4˙mm (B), rurociąg Fi˙12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

25,00+30,00 55,000000

RAZEM: 55,000000 m 55,00

162 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 
28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

nowe  rurociagi 10,00+10,00 20,000000

stare  rurociagi 30,00 30,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

4.5 Element Baterie

163 KNRW 
215/116/1 (3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm szt 16

164 KNRW 
215/116/6 (3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do płuczek ustępowych, 
Fi_zew. 20˙mm szt 4

165 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa  stojąca, Dn˙15˙mm
szt 6

166 KNRW 
215/137/9

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm
szt 1

167 KNRW 
215/135/4

Zawór umywalkowy stojący Dn˙15˙mm
szt 12

5 Grupa Instalacja  kanalizacyjna

5.1 Element Demontaże

168 KNRW 
402/229/4

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego na ścianach budynku, Fi˙50-100˙mm
m 25,00

169 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 2

170 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl 2

171 KNR 402/233/4 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi˙100˙mm szt 2

172 KNR 402/233/2 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, Fi˙50˙mm szt 2

5.2 Element Rurociągi

173 KNR 201/701/2 
(3)

Ręczne kopanie rowów , szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.0˙m
m 8,00

174 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

8,00*0,40 3,200000

RAZEM: 3,200000 m2 3,20

175 KNRW 
215/203/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,60 1,600000

RAZEM: 1,600000 m 1,60

176 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙110˙mm
m 6,40

177 KNR 201/704/2 
(4)

Ręczne zasypywanie rowów , szerokość dna wykopu do 0.4˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do
1.0˙m m 8,00

178 KNRW 
402/211/6

Trójnik z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, wstawienie, Fi˙110˙mm
szt 2

179 KNRW 
402/212/8

Wymiana podejścia z rury PVC, metodą wciskową, Fi˙110˙mm
miejsce 1

180 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm
m 35,00

181 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm
m 16,00

182 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙32˙mm
m 20,00

183 KNRW 
215/222/5

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu klejonym, Fi˙110˙mm
szt 5

184 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm
szt 12

185 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm
szt 4

186 KNRW 
215/216/2 (1)

Kratka ściekowa   regulowana  z odpływem bocznym  ruszt  nierdzewny  H-K-KRMBR-50/150   
50/150X150 szt 3

187 KNRW 
215/213/4

Zawór powietrzny, Wavin, MAXI VENT dn75
szt 2

188 KNRW 
215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm
szt 3

5.3 Element Osprzęt  sanitarny

189 KNR GEBERIT 
215/102/1

Elementy montażowe Geberit Unifix, przy ścianie masywnej, do miski ustępowej
kpl 4

190 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
kpl 4



2015-02-04 strona nr: 14

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

191 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych
szt 4

192 KNR GEBERIT 
215/102/6

Elementy montażowe Geberit Unifix, w ściance lekkiej, do pisuaru
kpl 2

193 KNR GEBERIT 
215/104/2

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar
szt 2

194 KNRW 
215/132/1 (2)

Zawór  spłukujący  Schellomat
szt 2

195 KNR GEBERIT 
215/102/3

Elementy montażowe Geberit Unifix, przy ścianie masywnej, do umywalki
kpl 5

196 KNR GEBERIT 
215/104/3

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, umywalka
kpl 5

197 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce
szt 1

198 KNRW 
215/218/3

Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi˙50˙mm
szt 1

5.4 Element Roboty  budowlane

199 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 
20˙cm szt 3

200 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość ponad 10˙cm szt 3

6 Grupa Instalacja  centralnego  ogrzewania

6.1 Element Demontaże

201 KNR 402/520/2 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 5.0˙m2 kpl 19

202 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki, Fi˙15-20˙mm szt 19

203 KNR 402/506/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙10-15˙mm m 30,00

204 KNR 402/506/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙20˙mm m 15,00

205 KNR 402/506/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙25˙mm m 15,00

6.2 Element Rurociagi  stalowe

206 KNR 215/403/3 
(1)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 
25-32˙mm m 15,00

207 KNR 215/403/2 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 
20˙mm m 15,00

208 KNR 215/403/1 
(2)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 
15˙mm m 30,00

209 KNR 402/517/1 Wymiana rur przyłączonych do grzejnika, żeliwnego członowego, stalowego, płytowego i konwektora, o
złączach gwintowanych, Fi˙15˙mm kpl 18

210 KNR 402/505/1 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi˙15-20˙mm szt 3

211 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
rurociągi, Fi˙do 57˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,14*(0,015*30,00+0,02*15,00+0,025*15,00) 3,532500

RAZEM: 3,532500 m2 3,53

212 KNR 712/201/4 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba ftalowa
m2 3,53

213 KNR 712/210/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba ftalowa 
nawierzchniowa ogólnego stosowania m2 3,53

6.3 Element Rurociagi  PE

214 KNR 31/219/4 Łączenie systemu  PE-X/AL/PE-RT z innymi technologiami, (rury stalowe ocynkowane, rury czarne 
gwintowane, kształtki gwintowane, armatura gwintowana, rury z tworzyw sztucznych)  Dn˙15˙mm szt 3

215 KNR 31/104/2 Rurociągi z PE-X/AL/PE-RT   układane układane w rurze osłonowej  w budynkach niemieszkalnych, 
Dn 16˙mm m 25,00

216 KNR 31/104/2 Rurociągi z PE-X/AL/PE-RT   układane układane w rurze osłonowej  w budynkach niemieszkalnych, 
Dn 20˙mm m 20,00

217 KNR 31/218/1 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), budynki mieszkalne: 
płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenie wykonania próby

Wyliczenie ilości robót:

25,00+20,00 45,000000

RAZEM: 45,000000 m 45,00

218 KNR 34/106/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-10 metodą wstępnego izolowania podczas montażu 
rurociągu, izolacja 4˙mm (B), rurociąg Fi˙12-22˙mm m 45,00

6.4 Element Grzejniki

219 KNR 31/205/5 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900˙mm), długość 
800-1200˙mm, C-21, C-22, V-21, V-22

Wyliczenie ilości robót:

Purmo, RETTING  Compact, C22-600, 2

długość 1000mm 2,000000

Purmo, RETTING  Compact, C11-600, 3

długość 1000mm 3,000000

Purmo, RETTING  Compact, C11-600, 5

długość 800mm 5,000000

Purmo, RETTING  Compact, C22-600, 1

długość 1200mm 1,000000



2015-02-04 strona nr: 15

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Purmo, RETTING  Compact, C22-600, 3

długość 900mm 3,000000

Purmo, RETTING  Compact, C11-600, 2

długość 500mm 2,000000

Purmo, RETTING  Compact, C11-600, 2

długość 700mm 2,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18

220 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), próba instalacji na gorąco, z 
dokonaniem regulacji szt 18

6.5 Element Zawory  grzejnikowe

221 KNR 31/208/1 
(1)

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami 
termostatycznymi, Dn 15˙mm szt 18

222 KNR 31/208/3 Zawory powrotne proste lub kątowe, Dn 15˙mm szt 18

6.6 Element Roboty  budowlane

223 KNR AT 
13/104/14

Osadzenie przepustów w stropach z betonu; dł przebicia do 30 cm, śr. rury do 40 mm
szt. 16

7 Grupa Instalacja  elektryczna

7.1 Element Demontaże

224 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 24

225 KNR 403/1129/2 Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,0 m2 szt 1

226 KNR 403/1146/2 Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej, o powierzchni do 1,0˙m2 szt 1

227 KNR 403/1122/1 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny szt 46

228 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub 
przełącznik 1-biegunowy szt 25

229 KNR 403/1115/1 Demontaż przewodów kabelkowych z rur instalacyjnych, nieopancerzonych, łączny przekrój żył do 
6˙mm2 m 500,00

7.2 Element Rozdzielnice  i  skrzynki  elektryczne

230 KNRW 
508/405/4

Tablica rozdzielcza  TP01   kompletna   wraz z  wyposażeniem  wg  PT

Wyliczenie ilości robót:

tablica  typ XP3-160  nadtynkowa 5x24 1

IP 43   900x575x147 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

231 KNRW 
508/401/7

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe 
plastykowe, w cegle, do 2 szt/aparat szt 1

232 KNRW 
508/403/1

Skrzynka sterownicza centrali wentylacyjnej / wyłącznik 3-bieg lampka kontrolna zielona, obudowa z 
materiału izolacyjnego 80x100x70 mm/ szt 1

7.3 Element Rozbudowa  rozdzielnicy  RG

233 KNNR 5/312/7 Gniazda bezpiecznikowe, tablicowe, 1x63˙A szt 1

7.4 Element Przewody

234 KNR AT 
13/104/7

Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach z betonu; dł przebicia do 20 cm, śr. rury do 25 mm
szt. 10

235 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - YDYżo   3x1,5 mm2
m 400,00

236 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - YDYp  4x1,5 mm2
m 30,00

237 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - YDYżo  3x2,5 mm2
m 1 000,00

238 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - YDYżo  5x2,5 mm2
m 30,00

239 KNRW 
508/207/3

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 30˙mm2 - YKYżo  5x25 mm2
m 30,00

240 KNRW 
508/806/9

Podłączenie kabla  Cu, 5-żyłowy, do 50˙mm2
szt 2

7.5 Element Szyny  wyrównawcze

241 KNNR 5/613/4 Główna szyna wyrównawcza - płaskownik Cu 50x5x600mm szt 1

242 KNNR 5/613/4 Miejscowa szyna wyrównawcza szt 1

7.6 Element Bruzdy

243 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 25,00

244 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 25,00

245 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

25,00*0,025*0,025 0,015625

RAZEM: 0,015625 m3 0,02

7.7 Element Rury  oraz  korytka  kablowe

246 KNR 508/109/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, 
podłoże betonowe, rura Fi˙19˙mm m 400,00

247 KNR 508/107/2 Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania 
bruzd, rura Fi˙28˙mm m 25,00

248 KNNR 5/1101/2 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1˙kg, 2 mocowania szt 100
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249 KNNR 5/1105/7 Montaż korytek   BAKS  KPR  100H60 , przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(8,60+1,40+11,00+4,00)*2 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

250 KNNR 5/1105/9 Montaż  pokrywy  korytka BAKS - PKR 100 przykręcanej, szerokość 100˙mm m 50,00

7.8 Element Oprawy  oświetleniowe

251 KNNR 5/503/2 
(2)

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -LUXIONA AGAT SLIM 2600LM 24W PLX E 34 840
kpl 14

252 KNNR 5/503/2 
(2)

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -LUXIONA AGAT SLIM 4400LM 37W PLX E 34 840
kpl 23

253 KNNR 5/503/1 
(2)

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LUXIONA Beryl LED O 5Y 1200lm 16W 34 IP44 
830 kpl 21

254 KNNR 5/503/1 
(2)

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LUXIONA Beryl LED O 5Y 750lm 10W 34 840
kpl 10

255 KNNR 5/503/1 
(2)

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -LUXIONA BERYL CR 75 LV 1000LM 12W 24V DC 
SELV kpl 1

256 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)- LUXIONA X-wall K9 LED 1300lm 13W PLX IP44 830  
kinkiet, montaż naścienny kpl 5

257 KNNR 5/512/4 Oprawy świetlówkowe-LUXIONA Rubin Look LED 4400LM 37W Micro-prm E IP40 34 840 kpl 4

258 KNNR 5/512/4 Oprawy świetlówkowe-LUXIONA Rubin Look LED 4400LM 37W PLX E IP44 34 840 kpl 5

259 KNNR 5/512/4 Oprawy świetlówkowe-LUXIONA Neptun LED 4400LM 37W PLX IP65 840 kpl 1

7.9 Element Oprawy  ewakuacyjne

260 KNNR 5/503/1 
(1)

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -LUXIONA LVPO LED 3W AW 1h AT SE   
symetryczna kpl 1

261 KNNR 5/503/1 
(1)

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -LUXIONA LVPC LED 3W AW 1h AT SE  
asymetryczna kpl 2

262 KNNR 5/503/1 
(1)

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -LUXIONA LVNO LED 3W AW 1h AT SE  
asymetryczna kpl 1

7.10 Element Łączniki

263 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie 
cementowej lub gipsowej, w cegle szt 38

264 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze szt 38

265 KNNR 5/304/1 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, mocowane bezśrubowo, 3 wyloty szt 10

266 KNNR 5/306/2 
(1)

Łącznik instalacyjny pojedynczy  10/16A, 250V, p/t
szt 7

267 KNNR 5/306/3 Łącznik instalacyjny świecznikowy  10/16A, 250V, p/t szt 4

268 KNNR 5/306/2 
(1)

Łącznik instalacyjny pojedynczy szczelny 10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od pomieszczenia
szt 5

269 KNNR 5/306/3 Łącznik instalacyjny świecznikowy szczelny  10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od pomieszczenia szt 2

270 KNNR 5/306/4 
(1)

Łącznik instalacyjny  schodowy  10/16A, 250V, p/t
szt 2

271 KNNR 5/306/2 
(1)

Łącznik instalacyjny zwierny - oświetlenie
szt 8

272 KNRW 
508/403/1

Zestaw gniazd wtyczkowych w obudowie izolacyjnej z kompletem zabezpieczeń – gniazda 1x3f 5p 
16A, 2x 1f 3p 16A, Zabezpieczenia 1 x Ir – 0,03A, A, 3f,  1 x In – 16A 3f,  2 x In -16A 1f

Wyliczenie ilości robót:

Zestaw gniazd wtyczkowych w obudowie 1

izolacyjnej z kompletem zabezpieczeń –

gniazda 1x3f 5p 16A, 2x 1f 3p 16A,

Zabezpieczenia 1 x Ir – 0,03A, A, 3f,  1 x

In – 16A 3f,  2 x In -16A 1f 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.11 Element Gniazda

273 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie 
cementowej lub gipsowej, w cegle szt 49

274 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze szt 49

275 KNNR 5/308/2 Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym  1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20, wys. montażu 
0,3m szt 16

276 KNNR 5/308/3 Gniazdo elektryczne podwójne z bolcem ochronnym  2x(1P+N+PE), 10/16A, 230V, IP20, wys. 
montażu 0,3m szt 5

277 KNNR 5/308/5 Gniazdo elektryczne z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, 230V  IP44, wys. montażu: 
łazienka-1,1m szt 5

278 KNNR 5/308/2 Gniazdo elektryczne dedykowane: szafka okablowania strukturalnego  1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20,
wys. montażu: pod sufitem szt 1

279 KNNR 5/308/2 Gniazdo elektryczne dedykowane: lodówka  1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20, wys. montażu 0,3m szt 1

280 KNNR 5/308/3 Gniazdo elektryczne podwójne dedykowane: nad blatem kuchennym 2x(1P+N+PE), 10/16A, 230V, 
IP20, wys. montażu 1,0m szt 2

281 KNNR 5/308/3 Punkt elektryczno-logiczny zawierający zestaw gniazd : 2 x 230V DATA,2 x 230V, 2 x RJ45 (1x 
komputer, 1x telefon), montaż zależnie od pom. szt 11

282 KNNR 5/304/1 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, mocowane bezśrubowo, 3 wyloty szt 5

7.12 Element Pomiary

283 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
pomiar 1
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284 KNRW 
508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny
pomiar 33

285 KNRW 
508/901/3

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy
pomiar 1

286 KNRW 
508/902/5

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, 
pierwszy pomiar 1

287 KNRW 
508/902/6

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, 
następny pomiar 7

7.13 Element Instalacja  komuterowa - gniazda  i  osprzęt

288 KNR AT 
14/107/1

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu  gniazdo2x RJ45
szt. 11

7.14 Element Instalacja  komuterowa - kabel  internetowy

289 KNR AT 
13/104/7

Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach z betonu; dł przebicia do 20 cm, śr. rury do 25 mm
szt. 4

290 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 20,00

291 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 20,00

292 KNR 508/109/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, 
podłoże betonowe, rura Fi˙19˙mm m 500,00

293 KNR AT 
14/102/1

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany- UTP 4x2x0,5  
kat. 5e m 500,00

7.15 Element Instalacja  odgromowa

294 KNRW 
508/604/3

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężonych z pręta do Fi˙10˙mm, dach płaski, 
papa na betonie m 10,00

295 KNRW 
508/618/1

Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, złącze uniwersalne 
krzyżowe szt 5

296 KNNR 5/615/2 Zestaw odgromowy B2 - maszt odgromowy H=2.0m wolnostojący jednolity kpl 1

8 Grupa Drenaż  opaskowy

8.1 Element Wykop

297 KNR 201/701/5 
(4)

Ręczne kopanie rowów i, szerokość dna do 0.6˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.2˙m

Wyliczenie ilości robót:

43,10+19,60+4,00 66,700000

RAZEM: 66,700000 m 66,70

298 KNR 201/704/5 
(4)

Ręczne zasypywanie rowów , szerokość dna wykopu do 0.6˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do
1.0˙m m 66,70

8.2 Element Drenaż  opaskowy

299 KNR 907/105/1 Ułożenie geotkaniny na dnie i ściankach wykopu  drenazu

Wyliczenie ilości robót:

62,70*0,50*4 125,400000

RAZEM: 125,400000 m2 125,40

300 KNR 907/105/4 Drenaże liniowe w gruncie z obsypką żwirową 6÷32 mm , wykop o przekroju 50x50˙cm, rura 
drenażowa Fi˙113˙mm mb 62,70

8.3 Element Studnie  drenarskie

301 KNRW 
218/517/2 (3)

Studzienki kontrolne  drenażowe  z tworzyw sztucznych  DN 315 mm
szt 2

8.4 Element Kanalizacja  opadowa

302 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

4,00*1,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

303 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160/4 ˙mm
m 4,00

304 KNP 5/312/3 (1) Włączenie przykanalika do studni rewizyjnej istniejącej, Fi 0,20, krąg betonowy szt 1

8.5 Element Nawierzchnia z kostki  brukowej

305 KNR 231/805/3 Rozebranie nawierzchni z kostki , na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

4,00*2,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,00

306 KNRW 
510/322/9 (2)

Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z betonowej kostki grukowej,
grubości 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z uprzedniej rozbiórki m2 8,00

9 Grupa Wyposażenie

9.1 Element Wyposażenie  sanitariatów

307 Kalkulacja 
indywidualna

Dozownik do mydła płynnego
szt 4

308 Kalkulacja 
indywidualna

Zasobnik na ręczniki jednorazowego użytku
szt 4

309 Kalkulacja 
indywidualna

Szczotka  do  WC
szt 5

310 Kalkulacja 
indywidualna

Kosz na ręczniki zużyte
szt 4

9.2 Element Meble
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311 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  stołu  konferencyjnego  124,6 x 80 cm
szt 1

312 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  krzesła  do  stołu  konferencyjnego
szt 6

313 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  szafki otwartej  a1  wys.187xszer.35x gł.40 cm
szt 2

314 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  szafki otwartej  a2  wys.187xszer.70x gł.40 cm
szt 2

315 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  szafki zamkniętej b1  wys.187xszer.70x gł.40 cm
szt 7

316 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa   szafek  ubraniowych  dla  pracowników podwójnych   81x50x170  cm  z  ławką  sytemową
szt 3

9.3 Element Wyposażenie  zaplecza

317 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  i  montaż  lodówki  pod  zabudowę
szt 1

318 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  i  montaż  zmywarki  pod  zabudowę
szt 1

319 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  i  montaż  szafek  kuchennych  dolnych

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1.3  zafki stojące   fronty meb. - pł. 3,16

MDF laminowana  8508  Sosna

Norweska 3,160000

cokół  pł. MDF laminowana   8508  
Sosna Norweska

RAZEM: 3,160000 m 3,16

320 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  i  montaż  szafek  kuchennych  górnych

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1.3 szafki wiszące   fronty meb. - pł. 3,16

MDF laminowana 8508  Sosna

Norweska 3,160000

RAZEM: 3,160000 m 3,16

321 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  i  montaż  blatu  kuchennego  60 cm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1.3 blat kuchenny gr. 28 cm 3,16

BIURO-STYL  blat laminowany   w

kolorze 025W Burgund 3,160000

RAZEM: 3,160000 m 3,16

322 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  i  montaż   zabudowanej  kuchenki  mikrofalowej
szt 1
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

MODERNIZACJA  POMIESZCZEŃ  LABORATORIUM  ZAKŁADU   GIPSU  I  CHEMII  BUDOWLANEJ
1 Roboty  budowlane

1.1 Wyburzenia  i  demontaże

1.2 Wywóz  gruzu

1.3 Ścianki  działowe

1.4 Stolarka  drzwiowa

1.5 Stolarka  okienna - wymiana  okna pom. 1.1

1.6 Parapety

1.7 Warstwy  podposadzkowe

1.8 Naprawa  posadzki

1.9 Przygotowanie  posadzki

1.10 Posadzka  gresowa

1.11 Posadzka  z  paneli  podłogowych

1.12 Okładzina  schodów

1.13 Hydroizolacja

1.14 Oblicowania

1.15 Tynki , gładzie  malowanie

1.16 Tynk  renowacyjny

1.17 Sufity  podwieszane

1.18 Rolety  okienne

1.19 Balustrada  schodowa

1.20 Naprawa  pokrycia  dachowego po  przebiciach

1.21 Komin  wentylacyjny  zewnetrzny

2 Wentylacja

2.1 Centrale  wentylacyjne

2.2 Wentylatory

2.3 Osprzęt  wentylacyjny

2.4 Kanały  wentylacyjne

2.5 Izolacja  kanałow

2.6 Roboty  budowlane

2.7 Rozruch , próby ,pomiary  instalacji  ,  badania  central  wentylacyjnych

3 Instalacja  chłodzenia

3.1 Urządzenia

3.2 Rurociągi  miedziane

3.3 Instalacja  skroplin

3.4 Rozruch , próby , badania

4 Instalacja  wodna

4.1 Demontaże

4.2 Zawory

4.3 Rurociągi

4.4 Izolacja  rurociagów

4.5 Baterie

5 Instalacja  kanalizacyjna

5.1 Demontaże

5.2 Rurociągi

5.3 Osprzęt  sanitarny

5.4 Roboty  budowlane

6 Instalacja  centralnego  ogrzewania

6.1 Demontaże

6.2 Rurociagi  stalowe

6.3 Rurociagi  PE

6.4 Grzejniki

6.5 Zawory  grzejnikowe

6.6 Roboty  budowlane

7 Instalacja  elektryczna

7.1 Demontaże

7.2 Rozdzielnice  i  skrzynki  elektryczne

7.3 Rozbudowa  rozdzielnicy  RG

7.4 Przewody

7.5 Szyny  wyrównawcze

7.6 Bruzdy

7.7 Rury  oraz  korytka  kablowe

7.8 Oprawy  oświetleniowe

7.9 Oprawy  ewakuacyjne

7.10 Łączniki
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Nr Nazwa Wartość z
narzutami

7.11 Gniazda

7.12 Pomiary

7.13 Instalacja  komuterowa - gniazda  i  osprzęt

7.14 Instalacja  komuterowa - kabel  internetowy

7.15 Instalacja  odgromowa

8 Drenaż  opaskowy

8.1 Wykop

8.2 Drenaż  opaskowy

8.3 Studnie  drenarskie

8.4 Kanalizacja  opadowa

8.5 Nawierzchnia z kostki  brukowej

9 Wyposażenie

9.1 Wyposażenie  sanitariatów

9.2 Meble

9.3 Wyposażenie  zaplecza

Suma elementów kosztorysu

Razem MODERNIZACJA  POMIESZCZEŃ  LABORATORIUM  ZAKŁADU   GIPSU  I  CHEMII  BUDOWLANEJ netto
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Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 23,5305

2. Blacharze grupa II r-g 4,1433

3. Cieśle grupa II r-g 6,1345

4. Dekarze grupa II r-g 4,15695

5. Elektromonter grupa II r-g 47,2946

6. Elektromonter grupa III r-g 80,09

7. Izolarze grupa II r-g 7,6

8. Malarze grupa II r-g 6,39633

9. Montażyści - grupa II r-g 361,7798

10. Montażyści - grupa III r-g 566,6589

11. Monter grupa II r-g 6,8288

12. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 102,772

13. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 21,3984

14. Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 16,23

15. Monter instalacji technologicznych grupa III r-g 37,87

16. Monter urządzeń i instalacji powietrznych r-g 174,7305

17. Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 85

18. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 4,6901

19. Monter-instalator - gr.V r-g 10,744

20. Murarze grupa II r-g 25,0109

21. Murarze grupa III r-g 0,66

22. Operatorzy grupa II r-g 0,1922

23. Posadzkarz-płytkarz II r-g 276,52938

24. Posadzkarz-płytkarz III r-g 73,68364

25. Robocizna r-g 377,77517

26. Robotnicy r-g 1 353,1147

27. Robotnicy - grupa I r-g 38,3038

28. Robotnicy gr.I r-g 2,94918

29. Robotnicy grupa I r-g 1 069,1107

30. Robotnicy grupa II r-g 65,3927

31. Spawacze grupa II r-g 15,8855

32. Tynkarze gr.II r-g 7,64823

33. Tynkarze gr.III r-g 13,69577

34. Tynkarze grupa II r-g 24,966

35. Tynkarze grupa III r-g 302,3977

36. Zbrojarze grupa II r-g 1

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 5 216,3643

Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,465

2. Balustrada  schodowa  wypełniona cięgnami np. TYP IBC m 8,35

3. Bateria natryskowa ścienna mosiężna, chromowana z rurą natryskową stałą fi 15mm szt 1

4. Bateria umywalkowa  stojąca mosiężna chromowana szt 6

5. Bednarka ocynkowana St0S 50x5˙mm (kotwy) m 3,75

6. Bednarka ocynkowana St2SX 20x2-50x5 mm kg 1,5

7. Benzyna do lakierów dm3 0,02171

8. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 2,8356

9. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,0612

10. Blachy z ołowiu kg 0,1

11. Blat  kuchenny m 3,16

12. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 460,92

13. Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A 32,5, CEM II/B 32,5 - workowany t 3,36117

14. Centrala nawiewno-wywiewna N1W1:  typ KOMPAKT REGO 700V-EC, firmy Komfovent szt 1

15. Centrala nawiewno-wywiewna N2W2:  typ KOMPAKT RECU 400V-EC, firmy Komfovent szt 1

16. Cynnik  chłodniczy   R 410 A kg 0,75

17. Część górna wieszaka noniuszowego RIGIPS szt 38,2662

18. Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi˙110˙mm szt 5

19. Dekiel na  studnie  drenarska  DN 315 mm szt 2

20. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,02064

21. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,00246

22. Dozownik do mydła płynnego szt 4

23. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,01702
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L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

24. Drut stalowy okrągły miękki kg 0,4

25. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙0.5-0.55˙mm kg 0,18

26. Drzwi  fabrycznie wykończone - D-1A , D-1B , D-2 , D-3A , D-3B m2 28,8

27. Drzwi  szklane  -D-6 m2 1,8

28. Drzwi drewniane 1-skrzydłowe przesuwne - D4 m2 1,8

29. Drzwi stalowe pełne  EI30 -D7 m2 1,8

30. Drzwiczki rewizyjne 500x500x12,5 kpl 3

31. Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco kg 132,72

32. Emulsja gruntująca CEKOL˙DL-80 dm3 13,6827

33. Emulsja kontaktowa Ceresit CC 81 dm3 33,4575

34. Farba emulsyjna "Polinit" kg 500,77303

35. Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,43419

36. Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,38124

37. Folia paroizolacyjna   gr. 0,2  mm m2 155,0545

38. Folia PE  gr. 0,2 mm m2 44,03

39. Folia PE malarska m2 29,676

40. Folia polietylenowa izolacyjna 0,20˙mm m2 69,69

41. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 3,024

42. Geberit Unifix - element montażowy do miski ustępowej kpl 4

43. Geberit Unifix - element montażowy do pisuaru kpl 2

44. Geberit Unifix - element montażowy do umywalki kpl 5

45. Geotkanina o gramaturze ponad 200-250 g/m2 m2 140,448

46. Gips budowlany szpachlowy kg 1 398,123

47. Główki bezpiecznikowe Bi-U 660V, 63A szt 1,03

48. Gniazdo 2xRJ45 szt 11

49. Gniazdo elektryczne dedykowane: lodówka  1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20, wys. montażu 0,3m szt 1,02

50. Gniazdo elektryczne dedykowane: szafka okablowania strukturalnego  1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20, 
wys. montażu: pod sufitem szt 1,02

51. Gniazdo elektryczne podwójne dedykowane: nad blatem kuchennym 2x(1P+N+PE), 10/16A, 230V, IP20, 
wys. montażu 1,0m szt 2,04

52. Gniazdo elektryczne podwójne z bolcem ochronnym  2x(1P+N+PE), 10/16A, 230V, IP20, wys. montażu 
0,3m2624-326 szt 5,1

53. Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym  1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20, wys. montażu 0,3m szt 16,32

54. Gniazdo elektryczne z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, 230V  IP44, wys. montażu: łazienka-1,1m szt 5,1

55. Grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund kg 3,185

56. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,0372

57. Haki do rur Fi˙20˙mm szt 2

58. Haki do rur Fi˙65˙mm szt 1

59. Jednostka zewnętrzna  LG, P09RL.UA3 szt 1

60. Jednostka zewnętrzna  LG, P12RL.UA3 szt 1

61. Kabel  UTP 4x2x0,5  kat. 5e m 550

62. Kabel energetyczny YKYżo-0,6/1kV 5x25mm2 m 31,2

63. Kanał okrągły elastyczny typu flex O100 - Izolacja na zewnątrz - wełna mineralna 30mm m 10,5

64. Kanał okrągły elastyczny typu flex O125 - Izolacja na zewnątrz - wełna mineralna 30mm m 15,75

65. Kausza stalowa ocynkowana szt 37,5

66. Kątownik do profili ościeżnicowych UA 75 szt 54,6

67. Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych RIGIPS szt 274,7325

68. Klamry do klamrowania rys szt 180,25

69. Klej Thermaflex 474 dm3 0,93

70. Klej winylowy emulsyjny do drewna "Wikol" kg 6,666

71. Klimatyzator ścienny  LG, Standard Inventer V, P09RL.NSB szt 1

72. Klimatyzator ścienny  LG, Standard Inventer V, P12RL.NSB szt 1

73. Klipsy montażowe Thermaclips szt 300

74. Kołki rozporowe szt 407,188

75. Kołki rozporowe plastykowe szt 228,8

76. Konsola montażowa szt 4

77. Konstrukcja wsporcza o masie do 1˙kg szt 100

78. Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 25mm2 szt 10

79. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙15˙mm szt 6

80. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙32˙mm szt 2

81. Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi˙100˙mm szt 2

82. Korytko "BAKS" KPR 100H60 m 50

83. Kostka brukowa betonowa grubości 8˙cm m2 1,64

84. Kosz na ręczniki zużyte szt 4

85. Kotwy szt 12

86. Kotwy metalowe szt 285,8827

87. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 11,64

88. Kratka ściekowa   regulowana  z odpływem bocznym  ruszt  nierdzewny  H-K-KRMBR-50/150   
50/150X150 szt 3

89. Krzeseło  konferencyjne szt 6

90. Kształtka do  rur  PE-RT/Al/PE-HD  Fi= 16 mm   z  gwintem szt 22,7

91. Kształtka do  rur  PE-RT/Al/PE-HD  Fi= 20 mm z  gwintem szt 19,61
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92. Kształtka do  rur  PE-RT/Al/PE-HD  Fi= 25 mm  z  gwintem szt 3,726

93. Kształtka do  rur  PE-RT/Al/PE-HD  Fi= 32 mm  z  gwintem szt 3,726

94. Kształtka przejściowa, z brązu Fi 15x1/2" szt 37,08

95. Kształtki PE do połączeń mechanicznych 20˙mm szt 64

96. Kształtki PE do połączeń mechanicznych 25˙mm szt 6

97. Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi˙20˙mm szt 32

98. Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi˙25˙mm szt 8

99. Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi˙32˙mm szt 2

100. Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi˙40˙mm szt 2

101. Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego 25˙mm szt 9,9

102. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 32 mm szt 7,2

103. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 43,952

104. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 38,728

105. Kształtki wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, fi100 mm, klasa szczelności A m2 4,396

106. Kształtki wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, fi125 mm, klasa szczelności A m2 6,048

107. Kształtki wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, fi160 mm, klasa szczelności A m2 7,0336

108. Kształtki wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, fi200 mm, klasa szczelności A m2 5,992

109. Kształtki wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, fi250 mm, klasa szczelności A m2 3,29

110. Kuchenka  mikrofalowa  zabudowana szt 1

111. Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi˙5˙mm m 18,72

112. Listwy przyścienne drewniane m 70,296

113. Lodówka   pod  zabudowę szt 1

114. Lustro  90x115  cm szt 4,61836

115. Łącznik instalacyjny  schodowy  10/16A, 250V, p/t szt 2,04

116. Łącznik instalacyjny pojedynczy  10/16A, 250V, p/t szt 7,14

117. Łącznik instalacyjny pojedynczy szczelny 10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od pomieszczenia szt 5,1

118. Łącznik instalacyjny świecznikowy  10/16A, 250V, p/t szt 4,08

119. Łącznik instalacyjny świecznikowy szczelny  10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od pomieszczenia szt 2,04

120. Łącznik instalacyjny zwierny - oświetlenie szt 8,16

121. Łącznik krzyżowy RIGIPS do CD 60 szt 63,777

122. Łącznik wzdłużny RIGIPS do CD 60 szt 19,1331

123. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane szt 24

124. Masa samoniwelująca CEKOL˙L-01 kg 530,25

125. Masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 221,8661

126. Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix kg 52,0359

127. Masa tynkarska akrylowa, struktura baranek 1 mm - Baumit GranoporPutz 1K kg 26,25

128. Masa tynkarska akrylowa, struktura baranek 2 mm - Baumit GranoporPutz 2K kg 6,944

129. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,1164

130. Masa uszczelniająca, elastyczna Saniflex kg 213,1339

131. Mata lamelowa Klimafix  gr. 30 mm m2 104,1713

132. Maty z wełny mineralnej ISOVER  UNI-MATA  gr. 10 cm m2 11,025

133. Miski ustępowe porcelanowe zawieszane szt 4

134. Nadproża prefabrykowane   ceramiczne m 6,12

135. Narożnik aluminiowy z siatką m 143,1042

136. Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne 3-wylotowe szt 15,3

137. Okno PVC  uchylno-rozwieralne m2 1,94

138. Opaska zaciskowa fi100 mm szt 11,5

139. Opaska zaciskowa fi125 mm szt 17,25

140. Opłata za składowanie  gruzu  na  wysypisku t 63,12

141. Oprawa LUXIONA AGAT SLIM 2600LM 24W PLX E 34 840 szt 14

142. Oprawa LUXIONA AGAT SLIM 4400LM 37W PLX E 34 840 szt 23

143. Oprawy  LUXIONA Neptun LED 4400LM 37W PLX IP65 840 szt 1

144. Oprawy  LUXIONA Rubin Look LED 4400LM 37W PLX E IP44 34 840 szt 5

145. Oprawy LUXIONA BERYL CR 75 LV 1000LM 12W 24V DC SELV szt 1

146. Oprawy LUXIONA Beryl LED O 5Y 750lm 10W 34 840 szt 10

147. Oprawy LUXIONA Beryl LED O 5Y 1200lm 16W 34 IP44 830 szt 21

148. Oprawy LUXIONA LVNO LED 3W AW 1h AT SE  asymetryczna szt 1

149. Oprawy LUXIONA LVPC LED 3W AW 1h AT SE  asymetryczna szt 2

150. Oprawy LUXIONA LVPO LED 3W AW 1h AT SE   symetryczna szt 1

151. Oprawy LUXIONA Rubin Look LED 4400LM 37W Micro-prm E IP40 34 840 szt 4

152. Oprawy LUXIONA X-wall K9 LED 1300lm 13W PLX IP44 830  kinkiet, montaż naścienny szt 5

153. Otulina Thermacompact S-10, grubość 4 mm/12-22 mm m 110

154. Otulina Thermaflex FRZ, grubość 20 mm/28-48 mm m 55

155. Panele podłogowe m2 63,024

156. Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia gr. 5,2  mm m2 8,9208

157. Parapet   wewnetrzny  meblowy   100x20x3  cm szt 2

158. Parapet renowacyjny PCV biały m 19,5782

159. Parapety z blachy powlekanej m 1,3356

160. Pianka poliuretanowa kg 1,44

161. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,6402

162. Piasek m3 0,6544
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163. Piasek do betonów zwykłych m3 0,076

164. Piasek do zapraw kg 329,3705

165. Piasek do zapraw m3 16,9348

166. Piasek kwarcowy 0,3-0,7 mm kg 26,25

167. Pisuar porcelanowy szt 2

168. Płaskownik Cu 50x5x600mm szt 1,5

169. Płyta cementowa  Cetris  Basic  gr. 8 mm m2 21,63

170. Płyta styropianowa EPS  100-038   gr. 8 cm m2 19,425

171. Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) m3 1,071

172. Płytki  gresowe   45x45˙cm m2 193,39728

173. Płytki ceramiczne ścianne  60x20˙cm m2 141,1578

174. Płyty  z wełny mineralnej ISOVER  AKU-PŁYTA  gr. 50  mm m2 165,249

175. Płyty  z wełny mineralnej ISOVER  AKU-PŁYTA  gr. 75 mm m2 181,0095

176. Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR typ A (GKB) gr. 12,5 mm m2 515,4101

177. Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR typ H2 (GKBI) gr. 12,5 mm m2 299,8536

178. Płyty gumowe bez przekładek, grubości 4˙mm m2 1,6

179. Płyty sufitowe RIGIPS CASOPRANO 600x600x8,0 mm m2 138,8749

180. Podkład wygłuszający Fix Prix 3 mm szt 69,69

181. Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5˙mm szt 46,1231

182. Podpory przewodów wentylacyjnych okrągłych, Fi˙100˙mm szt 13,031

183. Podpory przewodów wentylacyjnych okrągłych, Fi˙125˙mm szt 8,856

184. Podpory przewodów wentylacyjnych okrągłych, Fi˙160˙mm szt 10,2992

185. Podpory przewodów wentylacyjnych okrągłych, Fi˙200˙mm szt 8,774

186. Podpory przewodów wentylacyjnych okrągłych, Fi˙250˙mm szt 3,055

187. Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi˙100˙mm szt 8

188. Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi˙250˙mm szt 6

189. Podstawa dachowa okrągła O 250  SMAY, B1 szt 1

190. Podstawa dachowa okrągła O125  SMAY, B1 szt 1

191. Podstawa dachowa okrągła O160  SMAY, B1 szt 1

192. Pokrywa  korytka BAKS - PKR 100 m 50

193. Poręcze z rur stalowych m 1,26

194. Pospółka m3 1,9616

195. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 230,3248

196. Pręt  stalowy  ocynkowany  fi= 8 mm m 10,4

197. Pręt wieszakowy z oczkiem szt 99,7742

198. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙8-12˙mm kg 20,4

199. Profil główne RIGIPS QUICK-LOCK T-24 m 119,9987

200. Profil narożnikowy z PCW o dł. 250 cm z wtopioną siatką z włókna szklanego 10x15 cm szt 2,03112

201. Profil ościeżnicowy RIGIPS UA 75 m 81,9

202. Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 600 mm m 119,9987

203. Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 1200 mm m 239,9974

204. Profil przyścienny RIGIPS QUICK-LOCK kątowy m 56,6286

205. Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL m 105,0802

206. Profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL m 51,014

207. Profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL m 452,4104

208. Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL m 39,69

209. Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL m 38,2662

210. Profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL m 18,942

211. Profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL m 198,9792

212. Profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL m 7,77

213. Prowadnice drzwiowe dolne kpl 1,8

214. Prowadnice drzwiowe górne kpl 1,8

215. Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego ocynkowana P4, Fi˙20˙mm szt 2

216. Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego ocynkowana P4, Fi˙65˙mm szt 1

217. Przepust z rury z tworzywa sztucznego  25 mm szt 16,16

218. Przepust z rury z tworzywa sztucznego  40 mm szt 16,16

219. Przepustnica stalowa  kołowa  fi 100 mm szt 10

220. Przepustnica stalowa  kołowa  fi 125 mm szt 12

221. Przepustnica stalowa  kołowa  fi 160 mm szt 2

222. Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, fi100 mm, klasa szczelności A m2 11,618

223. Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, fi125 mm, klasa szczelności A m2 15,984

224. Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, fi160 mm, klasa szczelności A m2 18,5888

225. Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, fi200 mm, klasa szczelności A m2 15,836

226. Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, fi250 mm, klasa szczelności A m2 8,695

227. Przewód YDYp-450/750 V 4x1,5mm2 m 31,2

228. Przewód YDYżo  450/750V 5x2,50˙mm2 m 31,2

229. Przewód YDYżo-450/750 V 3x1,5mm2 m 416

230. Przewód YDYżo-450/750 V 3x2,5mm2 m 1 040

231. Przycisk do spłuczki podtynkowej szt 4

232. Punkt elektryczno-logiczny zawierający zestaw gniazd : 2 x 230V DATA,2 x 230V, 2 x RJ45 (1x komputer, 
1x telefon), montaż zależnie od pom.2624-326 szt 11,22
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233. Purmo, RETTING  Compact, C11-600, długość 500mm szt 2

234. Purmo, RETTING  Compact, C11-600, długość 700mm szt 2

235. Purmo, RETTING  Compact, C11-600, długość 800mm szt 5

236. Purmo, RETTING  Compact, C11-600, długość 1000mm szt 3

237. Purmo, RETTING  Compact, C22-600, długość 900mm szt 3

238. Purmo, RETTING  Compact, C22-600, długość 1000mm szt 2

239. Purmo, RETTING  Compact, C22-600, długość 1200mm szt 1

240. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 88,74

241. Regulator obrotów REB 1 N (natynkowy) szt 1

242. Rolety na napęd ręczny z linką m2 27,885

243. Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych, ogólnego stosowania dm3 0,0305

244. Rozłącznik izolacyjny RBK 00 szt 1,02

245. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 3,78

246. Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1,5x5,0˙mm, 100˙mm m 66,462

247. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 28 m 26

248. Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana Fi˙19˙mm m 936

249. Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzienne   DN 315 mm m 2

250. Rura miedziana  9,52 ˙mm  w  otulinie m 26,5

251. Rura miedziana 6,35 ˙mm  w  otulinie m 26,5

252. Rura osłonowa karbowana "peszel", Fi_wew. 18-20 mm szt 103

253. Rura PE-HD 1,0 MPa fi 25/2,3mm m 16,2

254. Rura PE-RT/Al/PE-HD    Dn 14x2,0  mm m 0,9

255. Rura PE-RT/Al/PE-HD    Dn 16x2,0  mm m 51,5

256. Rura PE-RT/Al/PE-HD    Dn 20x2,25  mm m 51,5

257. Rura PE-RT/Al/PE-HD    Dn 25x2,5  mm m 10,3

258. Rura PE-RT/Al/PE-HD    Dn 32x3,0  mm m 10,3

259. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 32/1,8 mm m 20,8

260. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm m 18,256

261. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 41,844

262. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm m 4,08

263. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 21,3 (Dn˙15) m 50,1

264. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 26,9 (Dn˙20) m 15,6

265. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7 (Dn˙25) m 15,45

266. Rura wywiewna PVC 110 mm szt 3

267. Rury PVC przepustowe 50˙mm m 2,24

268. Rury PVC przepustowe 110˙mm m 4,2

269. Sedes z tworzywa sztucznego kpl 4

270. Siatka tkana "Rabitza" m2 1,62

271. Siatka z włókna szklanego 145A Baumit m2 12,39

272. Siatka zbrojeniowa z prętów m2 18,87

273. Skrzynka sterownicza centrali wentylacyjnej / wyłącznik 3-bieg lampka kontrolna zielona, obudowa z 
materiału izolacyjnego 80x100x70 mm/ szt 1

274. Stół konferencyjny  124,6 x 80 cm szt 1

275. Studnia  drenarska  karbowana  przelotowa  DN 315    H=1,5 m  z  dolotami  110  mm szt 2

276. Sucha zaprawa do spoinowania kg 108,2272

277. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29" kg 8,1868

278. Syfon zlewozmywakowy podwójny z tworzywa sztucznego 50 mm szt 1

279. Syfony umywalkowe szt 5

280. Szafka  otwarta   a1  wys.187xszer.35x gł.40 cm szt 2

281. Szafka  otwarta   a2  wys.187xszer.70x gł.40 cm szt 2

282. Szafka  ubraniowa   dla  pracowników podwójna    81x50x170  cm  z  ławką  sytemową szt 3

283. Szafka  zamknięta  b1  wys.187xszer.70x gł.40 cm szt 7

284. Szafki  kuchenne  dolne m 3,16

285. Szafki  kuchenne  górne m 3,16

286. Szczotka  do  WC szt 5

287. Sznur konopny smołowany kg 0,18

288. Szybko twardniejąca masa posadzkowa Ceresit CN 87 kg 1 225,288

289. Ścianki ustępowe drewniane (kpl.) m2 2,06

290. Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane M16-A/0.63 szt 9,36

291. Środek gruntujący, uniwersalny Aso-Unigrund-K dm3 8,52

292. Śruba M8 do profilu UA szt 218,4

293. Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M12x160˙mm szt 29,12

294. Śruby stalowe ocynkowane M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,6

295. Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 29,87

296. Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 51,0207

297. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,24

298. Tablica rozdzielcza  TP01   kompletna   wraz z  wyposażeniem  wg  PT szt 1

299. Taśma aluminiowa samoprzylepna m 688,301

300. Taśma Duet Tape (czerwona) 25 mm x 9 m m 4,55

301. Taśma malarska m 123,65

302. Taśma spoinowa RIGIPS m 693,3843
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303. Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 6,755

304. Taśma uszczelniająca Aso-Dichband-2000 m 176,631

305. Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm m 26,158

306. Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm m 237,0808

307. Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 90 mm m 12,18

308. Tlen techniczny sprężony m3 0,57

309. Tłumik kanałowy okrągły  SMAY, TAR - 125 - 500 szt 1

310. Tłumik kanałowy okrągły  SMAY, TAR - 160 - 500 szt 2

311. Tłumik kanałowy okrągły  SMAY, TAR - 200 - 500 szt 1

312. Tłumik kanałowy okrągły  SMAY, TAR - 250 - 500 szt 3

313. Trójnik nakrętny równoprzelotowy żeliwny ocynkowany B1, Fi˙20˙mm szt 2

314. Trójnik nakrętny równoprzelotowy żeliwny ocynkowany B1, Fi˙65˙mm szt 1

315. Trójnik PVC kanalizacji wewnętrznej 45°, 110x110˙mm szt 2

316. Tynk renowacyjny podkładowy CR˙61 kg 296,4

317. Tynk renowacyjny specjalistyczny CR˙62 kg 502,32

318. Uchwyt do rur PP-R met.fi 25mm z wkładką gumową szt 11,6

319. Uchwyt do rur PP-R met.fi 32mm z wkładką gumową szt 11,6

320. Uchwyty do rur Fi˙6˙mm szt 12,5

321. Uchwyty do rur Fi˙10˙mm szt 12,5

322. Uchwyty do rur Fi˙15˙mm szt 14,22

323. Uchwyty do rur Fi˙20˙mm szt 6,15

324. Uchwyty do rur Fi˙25˙mm szt 5,88

325. Uchwyty do rur osłonowych karbowanych tzw. Peszel (średnica zewnętrzna rur osłonowych pod uchwyty) 
Fi 24-26 mm szt 55,59

326. Uchwyty do rur PVC 20˙mm szt 20

327. Uchwyty do rur PVC 25˙mm szt 20,75

328. Uchwyty do rur PVC 32˙mm szt 20

329. Uchwyty do rur PVC 50˙mm szt 28

330. Uchwyty do rur PVC 110˙mm szt 37

331. Umywalki prostokątne lub trapezowe, porcelanowe szt 5

332. Uszczelka rury  korugowanej 315 szt 4

333. Uszczelka z pianki poliuretanowej m 1,2978

334. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  100˙mm szt 126,989

335. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  125 mm szt 88,768

336. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  160˙mm szt 67,6736

337. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  200˙mm szt 50,892

338. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  250˙mm szt 19,3

339. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  315˙mm szt 1,05

340. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne szt 4

341. Uszczelki gumowe pod płaszcz z płyty gumowej grubości 5˙mm szt 3,09

342. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,22667

343. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3 988,253

344. Wentylator wywiewny WW1   Venture Industries, VENT 125LK szt 1

345. Wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy szt 38,2662

346. Wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS szt 99,7742

347. Wkładka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 63A szt 1,03

348. Wkręt RIGIPS TN 25 szt 3 148,69

349. Wkręt RIGIPS TN 35 szt 4 929,25

350. Wkręt RIGIPS TN 55 szt 54

351. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 3,8934

352. Woda m3 5,492

353. Wsporniki dachowe betonowe w obudowie PCV szt 10,1

354. Wsporniki dystansowe do elementów Geberit Unifix kpl 9

355. Wyrzutnia dachowa okrągła O125   SMAY, C szt 1

356. Wyrzutnia dachowa okrągła O160   SMAY, C szt 1

357. Wyrzutnia dachowa okrągła O250   SMAY, C szt 1

358. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 1,95306

359. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek  gresowych kg 823,6878

360. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 1 649,3952

361. Zaprawa klejąca - Baumit KlebeSpachtel kg 84

362. Zaprawa klejąca - Baumit WDVS Kleber kg 47,25

363. Zaprawa klejąca i zbrojeniowa Baumit KlebeSpachtel kg 3,689

364. Zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa Aquafin-2K kg 217,5115

365. Zaprawa wyrównująca CEKOL˙ZW-04 kg 1 529,847

366. Zasobnik na ręczniki jednorazowego użytku szt 4

367. Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 100 szt 11

368. Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 125 szt 14

369. Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 160 szt 2

370. Zawór grzejnikowy termostatyczny prosty mosiężny z głowicą Fi˙15˙mm szt 18

371. Zawór powietrzny, Wavin, MAXI VENT dn75 szt 2

372. Zawór powrotny prosty lub kątowy, mosiężny Fi 15 mm szt 18
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373. Zawór spłukujący do pisuarów szt 2

374. Zawór umywalkowy mosiężny chromowany, stojący szt 12

375. Zawór wodny czerpalny mosiężny chromowany M1 15 mm szt 2

376. Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi˙15˙mm szt 4,09

377. Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi˙20˙mm szt 3

378. Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi˙25˙mm szt 1

379. Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi˙32˙mm szt 1

380. Zestaw  automatyki ze sterownikiem KOMFOVENT typu C3. kpl 2

381. Zestaw automatyki szt 2

382. Zestaw gniazd wtyczkowych w obudowie izolacyjnej z kompletem zabezpieczeń – gniazda 1x3f 5p 16A, 2x 
1f 3p 16A, Zabezpieczenia 1 x Ir – 0,03A, A, 3f,  1 x In – 16A 3f,  2 x In -16A 1f szt 1

383. Zestaw odgromowy B2 - maszt odgromowy H=2.0m wolnostojący jednolity szt 1

384. Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy gatunek I szt 1

385. Złącza uniwersalne szt 5

386. Złączka grzejnikowa prosta lub kolankowa Fi˙15mm szt 18

387. Złączka nakrętna żeliwna ocynkowana M2, Fi˙20˙mm szt 2

388. Złączka nakrętna żeliwna ocynkowana M2, Fi˙65˙mm szt 1

389. Złączka PVC kanalizacji wewnętrznej 2-kielichowa, Fi˙110˙mm szt 2

390. Złączka zaciskowa mosiężna do rur miedzianych i stalowych Fi˙G1/2"x15˙mm szt 0,135

391. Zmywarka  pod  zabudowę szt 1

392. Żwir  16/32 mm m3 17,2425

393. Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,096

394. Żywica naprawcza Thomsit R727 kg 35

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie sprzętu

L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka m-g 2,1548

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 25,9815

3. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,00388

4. Piła do cięcia kostki m-g 0,2

5. Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 0,00388

6. Samochód dostawczy m-g 9,6564

7. Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,81

8. Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1,5

9. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 5,1698

10. Samochód skrzyniowy (1) m-g 6,91861

11. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 36,251

12. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 3,7575

13. Środek transportowy m-g 0,90323

14. Środek transportowy (1) m-g 37,68597

15. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 1,04

16. Wyciąg m-g 55,14221

17. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 27,9239

18. Żuraw okienny m-g 0,45733

19. Żuraw okienny do 0.5˙t m-g 0,1512

20. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,66

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 216,37121


