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SPIS TREŚCI 
 
I.  Część opisowa 
 
1. Podstawa opracowania 
2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 
3. Opis stanu istniejącego, lokalizacja 
4. Opis zamierzenia inwestycyjnego. 
5. Opis rozwiązań 
 
 
II. Część graficzna 
 
Spis rysunków: 
 
 

Nr  Tytuł Skala 
A/1 RZUT PARTERU 1:100 
A/2 RZUT PARTERU  1:50 
A/3 RZUT PARTERU – PODŁOGI 1:50 
A/4 RZUT PARTERU – SUFITY PODWIESZANE 1:50 
A/5 RZUT PIĘTRA 1:50 
A/6 RZUT PIĘTRA - PODŁOGI 1:50 
A/7 RZUT PIĘTRA – SUFITY PODWIESZANE 1:50 
A/8 PRZEKRÓJ A-A 1:50 
A/9 ROZWINIĘCIE ŚCIAN POM. 0.3 – PRZEDSIONEK WC 1:25 
A/10 ROZWINIĘCIE ŚCIAN POM. 0.4 – WC 

OGÓLNODOSTĘPNY 
1:25 

A/11 ROZWINIĘCIE ŚCIAN POM. 0.7 – PRZEDSIONEK 
ŁAZIENKI 

1:25 

A/12 ROZWINIĘCIE ŚCIAN POM. 0.8 – ŁAZIENKA Z 
PRYSZNICEM 

1:25 

A/13 ROZWINIĘCIE ŚCIAN POM. 0.9 – WC 1:25 
A/14 ROZWINIĘCIE ŚCIAN POM. 1.8 – WC + PISUAR 1:25 
A/15 ROZWINIĘCIE ŚCIAN POM. 1.9 – PRZEDSIONEK WC 1:25 
A/16 ROZWINIĘCIE ŚCIAN POM. 1.10 – KABINA WC 

DAMSKA 
1:25 

A/17 ROZWINIĘCIE ŚCIAN POM. 1.12 – GABINET 
KIEROWNIKA 

1:25 

A/18 ROZWINIĘCIE ŚCIAN POM. 1.3 – JADALNIA Z 
ANEKSEM KUCHENNYM 

1:25 

A/19 ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI - 
A/20 ZESTAWIENIE BALUSTRAD - 
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A/21 ZESTAWIENIE PARAPETÓW - 
A/22 ZESTAWIENIE MEBLI - 
A/23 KOLORYSTYKA – MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE 1 - 
A/24 KOLORYSTYKA – MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE 2 - 
A/25 DETAL 1 - CZERPNIA 1:25 
 

 
 
III. Zał ączniki  
 
MATERIAŁY INSTRUKTA śOWE FIRMY STEIBACHER IZOTERM : 
dotyczące ogólnych zasad izolacji ścian piwnic 



 5

 
OPIS TECHNICZNY 

 
 
1. Podstawa opracowania 
• Umowa Nr 04/2014 zawarta w Krakowie,  pomiędzy  Instytutem Ceramiki i 

Materiałów Budowlanych w Warszawie – Oddział Szkła i Materiałów 
Budowlanych w Krakowie z siedzibą w  Krakowie przy ul. Cementowej 8  a 
Martą Cierniak – właścicielką firmy Pracownia   Architektury   „ APPA ” 
Marta Cierniak; 

• Inwentaryzacja dla celów projektowych wykonana w lipcu  2014 r. przez 
Pracownię  Architektury   „APPA”  Marta Cierniak; 

• Wizje lokalne; 
• Warunki techniczne; 
• Dokumentacje archiwalne będące w posiadaniu Inwestora 
• Uzgodnienia z Inwestorem; 
• Uzgodnienia z UŜytkownikiem; 
• Obowiązujące normy i przepisy. 
 
2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i  przebudowa pomieszczeń  biurowo 
– socjalnych budynku stanowiącego w chwili obecnej siedzibę Zakładu Gipsu i 
Chemii Budowlanej  Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych  Oddziału 
Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Obiekt  zlokalizowany jest na 
działce nr 1/5  w jednostce ewidencyjnej Nowa Huta, obręb 20, przy ul. 
Cementowej 8 w Krakowie  

Celem opracowania jest : 
• Dostosowanie zespołu pomieszczeń stanowiących przedmiot 

opracowania  do aktualnych potrzeb Zakładu Gipsu i Chemii 
Budowlanej; 

• Dostosowanie zespołu pomieszczeń do obowiązujących przepisów 
techniczno – budowlanych oraz podniesienie standardów funkcjonalno 
– uŜytkowych a w szczególności zapewnienie prawidłowej wentylacji 
pomieszczeń biurowych, socjalnych i higieniczno – sanitarnych; 

• Usunięcie przyczyn zamakania ścian północnej i zachodniej obiektu  
 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekty : 
1)Architektoniczno – budowlany  
2) Architektury wnętrz i elementów wyposaŜenia meblowego 
3) Wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
4) C.O. w zakresie wymiany istniejących grzejników i doboru nowych w 
oparciu o istniejące zasilanie 
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5) Wewnętrznej instalacji wod. – kan. c.w.uŜ. w oparciu o istniejące 
przyłącza i odcinki poziome 
6) Wewnętrznej instalacji elektrycznej w oparciu o istniejąca rozdzielnicę i 
główny wyłącznik p.poŜ. 
7) Instalacji odgromienia 

 
3. Opis stanu istniejącego, lokalizacja 

Budynek Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej  3 składa się z trzech  części :  
 Jednokondygnacyjnej hali warsztatowej o wysokości 8,20 m do dołu 
dźwigara strunobetonowego stanowiącego główną konstrukcję nośną 
dachu i wysokości brutto ok. 9,25 m 

 Dwukondygnacyjnej części z pomieszczeniami zapleczowymi hali i 
pomieszczeniami laboratoryjnymi, o wysokości brutto 6,55 m. 

 Dobudówki jednokondygnacyjnej przylegającej do zachodniej ściany 
szczytowej budynku głównego 

 
Dwie pierwsze części wzniesione zostały w początkach lat siedemdziesiątych 

XX wieku jako wolnostojący budynek, niepodpiwniczony, kryty stropodachem 
płaskim, niewentylowanym. Układ konstrukcyjny budynku jest mieszany, w 
części jednokondygnacyjnej słupowo – ryglowy. Ściany zewnętrzne murowane, 
poddane zostały termorenowacji. Strop nad halą wykonany został z płyt 
Ŝebrowych o wysokości 30 cm, stropy w części dwukondygnacyjnej wykonane 
zostały jako stropy DZ3.  

Hala warsztatowa została przekształcona w pomieszczenie wyposaŜone w 
stanowiska badawcze związane z działalnością Zakładu Gipsu i Chemii 
budowlanej.  Posiada 2 wyjścia: bezpośrednio z zewnątrz poprzez drzwi 
osadzone w bramie przemysłowej, podnoszonej, z napędem elektrycznym oraz 
do części dwukondygnacyjnej ( klatki schodowej)  z wyjściem bezpośrednio na 
teren.  
Trzecia część mimo, iŜ powstała stosunkowo niedawno składa się z dwóch 
części , których powstanie spowodowane zostało rosnącymi potrzebami 
lokalowych Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej prowadzącego między innymi 
badania NRO – klasyfikacji wyrobów budowlanych w zakresie stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany, badania niepalności wyrobów 
budowlanych – klasyfikacji ze względu na reakcje na ogień, kontrolę jakości 
spoiw i wyrobów gipsowych oraz wyrobów z dziedziny chemii budowlanej 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm polskich i europejskich. 

Dobudówka zrealizowana została w systemie tradycyjnym : ściany 
murowane, krycie blachą trapezowa na belkach stalowych. 
Budynek jest wyposaŜony w wewnętrzna instalację wod. – kan, centralnej 
ciepłej wody uŜytkowej, c.o., instalację elektryczną i teletechniczną oraz 
specjalistyczne instalacje związane z wymaganiami dla pomieszczeń 
laboratoryjnych. 
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WzdłuŜ budynku przebiega droga poŜarowa, obsługująca cały teren działki. 
Zagospodarowanie terenu wokół budynku pozostanie bez zmian.  

 
4. Opis zamierzenia inwestycyjnego. 
 

4.1. Zakres projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego nie wykracza 
poza ściany budynku za wyjątkiem projektowanego zabezpieczenia części 
ściany północnej i ściany wschodniej przed zamakaniem. Zagospodarowanie 
terenu wokół budynku pozostanie bez zmian. 
Zakres prac projektowych obejmuje w zasadzie część dwukondygnacyjną 
budynku powstałego w latach siedemdziesiątych : 

 Część parteru, w której po południowo - wschodniej stronie budynku; 
 Całe piętro; 
  Zabezpieczenie przed zalewaniem ścian północnej i wschodniej 
przybudówki; 

 Otwór drzwiowy łączący przestrzeń przybudówki z pomieszczeniami 
laboratoryjnymi . 

 
4.2. Przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie.   

 
4.3. Forma architektoniczna. 
Nie przewiduje się istotnych zmian w elewacji. W miejscu zaślepionego okna 
( prawdopodobnie w trakcie robót termorenowacyjnych)  wprowadzono 
czerpnię.  
 
4.4. Opis rozwiązań funkcjonalnych 
W parterze zaprojektowano węzeł socjalny składający się z : 

 Zespołu szatniowego dostępnego z korytarza przy schodach; 
 Wyodrębnionego pomieszczenia dla pracowników firm zlecających 
specjalistyczne badania systemów ETIC dostępnego z hali badawczej;  

 WC koedukacyjnego dostępnego z korytarza przy schodach i z 
pomieszczenia j.w.  

Na piętrze zaprojektowano przebudowę pomieszczeń polegającą na 
strefowaniu funkcjonalnym i polepszeniu standardów pracy przy jednoczesnym 
doprowadzeniu do stanu zgodności  z obowiązującymi przepisami techniczno – 
budowlanymi. W części zlokalizowanej bezpośrednio nad zespołem szatniowym 
ulokowano gabinet kierownika Zakładu z funkcją salki spotkań . Projektowany 
gabinet powstał z połączenia dwóch pomieszczeń – obecnego gabinetu i 
pomieszczenia przylegającego od północnej strony, doświetlonego oknem we 
wschodniej ścianie budynku. Stanowisko badawcze składające się z dwóch 
pomieszczeń pozostawiono w dotychczasowej lokalizacji z jednoczesną zmianą 
powierzchni, w której zlokalizowane jest sterowanie „piecem”. Sugeruje się 
zastosowanie drzwi dymoszczelnych do ww pomieszczenia. 
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Pozostałe pomieszczenia posiadające okna przewidziane zostały na funkcje 
biurowe. Istniejący gabinet zastępcy kierownika Zakładu został powiększony – 
przyłączono  pomieszczenie WC, które zlikwidowano z uwagi na niezgodność z 
obowiązującymi obecnie wymaganiami. Obok gabinetu zastępcy kierownika 
wyodrębniono pokój biurowy. W części południowo – wschodniej – zgodnie z 
oczekiwaniami UŜytkownika – zaprojektowano  dwuokienne pomieszczenie 
jadalni pracowniczej z ciągiem kuchennym rozplanowanym wzdłuŜ bezokiennej 
ściany zachodniej.  Dostęp do pomieszczeń badawczych i do jadali zapewniono 
poprzez pomieszczenie przechodnie, bezokienne, w którym przewidziano 
lokalizację metalowych szaf do przechowywania próbek. Wydzielenie tego 
pomieszczenia podyktowane zostało koniecznością dostosowania długości drogi 
ewakuacyjnej do obowiązujących przepisów w tym zakresie. 

Pozostała część bezokienna, północnej  budynku przeznaczona została na  
nowoprojektowany WC koedukacyjny i pomieszczenie techniczne, w którym 
zainstalowane zostały centralki wentylacyjne. 
 
Nr 
pom. 

Nazwa pomieszczenia Pow. (m²) 

 
PARTER  
0.1 Hall 18,6 
0.2 Pomieszczenie gościnne 7,3 
0.3 Przedsionek WC 2,6 
0.4 WC ogólnodstępny 2,6 
0.5 Szatnia pracownicza 6,9 
0.6 Przedsionek szatni 3,3 
0.7 Przedsionek łazienki 3,0 
0.8 Łazienka z prysznicem 4,1 
0.9 WC 1,2 
 SUMA  49,6 
 
I PIĘTRO 
1.1 Gabinet zastępcy kierownika 14,5 
1.2 Biuro 21,5 
1.3 Jadalnia z aneksem kuchennym 19,3 
1.4 Laboratorium 3,9 
1.5 Gabinet laboratorium 4,9 
1.6 Przechowalnia próbek  7,1 
1.7 Korytarz 28,8 
1.8 WC męski 2,6 
1.9 Przedsionek WC 5,0 
1.10 WC damski 2,0 
1.11 Pomieszczenie techniczne 14,5 
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1.12 Gabinet kierownika 24,6 
 SUMA 148,7 
   
 RAZEM 198,3 
 

 
5. Opis rozwiązań  
 
Uwaga ogólna: Z uwagi na brak kompletności dokumentacji archiwalnej z oraz 
brak dokumentacji powykonawczych dotyczących wykonanych przeróbek w 
okresie uŜytkowania  szereg proponowanych rozwiązań projektowych 
opatrzonych zostało  uwagą na temat konieczności dokonania docelowych 
uzgodnień po wykonaniu wstępnych prac rozbiórkowych. 
5.1. Stolarka okienna oraz ślusarka drzwi wejściowych i bram – pozostaje w 
zasadzie bez zmian – w gabinecie zastępcy kierownika naleŜy powiększyć 
otwór okienny i wstawić nowe okno PCV w kolorze białym  
5.2. Sufity podwieszane : zaprojektowano sufity podwieszane, modułowe – 
kasetonowe np. RIGIPS QUICK-LOCK ; profil 24/38 biały, płyta RIGIPS 
CASOBIANKA 600x600 w kolorze białym; w rejonie tras wentylacji 
mechanicznej zaprojektowano sufity gładkie systemu RIGIPS; układ sufitów : 
Rys. Nr A/3 i A/6; 
5.3. Posadzki i podłogi: 

 Parter:  
- w rejonie hallu wejściowego pozostawiono istniejąca posadzkę z lastirca z 
zastrzeŜeniem, iŜ cokoły powinny zostać poddane renowacji, sposób 
wykonania zostanie uzgodniony po wyborze Wykonawcy w trybie NA, 
poziom istniejącej posadzki ustalono jako poziom ± 0.00 
- w pomieszczeniach Nr 0.2 i 0.3 oraz 0.4 poziom docelowy posadzki 
zaprojektowano na poziomie przyjętego „zera” , naleŜy wykonać warstwy 
wyrównawcze  zgodnie z opisem na Rys. Nr A/2; 
Uwaga: w powyŜszych pomieszczeniach warstwy wyrównawcze układać na 
istniejącej posadzce 
- w pomieszczeniach Nr 0.5 – 0.9 zaprojektowano ujednolicenie poziomu 
docelowego posadzki do poziomu + 4. Z tego powodu  w kieszeni hallu 
wejściowego, przed drzwiami wejściowymi do zespołu szatniowego 
wykonać wyrównanie poziomów posadzek z płytek gresowych identycznych 
jak projektowana okładzina schodów KALE METLIFE SILVER  

 Schody : z uwagi na szereg uszkodzeń w istniejącej okładzinie 
plastikowej przyjęto wykonanie nowej z płytek z gresu szkliwionego 
KALE METLIFE SILVER zwracając szczególną uwagę na wyrównanie 
i ujednolicenie  wysokości stopni. W środkowym biegu naleŜy wykonać 
przedłuŜenie stopni do płaszczyzny ściany we wnęce. 
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Uwaga : Istniejącą balustradę naleŜy zdemontować. Rysunek szczegółowy 
nowej balustrady zostanie dostarczony w trybie NA, po wykonaniu obmiaru 
nowej geometrii schodów (po wykonaniu nowej okładziny stopni).  Z uwagi 
na małą szerokość biegów schodowych  przyjęto, iŜ nowe balustrady 
schodów będą wykonane jako balustrady wypełnione cięgnami np. TYP IBC 
z oferty Przedsiębiorstwa IRGA http://www.irga.wroc.pl/balustrady/linki.html  z 
mocowaniem słupków do stopni.  

 
Szczegóły techniczne: 

Materiały:  stal nierdzewna lub stal malowana farbą proszkową na kolory wg palety RAL 

Wypełnienie: cięgna nierdzewne 

Sposób mocowania: słupki mocowane kotwą M-16 do stopni schodów, cięgna przeciągane 
przez otwory w słupkach 

 

 Piętro:  
  

ZałoŜenie wyjściowe : istniejące warstwy wykończeniowe posadzki  piętra 
naleŜy usunąć., a istniejącą warstwę  podkładową naprawić. NaleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na to, aby poziom wykończeniowy ostatniego stopnia 
schodowego był jednocześnie poziomem wykończeniowym posadzki w 
komunikacji poziomej pietra.  
- pomieszczenia biurowe : panel podłogowy Holiday Dąb Sparta f-my Classen 
(art. Nr 32754) na podkładzie z korka technicznego gr. 2-3 mm 
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Uwaga : przed rozpoczęciem układania paneli naleŜy wykonać wylewkę 
samopoziomującą gr 3-5 mm – dostosowaną do wynikowego poziomu ułoŜenia 
gresu na posadzce  w korytarzu  
- pozostałe pomieszczenia : gres szkliwiony KALE METLIFE SILVER 45X45 
Nr 28242  - Boz2 za wyjątkiem pomieszczenia technicznego, w którym naleŜy 
zastosować gres techniczny w kolorze szarym. 
Uwaga: ZałoŜono, iŜ w pomieszczeniach badawczych pozostaje istniejąca 
posadzka. 
5.4. Ściany : ścianki działowe: z płyt G - K systemu RIGIPS na ruszcie 
stalowym z profili stalowych RIGIPS CW 75 ULTRASIL z podwójnym 
poszyciem z płyt 12,5 mm.  
– w pomieszczeniach sanitarnych i częściowo w jadalni : okładzina z płytek  
- w pozostałych pomieszczeniach : ściany malowane  
5.5 Stolarka wewnętrzna : zaproponowano drzwi w ościeŜnicach drewnianych 
firmy  DRE, zestawienie drzwi znajduje się na rys. Nr A/19; 
5.6. Wentylacja : w budynku brak jest wentylacji grawitacyjnej. Zarówno zespół 
pomieszczeń szatniowych jak i zespół pomieszczeń biurowych wymaga 
zastosowania wentylacji mechanicznej. Zaprojektowano wentylację 
mechaniczna w opraciu o układ dwóch centralek  zapewniających równieŜ 
nawiew do pomieszczeń WC. Wywiew z pomieszczeń WC rozwiązano w 
oparciu o zintegrowany układ – według projektu wentylacji . Obie centralki 
ulokowano w pomieszczeniu technicznym na piętrze. Czerpnia rozwiązana 
została jako wspólna dla obu układów, 
5.7. Kolorystyka : kolorystka i dobór poszczególnych elementów wystroju 
wnętrz zostały przedstawione na rysunkach , a w szczególności na rys. Nr A/23 i 
A/24 
5.8. WyposaŜenie meblowe : zgodnie z ustaleniami z UŜytkownikiem zakłada 
się maksymalne wykorzystanie istniejących mebli biurowych – dla celów 
projektowych  wykonano inwentaryzację mebli przeznaczonych do 
pozostawienia w celu zaproponowania optymalnych układów funkcjonalnych w 
poszczególnych pomieszczeniach. 
W projekcie uwzględniono wytyczne dla wyposaŜenia meblowego w gabinecie 
kierownika i  jadalni. 
Pozostałe szafy takie jak metalowe szafy do archiwizowania próbek, szafki 
pracownicze w szatni, szafa w pomieszczeniu dla gości na parterze   - z zakupu. 
5.9. Wyburzenia : zakres projektowanych wyburzeń uwidoczniony został na  
rysunkach w części architektonicznej niniejszego opracowania i dotyczy on 
wyłącznie ścianek działowych. Zakłada się demontaŜ istniejących, 
przestarzałych instalacji elektrycznych, opraw oświetleniowych oraz części 
zbędnych elementów instalacji wod. – kan i pozostałości wentylacji 
mechanicznej. 
Ponadto – zgodnie z ustaleniami dokonanymi z UŜytkownikiem - przewidziano 
połączenie dwóch pomieszczeń laboratoryjnych  poprzez wykonanie otworu 
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drzwiowego w pierwotnej ścianie szczytowej budynku ( Rys. Nr A/1) . W 
związku z przeznaczeniem pomieszczeń : laboratoryjne!  prace rozbiórkowe 
naleŜy prowadzić po uprzednim wykonaniu zabezpieczeń przed zapyleniem 
pomieszczeń. W otworze osadzić drzwi techniczne, stalowe REI30 opatrzone 
samozamykaczem, w standardowym kolorze szarym.   
Uwaga: Przed przystąpieniem do osadzania nadproŜy naleŜy wykonać badanie  
grubości ściany w celu ostatecznego ustalenia ilości belek nadproŜowych. 
 
Uwaga: Otwór okienny w gabinecie zastępcy kierownika – w części 
przyłączonej ( pierwotne przeznaczenie : WC ) naleŜy powiększyć – obniŜyć do 
poziomu parapetów istniejących w pomieszczeniach biurowych. 
 
5.10. Zabezpieczenie przed zamakaniem : ściana zachodnia przybudówki  i 
część ściany północnej budynku jest zalewana wodami opadowymi. Poziom 
terenu ( działki sąsiadującej) przylegający do ww ścian jest wyŜszy niŜ poziom 
posadzki w budynku. Brak jest informacji na temat stanu technicznego izolacji 
przeciwwilgociowej.  Styk terenu ze ścianą nie jest zabezpieczony nawet opaską 
chodnikową.  Na podstawie dokonanych oględzin moŜna stwierdzić, iŜ spadek 
terenu działki sąsiedniej jest tak ukształtowany, iŜ wody opadowe spływają w 
kierunku budynku co stanowi naruszenie podstawowej zasady  dotyczącej 
zakazu zalewania działki sąsiadującej. Niniejsze opracowanie zawiera projekt 
drenaŜu. Ostateczne ustalenie rozwiązania zabezpieczenia ściany zostanie 
ustalone w trybie NA po wykonaniu zalecanych w projekcie drenaŜu odkrywek.  
Ogólny opis planowanych robót budowlanych  znajduje się w Załączniku Nr 1  
do niniejszego opisu. 
  

 
 

Opracowała 
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