Zalacznik Nr 3 do SIWZ

UMOWANR/  /../2016/ Wzér/

zawarta W dniu .........ccceeeevveenneenns 2016 r w Krakowie pomigdzy

Instytutem Ceramiki i Materiatow Budowlanych Oddzialem Szklta i Materialow
Budowlanych w Krakowie, z siedzibg przy ul. Cementowej 8, 31-983 Krakoéw, wpisanym
do Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem 0000050974, w Sadzie Rejonowym w
Warszawie , XIII Wydziat Gospodarczy, w imieniu ktorego dziataja :

1) Z-ca Dyrektora Oddziatlu - dr inz. Pawel Pichniarczyk, na podstawie pelnomocnictwa
2) Gtéwny Ksiggowy Oddziatu - mgr Barbara Makowska, na podstawie pelnomocnictwa

zwanym w tresci umowy "Zamawiajagcym"

zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

0 nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie protokotu postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego z dnia ................... Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania: zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét, przepisami w tym techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej nastg¢pujacy zakres robot:
~Remont dojazdu do istniejacych wiat magazynowych, zlokalizowanych w
potudniowej czeSci dziatki nr 1/5 obr.20, jednostka ewidencyjna Nowa Huta — ul.
Cementowa 8; 31-983 Krakow” .

2. Szczegblowy zakres robot, o ktorym mowa w ust. 1 okresla projekt techniczny i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t stanowigce zatacznik do umowy.

3. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajagcemu bedzie
catkowicie zgodny z umowg 1 bedzie odpowiada¢ potrzebom, dla ktorych jest
przewidziany.

4. Przedstawiony do specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia przedmiar robot jest



tylko materiatem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i
przewidywanych wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia. Roboty nie ujete w przedmiarze robot, a wystepujace w projekcie
budowlanym lub z niego wynikajace nie sg robotami dodatkowymi. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy przedmiarem robot i projektem budowlanym decydujacy dla
ustalenia zakresu robdt jest projekt budowlany. Wykonawca nie moze zadaé zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie realizacji inwestycji okaze si¢, iz nie

uwzglednit on elementow opisanych w projekcie budowlanym.

§2
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:
a) rozpoczgcie robdt - od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy - ................
b) zakonczenie robét - przekazanie Zamawiajagcemu obiektu, o ktorym mowa w § 1
ust. 1- ..o r.
2. Terminem zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1 jest data potwierdzenia

zakonczenia zadania przez Inspektora nadzoru.

§3
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1) Przekazania Wykonawcy terenu budowy w dniu ... 2016 r. i dokumentacji
projektowej dotyczacej przedmiotu umowy.
2) Sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia ilosci i jakosci
robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych.
3) Przejecia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych
przez niego robot w terminie 14 dni liczac od daty zgloszenia ich wykonania.
4) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
5) Odbioru przedmiotu umowy.
6) Zaptaty uméwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy i:
1) zakupu oraz montazu znakow, instrukcji i podrecznego sprzetu ppoz. i bhp.,
2) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
3) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
4) prowadzenia robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz.

5) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz



usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpadow i1 $mieci,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego
i jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
MPWiIK przez Zamawiajgcego,

7) uporzagdkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go
Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru,

8) ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej, na caty czas
jej trwania.,

9) zapewnienia obstugi geodezyjnej oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej
powykonawcze] z zaznaczeniem zmian nieodstepujacych w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robot - 1
egz.,

10) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 3 egz.,

11) wykonania innych robot w ramach ryzyka wykonawcy, tj. wszelkich robot
demontazowych, montazowych, budowlanych, instalacyjnych, transportowych - nie
uyjetych w przedmiarach robdt oraz wszelkich uzgodnien, badan i dokumentow
potrzebnych do odbioru koncowego,

12) wykonania kosztorysu powykonawczego uwzgledniajacego faktycznie wykonane
prace, sprawdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, dostarczonego
Zamawiajacemu przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego zadania.

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o

wystgpieniu zdarzen lub okolicznosci, ktore moga utrudni¢ terminows realizacje czgScCi

lub catos$ci przedmiotu umowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty wystapienia
zdarzenia lub okoliczno$ci.

. Wykonawca os$wiadcza, ze szczegdlowo zapoznat si¢ z projektem budowlanym i

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt dotyczacymi przedmiotu

umowy i nie wnosi uwag.

. Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz bedzie

dysponowal personelem posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym

do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg starannos$cig.



§4

Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy W wysokos$ci: ................... zt. netto + VAT (slownie: +VAT) .
tacznie................ brutto (stownie: )
Strony stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo poprawnie
okreslone z pelng odpowiedzialnoscia Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono
wystarczajace przez caly czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez
mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art. 632 K. c.) oraz pokrywa
wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dla
wlasciwej realizacji i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu zamodwienia oraz
niezwlocznego usunigcia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw w okresie
gwarancyjnym.
Wykonanie ewentualnych rob6t dodatkowych w stosunku do projektu budowlanego
moze nastapi¢ wylacznie w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie mozna
bylo przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy. Wymaga ono uprzedniego
spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz spisaniu Umowy po
przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego. W przypadku
wykonania przez Wykonawce robdt dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy nie ma obowiagzku zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty dodatkowe. Roboty nie ujete w przedmiarze robot, a wystepujace w
projekcie budowlanym lub z niego wynikajace, nie sg robotami dodatkowymi.
Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiajacego w stosunku do projektu
budowlanego zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczattowego, kosztorysem
dodatkowym. Podstawg negocjacji bedzie kosztorys ofertowy, odpowiednie katalogi
np. KNR 1 n/w wskazniki cenotworcze, ktore wynikaja z oferty Wykonawcy, na
podstawie ktorych zostata skalkulowana cena ofertowa zamowienia:
a. robocizna - ... zZ¥/godz
b. materiaty - W oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku
pozycji w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez
Zamawiajacego

c. sprzet - w oparciu 0 kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji w/g innych



ogolnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajacego

d. koszty posrednie/R+S/ -.%
e. koszty zakupu /M/ - . %
f. zysk [R+S+Kp/ -.%

g. plus podatek VAT w/g obowigzujacych przepisow.

Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlanego wymagaja
uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawcee i Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego. Zostang rozliczone w
formie wynagrodzenia ryczattowego, kosztorysem zamiennym sporzadzonym w
oparciu o kosztorys ofertowy i zastosowaniu wskaznikdw cenotworczych, o ktérych
mowa w § 4 ust. 4 z korekta wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za
wykonanie przedmiotu umowy oraz spisaniu aneksu.

Wykonawca wyraza zgod¢ na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.
1 w przypadku wykonania robdt zamiennych o nizszej warto$ci od przyjete] w
kosztorysie ofertowym lub ich zaniechaniu.

Roboty niezbedne, w stosunku do projektu budowlanego, do usunigcia wad
dokumentacji projektowej sa przedmiotem umowy, a wiec s3 przedmiotem
zamoOwienia podstawowego 1 zostang rozliczone w formie wynagrodzenia

ryczattowego na zasadach okreslonych jak w § 4 ust. 3.

§5
Wykonawca osobiscie wykona nastepujace roboty budowlane:
Wykonawca powierzy wykonanie nast¢pujacych robot podwykonawcy tj. firmie
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.
Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni,

b. w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktorzy zawarli:

— zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem sg roboty budowlane lub



— przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa

dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy bez odsetek naleznych podwykonawcy.

5.

10.

11.

12

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego,

natomiast przystgpienie do realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce
powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie p6zniej niz 7 dni

przed jej zawarciem.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie zglosi na pismie

zastrzezen, uwaza sie¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, niespeiniajacej

okreslonych w nin. umowie wymagan.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane 1lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez

Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni

od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz 7 dni przed dniem rozpoczecia
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pismie

sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowal t¢ umowe.

. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu w



13.

14.

15.

16.

17.

terminie 7 dni od dnia zawarcia po$§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze

niz 30 dni, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 5%

wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego tj. ................... zt brutto.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego

umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory

zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez

Wykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Bezposrednia zaptata obejmuje

wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy, a kwote

zaptacong podwykonawcy Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy. Termin zglaszania uwag - 8 dni od daty dorgczenia

tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zasady dotyczace podwykonawcoOw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych

podwykonawcow.

§6
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie

faktury VAT (koncowej) - wystawionej i ptatnej po zakonczeniu realizacji przedmiotu



umowy i jego protokolarnym odbiorze.

Podstawa wystawienia faktury VAT 1 rozliczenia wykonania przedmiotu umowy
bedzie protokot odbioru koncowego robot.

Niedostarczenie dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 punkty 9, 10, 11
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed rozpoczeciem
czynnos$ci odbiorowych skutkuje odstgpieniem Zamawiajacego od odbioru robot z

winy Wykonawcy.

§7
Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie przelewem z konta
Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.
Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego bedzie dokonana w terminie do ......
dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z
wiasciwymi dokumentami rozliczeniowymi.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybien w dorgczonej fakturze VAT,
termin zaptaty wynagrodzenia ulega przedtuzeniu o okres, w ktorym Wykonawca
usunie stwierdzone uchybienia.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robo6t budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowoddw zaptaty wstrzymuje si¢ wyplate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
Do faktury VAT (koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotaczy
dodatkowo os$wiadczenia podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo, o tresci:
., Wszelkie roszczenia Podwykonawcy ..., 0
wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane nr z dnia realizowane w ramach
zadania ,wymagalne do dnia zloZenia niniejszego o$wiadczenia zostaly zaspokojone w
catosci przez Wykonawcee, tj. .................. w  pelnej  wysokosci.  Miedzy
Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datg nie wcze$niejsza niz

data wystawienia faktury przez Wykonawcg".



§8

Nadzor inwestorski nad wykonaniem robdt z ramienia Zamawiajacego bedzie

Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie peit: ................ ......

§9
Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 na okres........ miesigcy. Okres rekojmi za
wady ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas trwania napraw.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1
gwarancji jako$ci na okres ........ miesigcy
W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia wad, lub gdy naprawa nie
nastegpuje  we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza uprawnieniami
przystugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.
Bieg terminu r¢kojmi za wady i gwarancji jako$ci liczy si¢ od dnia przekazania

Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem koficowym odbioru robot.
§10

. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy do zaptaty kary umownej Zamawiajagcemu w wysokosci jn:

1) za zwloke w odbiorze od Zamawiajgcego terenu budowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 0,3 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,3 % tacznego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od nastgpnego dnia po
uptywie terminu umownego,

3) za zwtok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady 1 gwarancji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,3%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki

liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.



4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

5) za brak zaplaty lub nicterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokoséci 1.000,00 zt kazdorazowo,

6) za:

a) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

c) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wymaganej przez Zamawiajacego,

w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazde z nich kazdorazowo.

2. Zamawiajacy jest obowigzany do zaplaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci jn:
1) za zwloke¢ w przekazaniu terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego w wysokosci 0,3 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke¢ w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 0,3 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dziefh zwloki liczac od dnia nastgpnego po terminie, w
ktorym odbidr powinien by¢ zakonczony.

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1.

3. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych,
strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potragcenia kar umownych z

przystugujacego wynagrodzenia.
§11

1. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ robdt objetych umowa.
2. Zamawiajgcy zwota i przystgpi do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty

zawiadomienia go na piSmie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez
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Inspektora nadzoru zakonczenia wszystkich robot oraz ztozeniu wszystkich

wymaganych do odbioru dokumentéow, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 9,10, 1 11

sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy powinien

by¢ dokonany w ciggu 7 dni od daty zwotania i1 przystgpienia do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, a umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢
wynagrodzenie,

3) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od odbioru i zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét koncowy odbioru robot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone

na usuni¢cie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie ustalonym w protokole koncowym odbioru robot, Zamawiajacy jest
uprawniony do usuni¢cia wad na koszt Wykonawcy.

O wykryciu wad w okresie rekojmi za wady 1 gwarancji jako$ci Zamawiajacy lub inny

podmiot dziatajacy w jego imieniu zawiadomi Wykonawce na pisSmie z podaniem

terminu ich usunigcia, ktory nie moze by¢ krotszy niz 7 dni, a w przypadku
nieusuni¢cia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac pelnymi
kosztami ich usuniecia Wykonawce.

Odbiér po okresie rekojmi za wady 1 gwarancji oraz ostateczne rozliczenie
zabezpieczenia nastapi w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty

wykonane przez jego podwykonawcow.

Materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie muszg odpowiadaé¢ pod wzgledem

jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie oraz wymogow okreslonych w projekcie budowlano-
wykonawczym 1 specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo kontroli jakosci robdt i materiatdéw uzytych przez

Wykonawce do realizacji zamoéwienia.
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10. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow nastepujace dokumenty: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polska Norma albo

aprobatg techniczna.
§12

1. Jezeli Zamawiajacy mimo osiggni¢cia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie
przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru
przez powolang przez siebie komisje¢ zawiadamiajagc o tym Zamawiajacego listem
poleconym.

2. Protokot, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT i
zadania zaptaty wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od lacznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 o ile pomimo zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru robot Komisja powotana przez Zamawiajacego odstapi od

rozpoczecia czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy.
§13

1. W przypadku nieprzystapienia Wykonawcy do przyjecia terenu budowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 7 dni liczac od dnia wskazanego w § 3
ust. 1 pkt 2 nin. umowy lub nierozpoczecia robot w terminie 7 dni od dnia przekazania
terenu budowy z winy Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kar¢ umowna, o ktorej
mowa w § 10 ust. 1 pkt 4.

2. W przypadku przerwy w robotach trwajacej powyzej 14 dni z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt
Wykonawcy, oraz naliczy¢ kar¢ umowna, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 p-kt 4.

3. Jezeli opdznienie w realizacji umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest wigksze niz 30 dni, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kar¢ umowng w
wysokosci 10 % warto$ci robot, ktére nie zostaty zrealizowane zgodnie z
harmonogramem, lub odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt
Wykonawcy, oraz naliczy¢ kar¢ umowna, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 p-kt 4.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca natychmiast

wstrzyma wykonywanie robdt oraz w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w
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zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajagcym oraz sporzadzi
szczegotowy protokol inwentaryzacji robdt przerwanych w/g stanu na dzien
odstapienia przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca niezwlocznie
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione materialy i urzadzenia, nie stanowigce wlasno$ci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstagpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca w terminie 14
dni zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robdt przerwanych, robdt
zabezpieczajacych oraz terenu budowy przekazujac wczesniej wszystkie znajdujace
si¢ w jego posiadaniu dokumenty.

Jezeli Wykonawca mimo odstgpienia od umowy nie przystapi do niezwlocznego
zabezpieczenia przerwanych robot 1 nie sporzadzi szczegdlowego protokotu
inwentaryzacji robot przerwanych w/g stanu na dzien odstapienia, Zamawiajacy
wykona te czynnosci na koszt Wykonawcy.

Wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z winy

ktorej nastgpito odstgpienie od umowy.
§14

Strony nie beda odpowiedzialne za niewypelnienie lub nieprawidlowe wypehienie
swych odpowiednich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy w przypadkach,
gdy takie niewypelnienie lub nieprawidlowe wypelnienie spowodowane zostalo
zaistnieniem sity wyzszej.

Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrolg, dziataniami
lub powstrzymaniem si¢ od dzialan przez strong, ktorego nie sposob bylo przewidzie¢
ani unikng¢, ktéry zaistnial po dniu podpisania niniejszej] umowy. Za okolicznosci
stanowigce site wyzsza dla celéw niniejszej] umowy uznaje si¢ przede wszystkim
wojne, kleski zywiolowe 1 inne dziatania sit przyrody, strajki, awarie, a takze
nadzwyczajne dziatania rzadowe 1 administracyjne oraz dziatania podmiotow
majacych wplyw na wykonanie niniejszej umowy, a ktérych dzialalno$¢ jest
niezalezna od stron umowy.

Kazda ze stron, w miar¢ mozliwos$ci, zobowigzuje si¢ poinformowac stron¢ drugg o
przypadkach i charakterze sity wyzszej, ktore moglyby mie¢ wptyw na wypetnienie

ich wzajemnych zobowiazan i obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.
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W przypadku, gdyby okoliczno$¢ sity wyzszej bedzie trwata dtuzej niz 14 dni, kazda
ze stron bedzie uprawniona do odstapienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
ktorych wystapienia, pomimo swego do$wiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie
ofertowania, ma obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego lub
dziatajagcego w jego imieniu Inspektora nadzoru oraz opracowaé i przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknig¢cia lub zmniejszenia

wptywu takiego wydarzenia lub okolicznos$ci na wykonanie przedmiotu umowy.
§15

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, poprzez

przedtuzenie terminu zakonczenia robot co najmniej o okres odpowiadajacy
wstrzymaniu lub opdznieniu robot w przypadku:

1) wystapienia koniecznos$ci udzielenia wykonawcy zamoéwien dodatkowych,
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktore wstrzymuja lub opodzniaja
realizacje przedmiotu umowy.

2) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych /w tym wady
dokumentacji/, zamiennych lub zaniechanych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja
realizacj¢ przedmiotu umowy.

3) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
realizacje okreslonego rodzaju robot majacych wptyw na termin wykonania robot.

4) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych  uniemozliwiajacych  prawidlowe wykonanie robot, w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami
lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej] umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, poprzez zmiang

sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub
poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia robdt w przypadku:

1) zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w
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szczegblnosci: pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej
generacji lub nowszej technologii wykonania rob6t umozliwiajacych uzyskanie
lepszej jakosci robot.

2) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czg¢sci robot, objetych przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji.

3) wystgpienia odbiegajagcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktére
mogg skutkowaé¢ w S$wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

4) wystgpienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow terenu budowy, w szczeg6lnosci napotkania nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych.

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych.

6) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub zaniechanych.

3. Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na piSmie za obop6lng zgoda
stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci 1 na zasadach wynikajacych z
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.

2164 z pézn. zm.).
§16

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z p6zn. zm.).
§17
1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bgdzie dokonywana na adresy umieszczone
na pierwszej stronie niniejszej umowy.
2. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na
pisSmie o tym fakcie drugg strong.

3.  Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktorej mowa w
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ust. 2 obcigzaja strone, ktéra nie dopetita obowigzku poinformowania o zmianie
adresu.
4. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierskg na adres podany na

wstepie niniejszej umowy jest uwazana za dor¢czong.
§18

1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie si¢ nieskuteczne, to nie
narusza to waznos$ci pozostatych postanowien. Strony umowy w takim przypadku
zobowigzane s3 do dokonania uregulowania zastgpczego, ktore jest mozliwie
najblizsze celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,,pisemna"
lub ,,na piSmie" lub ,,z zachowaniem formy pisemnej", oznacza to wszelkie informacje

pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.
§19

Wszelkie ewentualne spory wynikajgce z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig
zwigzane, strony zobowigzuja si¢ rozwigzywac polubownie, dzialajac w dobrej wierze i w
poszanowaniu stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania
polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o0 zaistnieniu sporu nie bedzie
mozliwe, strony poddadza spor pod rozstrzygnigcie wiasciwemu miejscowo dla siedziby

Zamawiajacego, sagdowi powszechnemu.
§20

Integralng cz¢$cia umowy jest specyfikacja istotnych warunkow zamowienia o udzielenie
zamoOwienia publicznego W trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: ,,Remont
dojazdu do istniejacych wiat magazynowych, zlokalizowanych w poludniowej czesci
dzialki nr 1/5 obr.20, jednostka ewidencyjna Nowa Huta — ul. Cementowa 8; 31-983

Krakéw” , oraz oferta wykonawcy.
§21

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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