Zalacznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy : SS/10/2017

SZCZEGOLOWY OPIS TEMATU ZAMOWIENIA

prowadzonego w trybie ,,przetarg nieograniczony” na ,,Renowacja elewacji

frontowych budynkow wraz z termomodernizacja Oddzialu Szkla i

Materialow Budowlanych przy ulicy Lipowej 3 w Krakowie”

Zadanie Nazwa zadania Opis zadania
nr
1 Zadaniel. Zadaniel. Renowacja elewacji frontowych budynkow wraz z
Renowacja elewacji | wymiana drzwi i okien
frontowych Wspolny Stownik Zamowien: 45453000-7 - Roboty remontowe i

budynkéw wraz z
wymiana drzwi i
okien

renowacyjne, 45443000-4 - Roboty elewacyjne, 45223210-1 -
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali, 45223500-1 -
Konstrukcje z betonu zbrojonego, 45421130-4 - Instalowanie
drzwi i okien, 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostale

Opis:

Przedmiotem zamdwienia sa roboty budowlane polegajace na:
1.1. Wykonaniu remontu elewacji frontowej budynkéw Instytutu
Ceramiki i Materiatdw Budowlanych potozonego przy ul.
Lipowej 3,wpisanych do ewidencji zabytkow

1.2. wymianie okien elewacji frontowej,

1.3. wymianie drzwi zewngtrznych w pomieszczeniach
budynkow.

2.SZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
OKRESLAJA:

2.1. Dokumentacja projektowa

2.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

2.3. Przedmiary robot

3. W przypadku zajecia pasa drogowego, Wykonawca
zobowiazany jest do opracowania projektu organizacji ruchu i
uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji o zajeciu pasa
drogowego oraz poniesienia oplaty administracyjnej za jego
zajecie.

4.W czasie prowadzenia prac Wykonawca zapewni bezpieczne
przej$cie w komunikacji ulicg Lipowa w rejonie prowadzonych
robo6t oraz dojscie do budynku pracownikom i interesantom.
5.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy przewidziat
wynagrodzenie ryczattowe.

W zwigzku z powyzszym przedmiar robot stanowi jedynie
dokument pomocniczy, ulatwiajacy Wykonawcy przygotowanie
oferty.
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6.Wykonawca zobowiazany jest do dotaczenia do oferty
kosztorysu (opracowanego na podstawie przedmiaru robot), w
oparciu o ktéry wyliczyt ryczaltowa ceng wskazana w ofercie.
7.W celu dokonania prawidlowej kalkulacji ceny ofertowe;j
Zamawiajacy umozliwia przeprowadzenie szczegdtowej wizji
obiektu i miejsca prowadzenia robot.

8.Biorgc pod uwage fakt, iz prace prowadzone bgdg w czynnym
obiekcie, Wykonawca musi liczy¢ si¢ z pewnymi utrudnieniami
w prowadzeniu robot, co z kolei wigzac si¢ moze z koniecznos$cia
pracy w dni wolne od pracy. Gléwnie dotyczy to prac
ucigzliwych dla funkcjonowania Instytutu tj. hatas, zapylenie,
wibracje.

9.Dostawy materialdow muszg odbywacé si¢ na biezaco (z logistyka
zapewniajgcg zapas materiatdow maksymalnie na kilka dni pracy),
gdyz Zamawiajacy nie dysponuje pomieszczeniem
magazynowym, ktore mogtby odda¢ do dyspozycji Wykonawcy
na czas prowadzenia prac. Poza tym wszystkie dostawy
materialow i urzadzen z uwagi na specyfike usytuowania Instytutu
oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci powinny odbywac si¢ po
godzinach pracy Zamawiajacego.

10.Przed rozpoczgciem prac Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu W terminie 3 dni od daty
podpisania umowy szczegdlowy harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji robot, ktory okresli poszczegolne etapy
odbieralne prac.

11.W trakcie prowadzenia robot Wykonawca musi zabezpieczy¢
otwory okienne lub drzwiowe w okresie renowacji lub wymiany
stolarki otworowe;j.

12.Wykonawca kazdorazowo po zakonczeniu dnia prowadzenia
robot ma obowiagzek sprzatnigcia miejsca pracy, usunigcia na
wlasny koszt zbednych materiatow, odpadow i $mieci (zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o gospodarce odpadami) oraz
przekazania w idealnej czysto$ci pomieszczen po zakonczeniu w
nich robot.

13.Teren prowadzenia prac musi zosta¢ zabezpieczony pod
wzgledem ppoz. i bhp, a Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
wobec Zamawiajacego i 0sOb trzecich za szkody powstate w
trakcie realizacji zamowienia.

Projektowane elementy wystroju elewacji maja na celu
nawigzanie do estetyki odnowionego budynku fabryki "Emalia"
zlokalizowanego przy ul. Lipowej 4 oraz nowoczesnej
architektury MOCAK-u z jednoczesnym podkresleniem tradycji i
bogatej historii przemystu szklarskiego w Krakowie.

W ramach termomodernizacji zalozono:

"wykonanie termoizolacji $ciany hali produkcyjnej wraz z
wymiang okien na nowe, w konstrukcji aluminiowej

"docieplenie $cian budynkoéw "A" 1 "B" z podkresleniem
gléwnego wejscia do Instytutu poprzez zastosowanie na $cianie
przewiazki fasady wentylowanej ze szkta hartowanego ,
laminowanego firmy "Stefania" w kolorze ciemnoniebieskim (
kolor firmowy Instytutu).

Wykonczenie $cian zaprojektowano w kolorach bardzo jasno
szarych z nieznacznym zréznicowaniem odcieni szaro$ci , w
technologii dwuwarstwowego tynku imitujgcego strukture betonu
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Okna w parterze przeznaczono do wymiany na okna w konstrukcji
alu w kolorze antracytowym, identycznym jak istniejaca Slusarka
w parterze budynku fabryki "Emalia" oraz identycznym jak
oktadzina $cienna z betonu architektonicznego MOCAK -a.

W ramach dostosowywania budynkow do nowych funkcji
zaproponowano powiekszenie okien w parterze budynku "B" oraz
przeksztatcenie jednego otworu na wejscie prowadzace
bezprogowo bezposrednio z ulicy do zespotu pomieszczen w celu
przygotowania budynku do wzbogacenia mozliwos$ci uzytkowania
1 wprowadzenia nowych funkcji zgodnie z ustaleniami § 55
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Zablocie.

Nad wejsciem do galerii "Lipowa 3" zaprojektowano zadaszenie
ze szkta w nawigzaniu do istniejgcego zadaszenia nad wejsciem
do "Emalii".

Jako element podkreslajacy $ciste zwiazki z historig huty -
produkcja szkta artystycznego i architektonicznego
zaproponowano wypelnienie okna z brama do hali szklem
kolorowym, transparentnym tworzace kompozycje nawiazujaca
do stylistyki lat 60-tych XX wieku. Nad tym wej$ciem
wprowadzono rowniez zadaszenie szklane.

Natomiast nad wejsciem gtownym , na poziomie gzymsu
przewidziano neon kasetonowy z logiem Inwestora w kolorach
firmowych ciemnoniebieskim i ciemnoczerwonym.

Firmowy kolor ciemnoczerwony wprowadzono rowniez na niskim
cokole prowadzonym przez cala ponad 100 metrowa elewacje.
Wykonanie elewacji od strony ul. Lipowej wg opisu technicznego
zgodnie z projektem.

OPIS TECHNICZNY WY KONANIA RENOWACJI
OCIEPLENIA ELEWACIJI

I. HALA (elewacja p6lnocna)
Termoizolacja systemem ETIC o grubosci styropianu 10cm do
poziomu cokotu. Termoizolacj¢ pasa cokotowego o wysokosci
30cm od poziomu terenu oraz czg¢$¢ podziemng do poziomu -1,2m
wykona¢ ze Steinoduru o gr. 8cm.

Il. BUDYNEK A

A. Powierzchnia wokol projektowanej witryny sklepowej
Nalezy zdemontowac istniejace ocieplenie. Po wykonaniu otworu
witryny wykona¢ ocieplenie systemem ETIC o grubosci
styropianu 10cm od poziomu cokotu. Termoizolacje pasa
cokotowego o wysokosci 30cm od poziomu terenu wykonac ze
Steinoduru o gr. 8cm.

B. Pozostala czesé elewacji budynku A
Istniejace ocieplenie pasa cokotowego zdemontowac i wykonaé
nowe do poziomu istniejgcego terenu ze Steinoduru o gr. 8cm.
Docieplenie pozostatej czgsci elewacji— dodatkowe 5¢cm
styropianu natozone na istniejace ocieplenie od poziomu cokotu o
wysokosci 30cm. Wykonaé wg etapow:

Etap 1. Badanie stanu technicznego istniejacej izolacji
termicznej
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Badanie wykonane przez firme¢ wskazang przez producenta
systemu renowacji istniejgcych systemow ETICS wg zalecen
opracowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen w zakresie podtoza $ciennego i istniejacego ocieplenia.
Wyniki badania przedstawi¢ w formie opinii technicznej
okreslajacej stan istniejagcego ocieplenia i podtoza oraz wskazaé
niezbedne prace przygotowawcze i wytyczne do projektowania.

Etap 2. Przygotowanie projektu docieplenia elewacji.

Projekt nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Gtéwnego
Projektanta. Projekt powinien uwzglednia¢ detal cokotu z listwa
startowa z kapinosem oraz pokaza¢ polaczenie nowego ocieplenia
Z istniejacym w tym rejonie.

Etap 3. Elementy systemu docieplen

Do ocieplenia nalezy stosowac¢ system posiadajacy Aprobate
Techniczna, w ktorej zawarto mozliwo$¢ wykorzystywania go
jako drugiego uktadu termoizolacyjnego.

Etap 4. Przygotowanie podloza (ocieplenia istniejacego) przed
wykonaniem nowego ocieplenia.

1) Catos¢ elewacji nalezy sprawdzi¢ doktadnie korzystajac z
dostepnosci rusztowan i dokonaé

testu ostukania gumowym miotkiem. Poprzez oceny drgania
elewacji i odglosu przy tescie

mozna zlokalizowaé¢ miejsca, gdzie ilo$¢ kleju do mocowania
termoizolacji jest mala.

Jesli zostanie stwierdzone petne odspojenie ocieplenia lub jego
przemieszczenie, ten obszar musi by¢ usunigty i odtworzony.

2) Nalezy wprowadzi¢ pod ocieplenie pianke poliuretanowa
niskoprezng (stosowana jako klej do ptyt styropianowych BOLIX
ZP lub analog.). Sposdb aplikacji pianki polega na wprowadzaniu
aplikatura metalowego pistoletu pod materiat termoizolacyjny
przebijajac wszystkie warstwy ocieplenia pod katem prostym, a
nastgpnie poprzez nacisniecie dzwigni ,,spustu” wprowadzenie
pod styropian pianki w takiej ilo$ci, aby $rednica powstatego w
ten sposob obszaru o ksztatcie zblizonym do kota miata wymiar
okoto 15 cm. W sytuacji trafienia pistoletem w placek kleju od
spodu ptyty styropianowej pianka nie zostanie uwolniona.

3) Elewacje doktadnie zmy¢ woda pod ci$nieniem (myjka
ci$nieniowa) z gory na dot, aby wyeliminowac wolne czastki i
zapylenie, uzywajac przy tym preparatu BOLIX CLN lub
analogicznego. Ptyn musi rozpuszczaé i usuwaé zanieczyszczenia
takie jak tluste osady, sadza, pyly itp. Myta powierzchni¢ nalezy
wstepnie zwilzy¢ wodg. Przygotowany preparat mozna nanosié¢
szczotka lub metoda natryskowa i pozostawic przez okres 3 + 5
min na powierzchni, a nastgpnie doktadnie sptuka¢ woda.

4) Istniejace parapety nalezy zdemontowac.

5) Wzmocnienie warstw wierzchnich ocieplenia

Po catkowitym wyschnigciu oczyszczonych warstw wierzchnich
mozna rozpoczaé ich impregnacje nanoszac na powierzchnie
preparat gruntujagcy BOLIX N lub analogiczny. Preparat mozna
nanosi¢ na wzmacniang powierzchni¢ przy uzyciu watka lub
szczotki malarskiej.
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Etap 5. Klejenie styropianu do powierzchni ocieplenia
istniejgcego.

Zaleca sig zastosowac styropian EPS o odpornosci na rozrywanie
TR 100 o grubosci Scm. Przygotowana zaprawe klejacg BOLIX Z
lub analogiczng naktada¢ na ptyte styropianowa metoda
,,pasmowo-punktowa”, czyli pasmami o szer. 3-6 cm uktadanymi
po obwodzie ptyt, a na pozostatej powierzchni rownomiernie i
symetrycznie rozmieszczonymi ,,plackami” w ilo$ci niemniejszej
niz 3. Po natozeniu zaprawy plytg bezzwlocznie przytozy¢ do
$ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ paca az do
uzyskania réwnej powierzchni z ptytami wczesniej
przyklejonymi. Prawidtowo natozona zaprawa klejaca po
docisnieciu do podioza powinna zapewnia¢ min. 40% efektywnej
powierzchni klejenia, a grubos¢ warstwy kleju po docisnigciu do
podtoza nie moze przekracza¢ 10 mm.

Jezeli zaprawa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, to trzeba ja
usuna¢. Niedopuszczalne jest zarowno dociskanie przyklejonych
ptyt po raz drugi, jak réwniez korekta plyt po uptywie

kilkunastu minut. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w
uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych.

Na pozioma krawedz dolnego naroza pierwszej warstwy plyt
nalezy osadzi¢ listwg narozna plastikowa z kapinosem i siatka.
Zastosowanie listwy z kapinosem i siatkg, ktérg mozna taczy¢ z
warstwa zbrojong elewacji, umozliwi rowniez potaczenie z
ociepleniem istniejacym. Od spodu nalezy potaczy¢ ocieplenie
istniejace z nowym dodatkowym pasem siatki zatopionym w kleju
tak, aby potaczenie bylo trwale i szczelne. Zewngtrzna
powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ rowna
i ciggla.

Po wyschnigciu zaprawy klejacej i po zamocowaniu
mechanicznym termoizolacji do podtoza nalezy skontrolowaé cata
powierzchnie w szczegolnosci miejsca potaczen poszczegodlnych
ptyt styropianowych. Wszelkie szczeliny pomigdzy ptytami
styropianowymi i innymi elementami elewacji musza zostac
wypelnione na catej glebokosci klinami ze styropianu, w
ostatecznos$ci mozna uzy¢ niskopreznej pianki poliuretanowej
wprowadzonej na catej szerokosci plyt termoizolacyjnych. Po
zwiazaniu nadmiar piany nalezy usung¢. Zewnetrzna
powierzchnig ptyt styropianowych przeszlifowaé gruboziarnistym
papierem $ciernym lub paca szlifierska do styropianu, a nastgpnie
doktadne odpyli¢. Rowna plaszczyzna lica zewnetrznego
przyklejonego styropianu determinuje rowne wykonanie warstw
wierzchnich. Jakiekolwiek szczeliny powstate pomigdzy nowym
ociepleniem a ociepleniem istniejacym od spodu, boku lub od
gory muszg zostac zaszpachlowane klejem tak, aby nie
nastgpowato przemieszczanie si¢ powietrza pod termoizolacja.
Wszelkie potaczenia ocieplenia ze stolarka otworowa powinny
by¢ wykonane z uwzglednieniem odpowiednich listew
uszczelniajacych, podobnie w przypadku parapetow.

Etap 6. Mocowanie mechaniczne ocieplenia
Montaz tagcznikéw nalezy rozpoczaé dopiero po dostatecznym
stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej mocujacej styropian.
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Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp i wilgotno$ci
powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach
optymalnych montaz tgcznikéw mozna rozpocza¢ dopiero po 2
dniach od przyklejenia plyt styropianowych.

Nalezy zastosowac aczniki: EJOT STR U 2G, Koelner TFIX-8S
lub fischer termoz CS8 lub analogiczne z trzpieniem stalowym
wkrecanym. Dhugosc¢ tacznika powinna stanowic¢ sume
nastepujacych wielkosci:

- faczna grubos$¢ warstw ocieplenia istniejacego (phyt
styropianowych i warstw wierzchnich

ocieplenia),

- grubo$¢ warstwy kleju, na ktorej ocieplenie istniejace jest
przyklejone — ok. 10 mm,

- faczna grubos¢ warstw nowego ocieplenia — 5cm,

- grubos$¢ warstwy kleju, na ktorej bedzie przyklejone nowe
ocieplenie — ok. 10 mm,

- grubo$¢ warstw nienosnych,

- glebokos¢ strefy kotwienia tacznika w materiale Sciennym dla
w/w tgcznikow.

Zawsze nalezy sprawdzic¢ strefe rozporu dla danego tacznika i
producenta w Aprobacie

Technicznej wydanej dla tacznika oraz odnies¢ ja do danego
rodzaju podtoza.

Nalezy przewidywa¢ rowniez, ze podtoze moze by¢ nierowne,
wowczas zmianie moze ulegaé

grubos¢ taczna warstw, a tym samy dtugo$¢ tacznikow. Istnieje
mozliwo$¢ sprawdzenia

grubosci warstw ocieplenia istniejgcego z rusztowan poprzez
przebicie stalowym pretem lub

nawiercajac. W poblizu narozy kotwienie wykonywac z
przesunigciem w taki sposob, aby

podczas wiercenia nie doszto do uszkodzenia naroza $ciany, za$
Iaczniki powinny by¢ na przemian przesuwane, aby nie tworzy¢
otworami linii ostabienia $ciany.

Konieczne jest zastosowanie tzw. mocowania powierzchniowego.
Rekomendowana liczba tacznikow - min. 6 szt./m2 w strefie
srodkowej $ciany, a w strefie

obrzezowej (do 2 m od naroza) - zwigkszenie ilo$¢ tacznikow.
Etap 7. Montaz listew naroznych, przyokiennych i
uszczelniajacych.

Wszelkie naroza ocieplenia, w tym oscieza okienne i drzwiowe,
nalezy zaopatrzy¢ w listwy

narozne z siatka osadzone na kleju BOLIX US lub analogicznym.
Laczenie ocieplenia ze stolarka otworowa wykonuje si¢ z
zastosowaniem listew tworzywowych odpornych na
promieniowanie UV z dylatacyjng taSma rozpr¢zng oraz
silikonowg uszczelka. Powierzchnia o$cieznicy, do ktorej bedzie
przyklejana listwa musi by¢ oczyszczona i odtluszczona. Zawsze
nalezy wykona¢ probe klejenia. Podtoze jest adhezyjne
(gwarantuje wlasciwa przyczepnos¢ do tasmy) wowczas, gdy W
trakcie recznego odrywania probki, rozerwaniu ulega tasma
dylatacyjna. Po przyklejeniu listwy do podtoza zwykle konieczne
jest odczekanie okoto 1h —umozliwi to prawidlowe zwigzanie
kleju. Pasy siatki z listwy powinny by¢ taczone na zaktad, co
najmniej 10 cm ze zbrojona siatkg systemows. Listwa posiada
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roOwniez tworzywowe ,,skrzydetko” z powierzchnig przylepng do
ktorej przykleja si¢ foli¢ ochronng. Ten element ma stuzy¢
czasowej ochronie (czas realizacji ocieplenia) stolarki okiennej i
drzwiowej podczas wykonywania warstw wierzchnich ocieplenia
jak i rowniez oszklenia i powierzchni wymagajacych
zabezpieczenia. Po wykonaniu prac element ochronny powinien
by¢ odlaczony razem z folig. Miejsca potaczen ocieplenia z
obrobkami blacharskimi, parapetami i dylatacjami, nalezy
uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na
przyktad: uszczelniajace taSmy rozprezne, masy trwale
plastyczne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprgzen
1 moze dojs¢ do pekniec i nieszczelnosci spowodowanych
odmiennym sposobem pracy termicznej roznych materiatow.

Etap 8. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong elewacji nalezy wykona¢ za pomoca zaprawy
klejacej BOLIX US lub analogicznej. Gotowa zaprawe klejaca
nanie$¢ ciggla warstwa o grubosci okoto 3-4 mm lub za pomoca
pacy zebatej, po czym wtopi¢ siatke z widkna szklanego tak, aby
zostata ona rbwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w
zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ w pionie lub poziomie na
zaktad nie mniejszy niz 10 cm.

Powierzchnia warstwy zbrojonej powinna by¢ gtadka i roéwna, a
siatka powinna by¢ niewidoczna. W przeciwnym wypadku
nanie$¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejacej (o grubosci
ok.1mm) celem catkowitego wyroéwnania i wygtadzenia jej
powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosic¢ od 3
do 5 mm. Szerokos¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana,
aby mozliwe bylo oklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych na
catej ich glebokosci.

W obszarach elewacji od strony potudniowej i zachodniej
narazonych na uszkodzenia

mechaniczne (szczegodlnie strefy cokolowej i parteru), zaleca si¢
stosowa¢ dwie warstwy siatki ulozone prostopadle wzgledem
siebie.

Ze wzgledu na wysokie ryzyko powstania uszkodzen na
powierzchni elewacji frontowej, zaleca si¢ wykonac ja w systemie
BOLIX HD EXTREME lub analogicznym z bezcementowg masg
klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej BOLIX KD lub
analogicznej oraz wyprawy tynkarskiej z efektem ,,perlenia”
BOLIX SIT-P lub analogicznym. Do wysokosci 2 m od poziomu
podtoza zaleca si¢ wykona¢ uktad z 2 siatkami zbrojacymi, w tym
Z tzw. siatka ,,pancerng” BOLIX HD 335/P lub analogiczna
(deklarowana odporno$¢ na uderzenia takiego uktadu jest
niemniejsza niz 130J ), a powyzej wysoko$ci 2 m w uktadzie z
pojedyncza siatkg BOLIX HD 158/S lub analogiczna.

Etap 9. Przygotowanie podloza pod wyprawe tynkarska.
Stosowac podktad tynkarski BOLIX SIG lub analogiczny, kolor
zbiezny z barwa tynku. Bezposrednio przed zastosowaniem
preparatu gruntujgcego nalezy doktadnie wymieszac przy uzyciu
mieszarki mechanicznej. Po uptywie 5 minut od wymieszania
preparat jest gotowy do uzycia. Preparaty gruntujace nalezy
nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotkg lub watkiem. W przypadku
warstwy zbrojonej wykonanej w masie bezcementowej BOLIX
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KD lub analogicznej, proces gruntowania przed natozeniem tynku
BOLIX SIT-P nalezy poming¢.

Etap 10. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Na warstwie zbrojonej wykonanej na zaprawie klejacej BOLIX
US lub analogicznej zastosowac¢ tynk silikonowy BOLIX SIT lub
analogiczny, a na masie klejacej BOLIX KD tynk BOLIX SIT-P.
Bezposrednio przed uzyciem, catg zawarto$¢ opakowania nalezy
bardzo doktadnie wymiesza¢ mieszarka wolnoobrotowa
wyposazong w mieszadto koszykowe, az do uzyskania
jednorodnej konsystencji i kolorystyki. Po ich uzyskaniu, dalsze
mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwo$¢
nadmiernego napowietrzenia masy. Czas mieszania ma wptyw na
konsystencje masy. Przygotowang mase tynkarska nalezy
rozprowadza¢ cienka, rdwnomierng warstwg na podiozu,
uzywajac do tego celu dlugiej pacy ze stali nierdzewne;.
Nastepnie krotka pacg ze stali nierdzewnej nalezy usunaé nadmiar
tynku tak, aby grubo$¢ warstwy byta réwna grubosci

kruszywa zawartego w masie (zebrany material mozna
wykorzystaé po jego ponownym przemieszaniu). Zadang strukture
wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie nalozonego

tynku ptaska pacg z plastiku. Operacje¢ zacierania nalezy wykonac
zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku, przy
niewielkim nacisku pacy, rOwnomiernie na catej powierzchni
naprawianej elewacji.

1. BUDYNEK B

A. Parter - powierzchnia do wysokosci gornej krawedzi
istniejacych otworéw okiennych
Nalezy zdemontowac istniejgce ocieplenie. Po wykonaniu nowych
otwordéw okiennych i zamontowaniu okien wykona¢ ocieplenie
systemem ETIC o grubosci styropianu 10cm od wysokosci
cokotu. Termoizolacje pasa cokotowego o wysokosci 30cm od
poziomu terenu oraz cze$¢ podziemng do poziomu -1,2m
wykona¢ ze Steinoduru o gr. 8cm.

B. Pozostala czesé elewacji budynku B
Docieplenie — dodatkowe 5¢m styropianu natozone na istniejace
ocieplenie. Rozwigzanie docieplenia analogicznie jak w budynku
A.
Opis prac konstrukcyjnych.

3.1.Nadproza nowych otworéw okiennych.
Sktadajg si¢ z dwoch I 120 ,osadzonych po obu stronach
sciany w wykutych bruzdach.
Nastepnie obtozonych cegla ,siatka Rabitza i otynkowanych
zaprawa cementowa.
Szczegdlowy opis i1 kolejnos¢ wykonania znajduje si¢ na
rysunku.
3.2.Brama i furtka do ICIMB.
Istniejgca brama jest o szerokosci w swietle
300cm.Projektowana brama z furtka
bedzie szersza i ma mie¢ 420cm szeroko$ci. Strop nad
przejazdem jest oparty w osi
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Sciany zewngtrznej na belce zelbetowej 30x40cm, ktora
stanowi nadproze nad

istniejgca brama. W zwiazku z przebudowa bramy, nalezy
belkg-nadproze wzmocnic.

Wzmocnienie polega na zatozeniu po obu stronach $ciany
ram stalowych, opartych

na $cianach fundamentéw na wczesniej wykonanych
poduszkach betonowych.

Rama sktada si¢ z rygla i stupéw wykonanych z L
150x100x10 ,stopa stupa to bl.18mm.

Ramy zaktadac¢ kolejno poczynajac od strony zewngtrzne;j.

Przed zatozeniem ramy ,nalezy belke zelbetowa oczysci¢ z
ocieplenia i tynku,

wyku¢ bruzdy w Scianach szerokosci ok.20cm oraz gniazda
nad fundamentem.

Zatozy¢ rame , rygiel przymocowac do belki na odpowiednim
kleju (stal+beton)

i przykreci¢ srubami M12 wklejanymi co ok.70cm.Réwniez
stup przymocowac

do muru kotwami M10 wklejanymi, co ok.70cm.Pod stopa
stupa wykona¢ poduszke betonowa. Nastgpnie zamontowaé drugg
rame, Z drugiej strony, w analogiczny sposéb.

Podczas wykonywania w/w robét , nalezy zabezpieczy¢
,podstemplowac¢ strop i belke.

3.3.Nadproze w drzwiach do hali.

Belka ztozona z dwoch C 200x100x7 zespawanych w jeden
przekroj 200x200mm.

Belke montowaé¢ na $ruby do blach oparcia. Blachy
mocowane do $cian, przy pomocy czterech $rub M12 wklejanych.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ metoda ocynkowania na
£0r13co.

Element wypelni¢ materialem termoizolacyjnym.

3.4.Zadaszenie wejscia do hali.

Belka 200x200mm , mocowana do §ciany czterema
wspornikami.Na koncach wspornikéw blachy stopowe.

Belka sktada si¢ z dwoch C200x100x7
zespawanych.Wsporniki takie same.

Blachy stopowe gr.18mm.Mocowanie do $ciany srubami M16
i M12 wklejanymi.

Do belki przyspawaé¢ T 80x80x9.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ metoda ocynkowania na
£oraco.

Elementy wspornikowe wypeti¢ materiatlem
termoizolacyjnym.
3.5.Zadaszenie wejscia do galerii.

Wsporniki mocowane do §ciany srubami M16 i M12
wklejanymi.

Wsporniki to T 100x100x11 .
3.6.Wejscie do restauracji.

W piwnicy pod obrysem wejscia do restauracji, wykonac
podparcie stropu belkami stalowymi HEB160.Belki te podeprze¢
stupami HEB 120 ,z blachg stopowa 12mm.

Pod stupki wykona¢ fundamenty betonowe 40x40x30cm.
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Nastepnie rozebra¢ strop w tym obrysie, wlozy¢ w to miejsce
blache trapezowsg T50,

uktadajac ja na dolnych pdtkach HEB 160 i w bruzdzie w
$cianie. Na takim deskowaniu wykona¢ ptyte zelbetowa o tacznej
grubos$ci 12cm , zbrojenie @ 12 co 19cm,na dnie fali.

Poprzeczne zbrojenie ¢10 co 15cm.

4 Materiaty budowlane.
Stal profilowa St3SY
Beton C16/20
Cegla kl.10
Zaprawa cem. 3

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert rtownowaznych
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zadanie 2.
Termomodernizacja
hali technologicznej
Wraz Z poprawa
izolacyjnosci
termicznej dachu.

Zadanie 2. Termomodernizacja hali technologicznej wraz z
poprawg izolacyjnosci termicznej dachu.

Wspolny Stownik Zamowien: 45421000-4 - Roboty w zakresie
stolarki budowlanej, 45453000-7 - Roboty remontowe i
renowacyjne, 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostate, 45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem
stali, 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

Opis: A. HALA:

"WIEZBA DACHOWA : pod ochrong konserwatorska; konieczne
wzmocnienie pasa gornego kratownic poprzez wprowadzenie od
gory nowych belek a wzmocnienie pasa dolnego - podklejanie
tasmami z widkna weglowego;

"Projektowane pokrycie dachu : blacha T-60 S320 t-0,7 mm;
izolacja systemem termopiany o gr 12 cm + warstwa
zabezpieczajgca przed promieniowaniem UV z Izolbest-u ( farby
ochronnej)

"Swietlik : "odtworzenie $wietlika" w konstrukecji Alu z
wypetnieniem zestawami szkta przezroczystego z powtorzeniem
rytmow podziatéw ; pasy boczne - otwory areacyjne ( zblizone do
pionu) zaprojektowane jako pelne $cianki izolowane termopiana;
wykorzystane do wprowadzenia dodatkowej konstrukcji
wsporczej pod $wietlik w formie belki kratowej z rur stalowych
kwadratowych

"Sciana szczytowa od wschodu : nowa termoizolacja styropianem
grafitowym gr 15 cm; tynk Sto silko MP w kolorze jasno szarym;
pas cokotowy : gres mrozoodporny w kolorze ciemnoszarym
klejony klejem np. Mapei na pasie z ocieplenia z np. steioduru
PSN SD lub Styrofoam-u IB

"Sciana poludniowa - pas ponad pokryciem dachowym
przybudowki : termoizolacja styropianem grafitowym gr 15 cm;
tynk Sto silko MP w kolorze jasno szarym;

"Okna: w $cianie potudniowej zostang odtworzone ( istniejg 3
pozostalosci ) fragmenty pierwotnych okien w rytmie
analogicznym do okien od ul. Lipowej o wysoko$ci dwoch kwater,
w konstrukcji Alu - jak na elewacji od Lipowej - z wypetnieniem
zestawami szkla przezroczystego - ilo$¢ : 9 sztuk
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"Drzwi wewngetrzne pomiedzy halg a przybudowkg : dwie bramy
rolowane z o szerokos$ci 300 cm, jedna o szerokosci 200 cm;
wysoko$¢ ujednolicona = 320 cm

"Wentylacja : z uwagi na obowigzujace przepisy wentylacja hali
zaprojektowana zostata w oparciu o wentylacje grawitacyjna
trzystopniows

a) pierwszy stopien :

"nawiew: zaprojektowany zostat w formie "r¢kawa" - korytarza
wydzielonego ocieplonymi §cianami, prowadzonego od §ciany
zewnetrznej przybudowki do $ciany hali zaopatrzonego w dwoje
drzwi : zewngtrzne 1 wewnetrzne, w ktorych w kazdym osadzona
zostanie czerpnia powietrza; pow. czynna czerpni minimum 0,8
m2

"wywiew : poprzez wyrzutnie zainstalowane w $cianach
szczytowych na mozliwie najwyzszym poziomie - W przestrzeni
swietlika; wyrzutnie zamawiane indywidualnie w formie okragte;j,
pow. czynna kazdej wyrzutni - minimum 0,8 m2 kazda;

b) drugi stopien :

"nawiew: otwarcie drzwi z czerpniami powietrza - opisanymi w
punkcie powyzej niniejszego opisu,

"wywiew : rOwnoczesne z otwarciem drzwi poprzez wlaczenie
przycisku sterowniczego otwarcie skrzydet okiennych w
poludniowej $cianie hali (konieczne zastosowanie sitownikdéw);
pow. czynna = 2,4 m2 ; - dotyczy okien zlokalizowanych po obu
koncach hali

c) trzeci stopien : jak w punkcie b) + otwarcie projektowanych
uchylnych

skrzydet okien w $cianie zewngtrznej od strony ul. Lipowej;
"Spaliny : w zwiazku z likwidacja otwordw areacyjnych w pasie
swietlika wystepuje konieczno$¢ zainstalowania okapu z kominem
spalinowym nad drumla - firmy Polpiec

"Oséwietlenie: bez zmian

UWAGA.

Wykonanie Swietlika oraz ogrzewania hali, promienniki -
opcja- wycena dodatkowa umozliwiajaca wykonanie lub
rezygnacja z wykonania tej czesci zadania w zalezno$ci od
warto$ci_calego zamoéwienia

Swietlik : "odtworzenie $wietlika" w konstrukcji Alu z
wypelnieniem zestawami szkla przezroczystego z powtorzeniem
rytmow podziatéw ; pasy boczne - otwory areacyjne ( zblizone do
pionu) zaprojektowane jako petne $cianki izolowane termopiana;
wykorzystane do wprowadzenia dodatkowej konstrukcji
wsporczej pod $wietlik w formie belki kratowej z rur stalowych

kwadratowych

B.PRZYBUDOWKA:

Po wykonaniu planowanej rozbiorki "blaszanej" przybudowki
dotychczasowe Sciany wewnetrzne muszg zostaé przeksztalcone w
$ciany zewngtrzne.

"Dach : nad pomieszczeniem po piecu wannowym zaprojektowany
zostal dach jednowarstwowy z wykorzystaniem istniejacych
stalowych belek dwuteowych, wzmacnianych, na ktorych utozona
zostanie blacha trapezowa T-55 S320 t-1,25 mm; izolacja
systemem termopiany o gr 12 cm + warstwa zabezpieczajaca
przed promieniowaniem UV z lzolbest-u ( farby ochronnej)
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Uwaga: W celu wyréwnania poziomu pokrycia istniejacych potaci
dachowych i projektowanej przewiduje si¢ zastosowanie warstwy
termopiany na istniejacyh pokryciach z papy z zabezpieczeniem
farbg ochronng .

Ostateczna grubos¢ warstw na istniejacych pokryciach okreslona
zostanie po rozebraniu blaszaka i sprawdzeniu istniejacych
poziomow.

"Sciany zewnetrzne : §ciana wypehiajaca z ceramicznych
pustakow Porotherm P+W gr 25 cm licowanych z zewngtrznym
licem istniejacych stupéw konstrukcyjnych ;

"Termoizolacja : ETIC np. STO _ ISPO 15 cm; tynk Sto silko MP
w kolorze : kompozycja barwna, pas cokotowy : gres
mrozoodporny w kolorze ciemnoszarym klejony klejem np. Mapei
na pasie z ocieplenia z np. steioduru PSN SD lub Styrofoam-u IB
"Drzwi zewnetrzne : bramy rolowane z drzwiami o szerokosci 220
1 wysokosci 320 cm; sztuk : 4; drzwi rozwieralne w $lusarce Alu z
wypeltnieniem zaluzjami - czerpniami powietrza :0 wym. 120 x
220 sztuk 2

"Oswietlenie : w projektowanych magazynach oprawy ze zrédtem
swiatta ledowym

Uwaga: rurocigg gazowy ze stacji reduktorowej jest podwieszony
do konstrukcji blaszaka przeznaczonego do rozbiorki;

OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH

"demontaz istniejacych warstw pokrycia dachowego hali wraz z
blachg trapezowsg (wedtug przekazdw : blacha trapezowa, deski ,
wetna mineralna 15 cm, deski, papa);

"demontaz istniejacego $wietlika w cato$ci ( konstrukcja stalowa z
pokryciem ze szkta zbrojonego uktadanego na zaktad; boki
swietlika wypelnieniem siatka na konstrukcji stalowe;;

"demontaz istniejacego wentylatora we wschodniej $cianie
szczytoweyj;

"demontaz istniejacego ocieplenia na wschodniej Scianie
szczytoweyj;

"demontaz pozostatosci dachu nad pomieszczeniem po piecu
wannowym ( plyty korytkowe, fragmenty zadaszen z blachy na
konstrukcji stalowej)

"istniejaca przybudowka "blaszana™ z 1974 r na konstrukcji
stalowej -

"demontaz istniejacych rynien i rur spustowych

Uwaga: na $cianie wschodniej nalezy przewidzie¢ demontaz i
ponowny montaz komina spalinowego oraz czerpni powietrza
zrealizowanych w trakcie budowy szatni.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie od: PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APPA"
MARTA CIERNIAK, ul. Krowoderskich Zuchow 23/35,
31-271 Krakéw

- Projekt architektoniczny dostarczony przez pracowni¢
architektury  "APPA" MARTA CIERNIAK, ul.
Krowoderskich Zuchow 23/35, 31-271 Krakow

- Ekspertyza konstrukcyjna pt. "Ekspertyza konstrukcyjna

hali produkcyjnej i przybudowki w aspekcie planowanego
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remontu” - autor mgr inz. Lech Sobieszek, pazdziernik
2015

- Projekt budowlany pt. "Remont i przebudowa hali
produkcyjnej wraz z przybudowkg" - autor mgr inz. Lech
Sobieszek, pazdziernik 2015

- Inwentaryzacja architektoniczna budynku hali
produkcyjnej oraz przybudowki przy ul. Lipowej 3 w
Krakowie

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Obowiazujace normy i przepisy budowlane

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje swym zakresem obejmuje projekt

wykonawczy remontu hali produkcyjnej oraz przybudéwki
wpisanych do rejestru zabytkéw przy ul. Lipowej 3, dziatka nr
174/1, obr. 14 w Krakowie. Zakres remontu polega na wymianie
pokrycia dachowego hali oraz przybudowki, czgsciowych
wyburzen i zamurowan $cian zewngtrznych oraz wzmocnienia
dzwigarow dachowych, ptatwii kalenicowej 1 stropu nad
przybudéwka. Wzmocnienia wynikaja z dostosowania si¢ do
obowigzujacych norm i przepisoéw budowlanych.

3. Opis obiektu
Budynek ztozony z hali produkcyjnej o wymiarach w rzucie ok.

55x25m oraz wysokosci nad powierzchnig terenu ok. 14.5m. Do
budynku przylega przybudéwka o dtugosci ok. 55m oraz szeroko$ci
ok. 7m. Budynek powstat w latach ok. 1950 - 1960r. Zadaszenie
hali produkcyjnej ztozone z istniejacych wigzaréw kratowych ze
swietlikiem w kalenicy. Kratownice zbudowane z katownikéw
stalowych potaczonych migdzy sobg poprzez nitowanie w weztach
(w wezle blacha gr.13mm). Dzwigary usztywnione platwiami i
stezeniami w pasie gornym. Platwie dachowe zlozone z profili
C220, kalenicowa z profilu 1200. Strop nad przybudéwka z profili
stalowych 1230. Na podstawie danych historycznych i okresu
budowy okreslono klase stali na StOS - trudnospawalna.

4. Kategoria geotechniczna
Z uwagi na projektowany remont budynku (budynek bez

uszkodzen) bez zmiany funkcji, obcigzen i rozbudowy obiekt nie

wymaga oceny posadowienia.
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5. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

5.1 Dzwigary dachowe

Dzwigary dachowe zlozone z kratownic zbudowanych z
katownikow stalowych. Projektuje si¢ wzmocnienie pasa gornego
uko$nego, ztozonego z 2L.110x110x13 ptaskownikiem o wymiarach
poprzecznych 220x25mm. Ptaskownik klei¢ do pasa klejem Sikadur
30 /lub analogicznym/ po uprzednim oczyszczeniu powierzchni do
surowej stali. Mozna stosowac klej zamienny o identycznych lub
lepszych  wlasciwosciach. Pas dolny wzmocni¢ poprzez
przyklejenie na catej dlugosci pasa dwoch tasm z wildkien
weglowych Carbodur S613/lub tasm analogicznych/. Dodatkowo w
pasach podporowych na dtugosci 630cm od podpory zastosowac
dodatkowe wzmocnienie w postaci taSm Carbodur S613/lub
analogicznych/. Klejenie wykona¢ przy pomocy kleju Sikadur 30
lub analogicznego zamiennika o lepszych parametrach. Podda¢
analizie wezly nitowane kratownic i wymieni¢ poluzowane lub
$ciete nity na Sruby sprezajace o tej samej $rednicy co nit lub
wiekszej. Klasa §rub 10.9, sruby z tbem okraglym imitujacym nity.
Pota¢ dachowa wymaga wymiany na blachg T55 gr.1.25mm (lub

wyzszej 1 cienszej §ciance) oraz potozenie termopiany.

5.2 Platwie dachowe

Platwie dachowe ztozone z profilu C220 (przyjeto stal St0S) nadaja
si¢ do ponownego montazu po uprzednim wzmocnieniu pasow
gornych kratownic. Ptatew skrajna $wietlikowa wymaga wymiany
na profil z rury kwadratowej RK220x220x8 (stal S235JR). Ptatew
kalenicowa wymaga wzmocnienia tylko w skrajnych polach (o
rozpietosci 500cm i1 588cm) poprzez przyklejenie do dolnej potki
ptaskownika 90x10mm i dtugosci odpowiednio 462cm i 550cm.
Swietlik podlegajacy calkowitej wymianie na nowy oparty jest na
ptatwi $wietlikowej wymienionej na profil RK220x220x8 oraz na
ptatwi kalenicowej miejscowo wzmocnionej. Wymiana ptatwi
swietlikowej na profil RK220x220x8 oraz zmiana zakresu
wzmocnienia platwi kalenicowej podyktowana jest przyjeciem
schematu statycznego nieprzesuwnego przez dostawce materiatu na

swietlik. Dostawca nowego §wietlika jest firma Aluprof.

5.3 Stropy nad przybudowka
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Stropy nad przybudéwka podlegaja remontowi polegajacemu na
wymianie warstw dachowych na nowe, wzmocnieniu istniejgcych
profili oraz demontazu czgsci stropu i wymianie na nowe profile
stalowe. Wymiana warstw polega na usunigciu plyt panwiowych
opartych na belkach oraz zastgpienie na blache faldowa TS5 gr.
1.25mm (lub wyzszej i cienszej §ciance) oraz potozenie termopiany.
Cze$¢ belek wzmocni¢ poprzez przyklejenie ptaskownikow
stalowych 100x8mm do dolnej pétki na kleju np. Sikadur 30 (lub
innym o identycznych lub lepszych parametrach). W miegjscach
demontazu stropu osadzi¢ nowe belki z profilu IPE 240. Wszystkie
belki istniejace stropow nad przybudowka piaskowad i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie minig x2.

Malowanie minig x2 dotyczy rowniez nowych profili stalowych.

5.4 Sciany murowane - murowania i wyburzenia

Projektuje si¢ wykonanie murowan z cegly pelnej klasy 15 na
zaprawie cem-wap. klasy M10. Zakres murowan znajduje si¢ na
rysunkach. Fragmentarycznie nalezy wykonaé¢ wyburzenia dla
poszerzenie otworéw okiennych. Projektuje si¢ wykonanie
otwordéw drzwiowych i okiennych. Nad projektowanymi otworami

wykona¢ nadproza z ksztattownikoéw stalowych.

5.5 Nadproza N1-N7

W miejscu projektowanych otworéw drzwiowych i okiennych
nalezy wykona¢ nadproza z profili stalowych. W celu wykonania
otworu i nadproza nalezy osadzi¢ dwa profile 1100 po jednej stronie
1 doprezy¢ profile. W drugiej kolejnosci wykona¢ bruzde po drugiej
stronie 1 osadzi¢ kolejne dwa profile 1100 oraz je doprezy¢. Na
doprezenie stosowal zaprawe peczniejaca. Po  osadzeniu
ksztattownikéw profile wyszpatdowacé cegla pelna na zaprawie
cementowej M10, oblozy¢ nadproze siatka Rabitza i otynkowaé
tynkiem cementowym. Profile osadza¢ po  uprzednim

zabezpieczeniu antykorozyjnym ksztattownikow malujgc minig x2.

5.6 Wezly kratownic
Profile stalowe kratownic tgczone w blachach weztowych gr. 13mm
za pomocg nitow Srednicy trzpienia 17, 20, 23mm. Cze$¢ nitow

ulegta poluzowaniu lub $cieciu i projektuje si¢ ich wymiang na
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sruby sprezajace o Srednicy trzpienia nitow (lub odpowiednio

wieksze). Sruby klasy 10.9 z tbem okragtym imitujgcym nit.

5.7 Belki podwalinowe i wience

W poziomie parteru przybudoéwki projektuje si¢ wykonanie $Scian
oddzielajacych pomieszczenia. W celu prawidlowego wykonania
$ciany projektuje si¢ wykonanie belek podwalinowych na warstwie
$cisliwej oraz wiencow (posredni i szczytowy). Belki podwalinowe
kotwi¢ w §cianach poprzecznych. Sciang kotwi¢ do $cian
poprzecznych stosujac kotwy M8 na zywicy Koelner R-KER lub

analogiczne;j.

5.8 Komin polaci poludniowej hali

Na potaci potudniowej hali produkcyjnej wystepuje istniejacy
komin o wysokosci ponad pota¢ 572cm. Ze wzgledow statecznosci
komina zaleca si¢ jego ustabilizowanie poprzez przymocowanie
trzech $ciggow z pretow #25 i stali Al naprg¢zonych Srubami
rzymskim. Sruby mocowa¢ do weztéw kratownicy oraz do komina
na rzednej +14.00. Przejscia przez potaé¢ dachowa $ciagow
uszczelni¢ i wykona¢ obrobke blacharskg. Konstrukcje komina

oczys$ci¢ z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjne.

5.9 Promienniki grzewcze

Projektuje si¢ zawieszenie promiennikow grzewczych do weztow
wigzaréw dachowych. Planuje si¢ systemowe rozwigzanie
mocowania na zawiesiach w trybie nadzoru autorskiego. Dla
wydanej lokalizacji i typu promiennikdéw konstrukcja zostata
przeliczona i zweryfikowana. Ci¢zar jednego promiennika na
podstawie danych architektonicznych wynosi 80kg, a dtugos¢
okoto 11.7m. Zmiany promiennikéw na inne, 0 odmiennym
cigzarze lub zmiany lokalizacji promiennikow grzewczych
uzgadnia¢ kazdorazowo z projektantem konstrukc;ji.

6. Zalecenia wykonawcze
1. Dokona¢ analizy jakoSciowej weztow kratownicy i

wymieni¢ uszkodzone nity na $ruby sprezajace klasy 10.9 z
Ibem okragtym imitujacym nit.

2. Rozebra¢ pokrycie dachowe wraz ze $wietlikiem oraz
dokona¢ demontazu ptatwi dachowych (za wyjatkiem

kalenicowej)
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3. Do wzmocnienia pasa gornego ukosnego oraz belek
stropowych nad przybudowka stosowac klej np. Sikadur 30
(lub inny o identycznych lub lepszych parametrach)

4. Tasmy klei¢ klejem np. Sikadur 30 lub analogicznym
Wzmocni¢ wezel nr 7 poprzez osadzenie blachy klinujacej
pas gorny ukosny i pas gorny

6. Oczyscic¢ istniejgce belki stropow nad przybudowka przez
piaskowanie i zabezpieczy¢ je antykorozyjnie poprzez
malowanie minig x2

7. Wzmocnienie wykona¢ na podstawie materialu jednego
dostawcy i jednego systemu wzmacniania pod nadzorem
0s0b z firmy dostarczajacej system

8. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie =z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru prac budowlanych pod
bezposrednim nadzorem o0s6b uprawnionych.

9. Stosowac materiaty dopuszczone atestami do stosowania w
budownictwie.

10. Wszystkie elementy stalowe (istniejace i projektowane)
malowa¢ minig antykorozyjng X2

7. Ochrona przeciwpozarowa
Kategoria zagrozenia ludzi - brak

Klasa odporno$ci pozarowej - brak
Dla projektowanych i remontowanych elementéow konstrukcyjnych
nie stawia si¢ wymagan odpornosci pozarowej

8. Zabezpieczenie dorazne
W przypadku braku srodkow na wykonanie catego zlecenia, zaleca

si¢ doraznie:

- Skontrolowac po postawieniu rusztowaniu wszystkie wezty - nity.
W przypadku nitow Scietych, poluzowanych dokona¢ wymiany na
sruby sprezajace o $rednicy jak uszkodzone nity (§ruby sprezajace
klasy 10.9)

- W przypadku dokonywania wymiany $wietlika nalezy wymienié
belke podswietlikowa na profil z PW RK 220x220x8 stosujac
podklejenie ptaskownika 220x25 na dlugo$ci mocowania wg
szczegotu "Szczegdt wykonania platwii Swietlikowej w przypadku

wymiany tylko $wietlika na nowy"
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- Platew kalenicowa wzmocni¢ poprzez poklejenie ptaskownika
90x10 na przestach skrajnych

9. Zastosowane materiaty
1. Stal profilowa S235JR

Tasmy Sika Carbodur S613 /lub analogiczne/
Klej Sikadur 30 /lub analogiczny/

Cegtla pelna klasy 15

Zaprawa murarska cem-wap. klasy M10
Tynk cementowy

S S < R

Minia antykorozyjna

I DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

rys. nr K1 Rzut belek podwalinowych, zbrojenie belek
podwalinowych i wiencow skala 1:100/50/20
rys. nr K2 Rzut przybudéwki i stropu nad przybudowka -
projektowany zakres wzmocnien 1:100/50/10
rys. nr K3 Rzut scianek doswietleniowych, projektowane nadproza
1:100/25
rys. nr K4 Rzut zadaszenia hali - projektowany zakres wzmocnien
1:100/50/10
rys. nr K5 Konstrukcja pod rurociagg 1:100/50/10
rys. nr K6 Rzut zadaszenia hali - rozplanowanie promiennikow
1:200

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert rtownowaznych
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Krakow dnia 2017-10-11
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