
okno i  drzwi  stalowe148,31zestaw  ZA-33,97*2,98okna  i    drzwi  stalowe3,25*4,90*8+3,25*7,72*1-4,18+3,97*2,98zabudowa  okna O5  Okno: stałe  i  3,25*4,90*8uchylne  , od  zewnątrz  szkło  bezpieczne  P2okno  uchylne  wyposażone w  siłowniki   elektryczne  uruchamiane  ręczniezabudowa  ZA3  okno  uchylne  3,25*7,72*1wyposażone w  siłowniki   elektryczne  uruchamiane  ręcznieminus  drzwi-1,90*2,20szklenie szkłem bezpiecznym P2 od strony zewnętrznejIzolacja termiczna: Uw <1,1 W/m2KRAL 7016  wyposażone  w  1,90*2,20samozamykacz , szklenie szkłem bezpiecznym P2 od strony zewnętrznejZ KATALOGU SZKŁA WITRAŻOWEGO 3,25*7,72*1GŁADKIEGO  POLSKIEJ HUTY SZKŁA W JAŚLE S.A  KOLORY: 108-2 , 307-2 , 402-2, 327-2 , 420-2  szklenie szkłem bezpiecznym P2 od strony zewnętrznejIzolacja termiczna  szyb : Uw <1,1 W/m2KIzolacja termiczna: Uw <1,1 W/m2K127,40Zestaw aluminiowy EI 120  i  drzwiami  3,97*2,98*1EI60minus  drzwi-0,95*2,10wyposażone  w  samozamykacz0,95*2,10*13,20*8*0,303,20*8*0,20parapet  P1  3,20*8148,31*35,00(147,95-4,59)*15,00*0,001Okno aluminiowe, stałe, kolor RAL 7016, 2,01*2,05*4szklenie szkłem bezpiecznym P2 od strony zewnętrznejIzolacja termiczna: Uw <1,1 W/m2KZestaw aluminiowy z naświetlem, 2,01*2,83*1wypełnienie - szkło bezpieczne klasy odporności co najmniej P2, wyposażone w samozamykacz i system kontroli dostępu, kolor RAL 7016Izolacja termiczna  szyb : Uw <1,1 W/m2KIzolacja termiczna: Uw <1,1 W/m2K16,48+5,69(1,10*7+0,45*3)*0,301,965*4*0,20parapet  P3  tytan  cynk1,965*4okno  aluminiowe1,875*2,32drzwi  aluminiowe1,50*3,25Zestaw aluminiowy z naświetlem  i  2,98*5,60*1drzwiami  wypełnienie - szkło bezpieczne klasy odporności co najmniejP2, wyposażone w samozamykacz, kolorRAL 7016minus  drzwi-2,46Izolacja termiczna  szyb : Uw <1,1 W/m2KRAL 7016  wyposażone  w  1,00*2,14*1samozamykaczIzolacja termiczna  szyb : Uw <1,1 W/m2KIzolacja termiczna: Uw <1,1 W/m2K2,98*5,60*11,655*1*0,304,28*0,20parapet  P2  4,28hala(3,20+4,855*2)*8+(3,20+7,395*2)*1bud. B(1,965+2,005*2)*4+(1,965+2,80*2)*1bud. A(2,98+5,55*2)*1hala((3,20+4,855*2)*8+(3,20+7,395*2)*1)*0,20bud. B((1,965+2,005*2)*4+(1,965+2,80*2)*1)*0,20bud. A(2,98+5,55*2)*1*0,20bud. B3,30*15,52+((1,965+2,005*2)*4+(1,965+2,80*2)*1)*0,20-(1,965*2,005*4+1,965*2,80*1)bud  A8,35*3,60+(2,98+5,55*2)*1*0,20-2,98*5,55hala 53,40*8,25-(3,20*4,855*8+3,20*7,395)+((3,20+4,855*2)*8+(3,20+7,395*2)*1)*0,20hala 53,40*8,25pod  stopy  ramy0,15*0,25*0,15*2HIT HY 50+HAS-E M12*110/28213,00*4rys  2K610,00*0,0014,93*(0,32+0,40+0,15)(0,77+0,32+0,40)*4,93poszerzenie  wjazdu  w  przełaczce  bud.2,92*(0,83+0,715)*0,5*0,54+2,92*0,455*0,54Bposzerzenie  wjazdu  w  przełaczce  bud.(0,455+0,83)+2,92*2Bprzyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m31,94*1,601,30*1,30*0,30przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m30,51*1,601,30*1,30*1,20bez  wyłazu  i  pokrywy  nadstudziennej13,14*0,40*0,40*1,002,03-3,14*0,40*0,40*1,00niekonstrucyjny słup do mocowania 3,60*86,30bramy i furtki - rura stalowa %%C 406 mm, gr. ścianki 6 mm, ocynkowanai malowana proszkowo - kolor RAL 7016258,90*0,0012,00*1,965*0,60*4+(0,50*3+0,22+0,15+1,45)*1,00*0,60*3+(1,95*1,89+0,91*0,96)*0,600,43*0,43*0,60*3+(1,20*0,215*5+0,22*3+0,50+0,70)*1,00*0,60(0,43*0,43*3+(1,20*0,215*5+0,22*3+0,50+0,70)*1,00)*2(1,965+2,005)*2*4+(1,965+2,95*2)przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m39,61*1,600,25*0,40*0,38*2*52,25*0,20*0,20*5*20,25*0,40*0,38*2*5cięzar  dwuteownika  300 kg2,35*2*54*51,965*5*2 I 120300,000,38+0,90przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m31,28*1,60HIT HY 50+HAS-E M12*110/28830*2*2*2HIT HY 50+HAS-E M12*110/2816HIT HY 50+HAS-E M16*150/32257,50*1,00HIT HY 50+HAS-E M12*110/28246,20*1,00KRATA - WEJŚCIE DO BUDYNKU B    1,80*1,965Rama stalowa  +blacha perforowana   RAL 7016 - rys  A/23BRAMA  I  FURTKA  WEJŚCIA  (2,68+1,18)*1,80GŁOWNEGO  Rama stalowa  +blacha perforowana   RAL 7016 - rys  A/22 barierka  między  przejazdem  a  5,05ciagiem  pieszym2*5HIT HY 50+HAS-E M16*150/3224kaseton - dibond , pola świecące - 5,00*1,55wypełnienie -plexi opal wyklejona foliami do podświetleń(folia translucentna)kaseton reklamowy, tło RAL 9006, litery i logo w kolorach ICIMB1,465*2,86*0,300,40*0,40*0,30*31,26+0,14przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m31,40*1,601,465+2,86494,00*0,001HIT HY 50+HAS-E M12*110/2813443,20*0,0011,70*3,001,70*3,00*0,120,40*0,40*0,30*31,70*3,00+(1,70+3,00)*2*0,306,50+1,40+4,2093,30*0,3093,30*0,30w-wa mrozoochronna z piasku wg 93,30PN-B-11113dolna w-wa podbudowy z kruszywa 93,30łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-63 mmwg PN-B-11112 stab. mech. wg PN-S-06102górna w-wa podbudowy z kruszywa 93,30łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm wg PN-B-11112 stab. mech. wg PN-S-06102KOSTKA GRANITOWA CIĘTA SZARA i  93,30SZWED    6 x 6 x 8 cm, prod. INTERBRUK lub analog.  FUGA 1cm6,25bud B  sciany21,55*10,00minus  okna i  drzwi-(2,25*1,96*6+1,96*1,65*6+2,005*1,965*4+1,965*2,80)minus  brama-4,27*2,92minus  cokół-(21,55-(4,27+2,02))*0,25bud. A25,40*7,80minus  okna-(1,875*2,32*12+2,98*5,55)minus  cokół-(25,40-1,54)*0,25Hala54,60*8,45minus  cokół-(62,80-3,27)*0,25bud B  sciany(21,55-(4,27+2,02))*0,25bud. A(25,40-1,54)*0,25Hala(62,80-3,27)*0,25przyjęto  współczynnik  spulchnienia  701,99*0,05*1,501,50przyjeto  ciężar  usuniętych  płyt  52,65*40,0*0,001styropianowych  40 kg /m324,66*0,015przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m30,37*1,60bud B21,55*10,00bud. A25,40*7,80Hala54,60*8,45bud B21,55bud. A25,40Hala54,60hala3,20*4,855*8+3,20*7,395*1bud. B1,965*2,005*4+1,965*2,80*1+1,965*1,65*5+1,965*2,255*5+1,95*1,71*1+1,95*2,255*1bud. A1,875*2,305*7+2,32*1,875*5+2,98*5,55bud B  sciany21,55*10,00bud B  sufit i ściany przejazdu81,50+(15,00+15,80)*3,30+0,40*(6,16+5,70*2+5,31*2+4,93)bud. B   skos  szczytowa  ściana 7,45*2,35*0,5minus  okna i  drzwi-(2,25*1,96*6+1,96*1,65*6+2,005*1,965*4+1,965*2,80+1,35*2,05+1,53*2,00+1,10*2,05+1,10*1,10)minus  brama-4,27*2,92minus  cokół-(21,55-(4,27+2,02))*0,25bud. A25,40*7,80minus  okna-(1,875*2,32*12+2,98*5,55)minus  cokół-(25,40-1,54)*0,25Hala54,60*8,45Hala  skos  7,45*1,35*0,5minus  cokół-(25,40-1,54)*0,25bud B(21,55-(4,27+2,02))+15,00+15,80bud. A(25,40-1,54)Hala54,60-3,27bud B21,55*10,00*2bud B  sufit i ściany przejazdu81,50+(15,00+15,80)*3,30+0,40*(6,16+5,70*2+5,31*2+4,93)bud. B   skos  szczytowa  ściana 7,45*2,35*0,5minus  okna i drzwi-(2,25*1,96*6+1,96*1,65*6+2,005*1,965*4+1,965*2,80+1,35*2,05+1,53*2,00+1,10*2,05+1,10*1,10)minus  brama-4,27*2,92minus  cokół-(21,55-(4,27+2,02))*0,25bud. A25,40*7,80*2minus  okna-(1,875*2,32*12+1,68*2,32+1,57*3,30)*2przejazd  ściany3,30*14,60*2przejazd  sufit83,20minus  cokół-(25,40-1,54)*0,25Hala54,60*8,88+0,25*8,88skos  7,45*1,35*0,5minus  okna-(3,20*4,855*8+3,20*7,395)minus  cokół-(62,80-3,27)*0,25minus  wełna  mineralna-17,76zuzycie  płyt  styropianowych  0,162 m3/m2hala2,00*8,88bud B(21,55-(4,27+2,02))*0,25bud. A(25,40-1,54)*0,25Hala(62,80-3,27)*0,25bud Bokna((2,25*2+1,96)*6+(1,96+1,65*2)*6+(2,005*2+1,965)*4+1,965+2,95*2)*0,50brama(3,27+2,92*2)*0,50bud. Aokna((1,875+2,32*2)*12+(1,68*+2,32*2)+1,57+3,30*2)*0,50Halaokna((3,20+4,855*2)*8+(3,20+7,395*2)+3,20+3,47*2)*0,50Tynk  silikonowy  gr. 2,0 mm  zuzycie 4,4 kg/m2(990,71+311,50+17,756+9,78+14,88)*47,80+8,50bud B(21,55-(4,27+2,02))+15,00+15,80bud. A(25,40-1,54)Hala(62,80-3,27)+(24,60-3,20)bud B21,55+10,00*2bud  B  sufit6,16+5,70*2+5,31*2+4,93okna(2,25*2+1,96)*6+(1,96+1,65*2)*6+(2,005*2+1,965)*4+(1,965+2,80*2)*1+(1,35+2,00*2)+(1,53+2,00*2)+(1,10+1,10*2)*1brama4,27+2,92*2bud. A25,40+7,80*2okna(1,875+2,32*2)*12+(1,68*+2,32*2)*1+(1,57+3,30*2)*1ściany3,30*5Hala62,80+8,90*4okna(3,20+4,855*2)*8+(3,20+7,395*2)bud B  gzyms21,55bud. A  gzyms25,40Hala(54,60-3,27)*2,28bud B(21,55-(4,27+2,02))*0,87+(15,00+15,80-1,10+1,53)*1,00bud. A(25,40-1,54)*0,87Hala(54,60-3,27)*2,28bud B(21,55-(4,27+2,02))*0,87+(15,00+15,80-1,10+1,53)*1,00bud. A(25,40-1,54)*0,87np. Farba antygraffiti Hydrograff HP - zuzycie  10 m2/l  przy warstwie 45 µmsłupy2,90*2*3,14*0,20*3bud B  gzyms21,55*0,70bud. A  gzyms25,40*0,70Hala  gzyms54,60*0,70słupy2,90*2*3,14*0,20*3gzymsy71,09bud  A8,35*0,40Rodzaj szkła : Planibel Clear, gr. 8 mm5,76*7,66-1,95*(1,65+2,25)Typ szkła : ESG + emalit RAL niebieskiSystem aluminiowy : ST- SystemOdległość szkła od ściany : 16 cmfasada wentylowana  ze szkła hartowanego , laminowanego firmy „Stefania” w kolorze ciemnoniebieskim ( kolor firmowy Instytutu).((5,76+7,66)*2-(1,95+1,65)*2+(1,95+2,25)*2)*0,18((5,76+7,66)*2-(1,95+1,65)*2+(1,95+2,25)*2)*0,40np. Barwa System  Raster Sky OC 85,30100x100 H23(1,00+0,40)*5,70bud B21,55bud. A25,40Hala54,60bud B10,00*2bud. A7,80*3Hala8,60*27bud B21,55*0,60bud. A25,40*0,60Hala54,60*0,60(̀1,965*10+1,94*2+1,88*12)*0,30(1,965*10+1,94*2+1,88*12)*0,201,965*10+1,94*2+1,88*12bud B21,55*1,00bud. A(25,40-4,20)*1,00Hala54,60*1,00bud B21,55*0,70*1,20bud. A(25,40-4,20)*0,70*1,20Hala54,60*0,70*1,20bud B21,55*1,20bud. A(25,40-4,20)*1,20Hala54,60*1,20bud B21,55bud. A(25,40-4,20)Hala54,60bud B21,55*0,60*1,20bud. A(25,40-4,20)*0,60*1,20Hala54,60*0,60*1,2081,77-70,098,45*4+7,80*2+10,00*269,92+51,338*2,0069,40

Data opracowania: Autor opracowania:

2017-10-07 inż. Marek  Guziec, inż . bud. lądowego ......................

Przedmiar robót

RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWYCH BUDYNKÓW WRAZ Z WYMIANA DRZWI I OKIEN - 
ZADANIE  NR    I

Budowa: ODDZIAŁ   SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE, UL. LIPOWA  3

Obiekt lub rodzaj robót: BUDYNEK   „A” i  "B"   - ODDZIAŁ  SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE PRZY UL. 
LIPOWEJ  3

Nazwa i kod CPV: 45421130-4  Instalowanie drzwi i okien
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45410000-4  Tynkowanie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45443000-4  Roboty elewacyjne

Inwestor: INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE, ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH W KRAKOWIE  UL. CEMENTOWA  8
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Wszystkie użyte w niniejszym przedmiarze  nazwy producentów są  przykładowe i mają  na celu wyłącznie wskazanie standardu 
jakościowego przyjętych rozwiązań. Wyspecyfikowane w projekcie i przedmiarze urządzenia, materiały i wyroby nie określają miejsca ich 
pochodzenia lub producenta i służą wyłącznie określeniu cech jakościowych, estetycznych oraz parametrów technicznych.  Dopuszcza się w 
procesie ofertowania  możliwe  zastosowanie produktów dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod 
warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż przywołany  dokumentacji i przedmiarze. Oferent 
przedkładając  zamienny  produkt   jest  zobligowany  do  udowodnienia  jego równoważności  przedkładając  odpowiedni  dokument.  
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą  zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiału urządzenia   obciążają   
wykonawcę
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Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

DC 3 Kotwy chemiczne Koelner-Rawl
Datacomp, Wydanie I, Kraków 2009

DC 19 Roboty budowlane w systemie MAPEI 
Datacomp, wyd.I, Kraków 2011

KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 7 Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNRW 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNR 12 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie III, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 

6.1.3)
KNR 23 Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
KNR 33 Technologia docieplania budynków wg systemów STO
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 205 Konstrukcje metalowe
KNR 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych
KNR 404 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KNR 406 Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych
KNR 508 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzględnionym współczynnikiem 0,955)
KNR 926 Zewnętrzne odwodnienia liniowe

Orgbud-Serwis, Poznań 2013
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
KNR BO 12 Roboty remontowe. Mechaniczne wykucie otworów, bruzd, gniazd, strzępi i wnęk (uzup. tablic KNR 4-01 "Roboty remontowe 

budowlane")
Orgbud, Warszawa-Olsztyn 2001

KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 205 Konstrukcje metalowe (wersja Wacetob 1992r)
KNRW 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)
KNRW 218 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r)
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
KNRW 508 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.)
KNRW 510 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja 

uliczna.  (Wacetob 2000)
NNRNKB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
ZKNR C 1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit i Thomsit - tom 1 (wyd. I, maj 2005)
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWYCH BUDYNKÓW WRAZ Z WYMIANA 
DRZWI I OKIEN -  ZADANIE  NR    I

1 Element Wymiana  okien  i  drzwi  w  budynku  hali  produkcyjnej

1 KNR 401/1111/2 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa

Wyliczenie ilości robót:

okno i  drzwi  stalowe 148,31 148,310000

zestaw  ZA-3 3,97*2,98 11,830600

RAZEM: 160,140600 m2 160,14

2 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

okna  i    drzwi  stalowe 3,25*4,90*8+3,25*7,72*1-4,18+3,97*2,98 160,140600

RAZEM: 160,140600 m2 160,14

3 KNNR 7/504/3 
(1)

Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych, mocowanie do konstrukcji żelbetowych lub muru- 
zabudowa  otworu  O5  RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

zabudowa  okna O5  Okno: stałe  i 3,25*4,90*8

uchylne  , od  zewnątrz  szkło

bezpieczne  P2 127,400000

okno  uchylne  wyposażone w  siłowniki

elektryczne  uruchamiane  ręcznie

RAZEM: 127,400000 m2 127,40

4 KNNR 7/504/3 
(1)

Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych, mocowanie do konstrukcji żelbetowych lub muru- 
zabudowa  otworu  ZA-3  RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

zabudowa  ZA3  okno  uchylne 3,25*7,72*1

wyposażone w  siłowniki   elektryczne

uruchamiane  ręcznie 25,090000

minus  drzwi -1,90*2,20 -4,180000

szklenie szkłem bezpiecznym P2 od

strony zewnętrznej

Izolacja termiczna: Uw <1,1 W/m2K

RAZEM: 20,910000 m2 20,91

5 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe  - w  zestawie  otworu  ZA-3   RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

RAL 7016  wyposażone  w 1,90*2,20

samozamykacz , szklenie szkłem

bezpiecznym P2 od strony zewnętrznej 4,180000

RAZEM: 4,180000 m2 4,18

6 KNRW 
202/1409/3 (1)

Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi, do 3,0˙m2-szyby  witrażowe  zespolone

Wyliczenie ilości robót:

Z KATALOGU SZKŁA WITRAŻOWEGO 3,25*7,72*1

GŁADKIEGO  POLSKIEJ HUTY SZKŁA

W JAŚLE S.A  KOLORY: 108-2 , 307-2 ,

402-2, 327-2 , 420-2 25,090000

szklenie szkłem bezpiecznym P2 od

strony zewnętrznej

Izolacja termiczna  szyb : Uw <1,1

W/m2K

RAZEM: 25,090000 m2 25,09

7 KNRW 
202/1409/3 (1)

Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi,  bezpiecznymi  P2  do 3,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja termiczna: Uw <1,1 W/m2K 127,40 127,400000

RAZEM: 127,400000 m2 127,40

8 KNNR 7/504/3 
(1)

Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych, mocowanie do konstrukcji żelbetowych lub muru- zestaw 
aluminiowy  ZA-3 EI120  RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

Zestaw aluminiowy EI 120  i  drzwiami 3,97*2,98*1

EI60 11,830600

minus  drzwi -0,95*2,10 -1,995000

RAZEM: 9,835600 m2 9,84

9 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe  EI 60 - w  zestawie ZA-3  RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

wyposażone  w  samozamykacz 0,95*2,10*1 1,995000

RAZEM: 1,995000 m2 2,00
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10 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

3,20*8*0,30 7,680000

RAZEM: 7,680000 m2 7,68

11 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

3,20*8*0,20 5,120000

RAZEM: 5,120000 m2 5,12

12 NNRNKB 
202/539/2

Montaż  parapetów  okiennych  tytan-cynk

Wyliczenie ilości robót:

parapet  P1 3,20*8 25,600000

RAZEM: 25,600000 m 25,60

13 Kalkulacja 
własna

Załadunek  i  wywóz  złomu  do  punktu  skupu ( odległość  odwozu   ustala  oferent  )

Wyliczenie ilości robót:

148,31*35,00 5 190,850000

RAZEM: 5 190,850000 kg 5 190,85

14 Kalkulacja 
własna

Cena  złomu  stalowego  z  rozbiórki okien  i  drzwi
kg -5 191

15 Kalkulacja 
własna

Opłata  za  wywóz  i  utylizacje  szkła

Wyliczenie ilości robót:

(147,95-4,59)*15,00*0,001 2,150400

RAZEM: 2,150400 t 2,15

2 Element Wymiana  okien i  drzwi  w  budynku  B

16 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 szt 3

17 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 7

18 KNNR 7/503/3 Okna  aluminiowe, okna nieotwierane powyżej 2˙m2 -okno  04  RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

Okno aluminiowe, stałe, kolor RAL 7016, 2,01*2,05*4

szklenie szkłem bezpiecznym P2 od

strony zewnętrznej 16,482000

Izolacja termiczna: Uw <1,1 W/m2K

RAZEM: 16,482000 m2 16,48

19 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - drzwi  ZA-1  RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

Zestaw aluminiowy z naświetlem, 2,01*2,83*1

wypełnienie - szkło bezpieczne klasy

odporności co najmniej P2, wyposażone

w samozamykacz i system kontroli

dostępu, kolor RAL 7016 5,688300

Izolacja termiczna  szyb : Uw <1,1

W/m2K

RAZEM: 5,688300 m2 5,69

20 KNRW 
202/1409/3 (1)

Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi,  bezpiecznymi  P2  do 3,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja termiczna: Uw <1,1 W/m2K 16,48+5,69 22,170000

RAZEM: 22,170000 m2 22,17

21 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(1,10*7+0,45*3)*0,30 2,715000

RAZEM: 2,715000 m2 2,72

22 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

1,965*4*0,20 1,572000

RAZEM: 1,572000 m2 1,57

23 NNRNKB 
202/539/2

Montaż  parapetów  okiennych  tytan-cynk

Wyliczenie ilości robót:

parapet  P3  tytan  cynk 1,965*4 7,860000

RAZEM: 7,860000 m 7,86

3 Element Wymiana  okien i  drzwi  w  budynku  A

24 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

okno  aluminiowe 1,875*2,32 4,350000

drzwi  aluminiowe 1,50*3,25 4,875000

RAZEM: 9,225000 m2 9,23
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25 KNNR 7/504/3 
(1)

Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych, mocowanie do konstrukcji żelbetowych lub muru- zestaw 
aluminiowy  ZA-2

Wyliczenie ilości robót:

Zestaw aluminiowy z naświetlem  i 2,98*5,60*1

drzwiami  wypełnienie - szkło

bezpieczne klasy odporności co najmniej

P2, wyposażone w samozamykacz, kolor

RAL 7016 16,688000

minus  drzwi -2,46 -2,460000

Izolacja termiczna  szyb : Uw <1,1

W/m2K

RAZEM: 14,228000 m2 14,23

26 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe  - w  zestawie ZA-2  RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

RAL 7016  wyposażone  w 1,00*2,14*1

samozamykacz 2,140000

Izolacja termiczna  szyb : Uw <1,1

W/m2K

RAZEM: 2,140000 m2 2,14

27 KNRW 
202/1409/3 (1)

Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi,  bezpiecznymi  P2  do 3,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja termiczna: Uw <1,1 W/m2K 2,98*5,60*1 16,688000

RAZEM: 16,688000 m2 16,69

28 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

1,655*1*0,30 0,496500

RAZEM: 0,496500 m2 0,50

29 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

4,28*0,20 0,856000

RAZEM: 0,856000 m2 0,86

30 NNRNKB 
202/539/2

Montaż  parapetów  okiennych  tytan-cynk

Wyliczenie ilości robót:

parapet  P2 4,28 4,280000

RAZEM: 4,280000 m 4,28

4 Element Naprawa  tynków  po  wymianie  okien

31 KNR 401/708/1 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

hala (3,20+4,855*2)*8+(3,20+7,395*2)*1 121,270000

bud. B (1,965+2,005*2)*4+(1,965+2,80*2)*1 31,465000

bud. A (2,98+5,55*2)*1 14,080000

RAZEM: 166,815000 m 166,82

32 NNRNKB 
202/2019/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 20˙cm, (grubość 3˙mm) na tynku

Wyliczenie ilości robót:

hala ((3,20+4,855*2)*8+(3,20+7,395*2)*1)*0,20 24,254000

bud. B ((1,965+2,005*2)*4+(1,965+2,80*2)*1)*0,20 6,293000

bud. A (2,98+5,55*2)*1*0,20 2,816000

RAZEM: 33,363000 m2 33,36

33 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem

Wyliczenie ilości robót:

bud. B 3,30*15,52+((1,965+2,005*2)*4+(1,965+2,80*2)*1)*0,20-(

1,965*2,005*4+1,965*2,80*1) 36,247700

bud  A 8,35*3,60+(2,98+5,55*2)*1*0,20-2,98*5,55 16,337000

hala 53,40*8,25-(3,20*4,855*8+3,20*7,395)+((3,20+4,855*2)*8

+(3,20+7,395*2)*1)*0,20 316,852000

RAZEM: 369,436700 m2 369,44

34 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 369,44

35 NNRNKB 
202/1624/1

Rusztowania ramowe zewnętrzne , wysokość do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

hala 53,40*8,25 440,550000

RAZEM: 440,550000 m2 440,55

36 Kalkulacja 
indywidualna

Dzierżawa  rusztowania   N=323,2 r-g , s=4 , w = 0,84  C=N/sxw = 96,20  m-g
m-g 96,20

5 Element Montaż  ramy  stalowej w  bramie  wjazdowej

37 KNR 401/422/1 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy z deskowaniem m 4,30
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38 KNR 401/422/5 Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem m 4,30

39 KNR 401/422/4 Podstemplowanie zagrożonych stropów, nadproża szt 4

40 KNR 401/422/8 Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań nadproży szt 4

41 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pod  stopy  ramy 0,15*0,25*0,15*2 0,011250

RAZEM: 0,011250 m3 0,01

42 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy 
fundamentowe - beton C16/20 m3 0,01

43 DC 3/102/3 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic Koelner i prętów 
ocynkowanych gwintowanych HIT HY 50+HAS-E M12*110/28 do podłoży z betonu zbrojonego i 
żelbetowych, średnica otworu 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

HIT HY 50+HAS-E M12*110/28 21 21,000000

RAZEM: 21,000000 kotwienie 21

44 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3,00*4 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

45 KNRW 
205/117/6

Kostrukcja stalowa  wzmocnienia  bramy

Wyliczenie ilości robót:

rys  2K 610,00*0,001 0,610000

RAZEM: 0,610000 t 0,61

46 Kalkulacja 
indywidualna

Dostwa  konstrukcji  stalowej  ramy  zabezpieczonej  antykorozyjnie   farbą  chlorokauczukową
kg 610,00

47 KNNR 7/904/1 
(3)

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych, pawilony, 
budynki szkieletowe i ciepłowni osiedlowych, farby chlorokauczukowe t 0,61

48 DC 19/220/1 Wykonanie podlewek i wypełnień o grubości 5 mm na powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

4,93*(0,32+0,40+0,15) 4,289100

RAZEM: 4,289100 m2 4,29

49 KNR 401/207/2 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, 
żwirobetonem, przekrój do 0,030˙m2 m 12,00

50 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; stropy płaskie, podciągi, biegi i spoczniki 
schodowe

Wyliczenie ilości robót:

(0,77+0,32+0,40)*4,93 7,345700

RAZEM: 7,345700 m2 7,35

51 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej m2 7,35

52 KNR 401/705/2 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30˙cm m 4,93

53 KNR 401/705/3 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 50˙cm m 4,93

54 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie  wjazdu  w  przełaczce  bud. 2,92*(0,83+0,715)*0,5*0,54+2,92*0,455*0,54

B 1,935522

RAZEM: 1,935522 m3 1,94

55 KNR 401/708/3 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie  wjazdu  w  przełaczce  bud. (0,455+0,83)+2,92*2

B 7,125000

RAZEM: 7,125000 m 7,13

56 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 1,94

57 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - na  odl. 10 km
Krotność=9 m3 1,94

58 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za  składowanie i  utylizację   gruzu  na  wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m3 1,94*1,60 3,104000

RAZEM: 3,104000 t 3,10

6 Element Montaż  słupa  stalowego w  bramie

59 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,30*1,30*0,30 0,507000

RAZEM: 0,507000 m3 0,51

60 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 0,51

61 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - na  odl. 10 km
Krotność=9 m3 0,51
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62 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za  składowanie i  utylizację   gruzu  na  wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m3 0,51*1,60 0,816000

RAZEM: 0,816000 t 0,82

63 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, 
wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

1,30*1,30*1,20 2,028000

RAZEM: 2,028000 m3 2,03

64 KNNR 4/224/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, 
Fi˙800˙mm, głębokość do 1,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

bez  wyłazu  i  pokrywy  nadstudziennej 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

65 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy 
fundamentowe-beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,40*0,40*1,00 0,502400

RAZEM: 0,502400 m3 0,50

66 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria 
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

2,03-3,14*0,40*0,40*1,00 1,527600

RAZEM: 1,527600 m3 1,53

67 KNR 202/352/1 Słupy łączone za pomocą spawania, o masie do 2,0˙t - słup  stalowy  fi=406,8/8,8 mm element 1

68 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa   słupa  stalowego  rura   fi=406,8/8,8 mm  zabezpieczonego  antykorozyjnie  farbą  
chlorokauczukową

Wyliczenie ilości robót:

niekonstrucyjny słup do mocowania 3,60*86,30

bramy i furtki - rura stalowa %%C 406

mm, gr. ścianki 6 mm, ocynkowana

i malowana proszkowo - kolor RAL 7016 310,680000

RAZEM: 310,680000 kg 310,68

69 KNNR 7/904/1 
(3)

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych, pawilony, 
budynki szkieletowe i ciepłowni osiedlowych, farby chlorokauczukowe

Wyliczenie ilości robót:

258,90*0,001 0,258900

RAZEM: 0,258900 t 0,26

7 Element Rozkucie  ścian  pod  otwory  okienne  bud. B

70 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

2,00*1,965*0,60*4+(0,50*3+0,22+0,15+1,45)*1,00*0,60*3

+(1,95*1,89+0,91*0,96)*0,60 18,143460

RAZEM: 18,143460 m3 18,14

71 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

0,43*0,43*0,60*3+(1,20*0,215*5+0,22*3+0,50+0,70)*1,00*

0,60 2,222820

RAZEM: 2,222820 m3 2,22

72 KNR 401/711/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

(0,43*0,43*3+(1,20*0,215*5+0,22*3+0,50+0,70)*1,00)*2 7,409400

RAZEM: 7,409400 m2 7,41

73 KNR 401/708/3 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,965+2,005)*2*4+(1,965+2,95*2) 39,625000

RAZEM: 39,625000 m 39,63

74 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu  z parteru budynku m3 18,14

75 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 18,14

76 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - na  odl. 10 km
Krotność=9 m3 18,14

77 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za  składowanie i  utylizację   gruzu  na  wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m3 9,61*1,60 15,376000

RAZEM: 15,376000 t 15,38

8 Element Montaż  nadproży  w  oknach  bud  B

78 KNR 401/422/1 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy z deskowaniem m 15,00
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79 KNR BO 
12/364/2

Mechaniczne wykucie gniazd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,40*0,38*2*5 0,380000

RAZEM: 0,380000 m3 0,38

80 KNR BO 
12/358/7

Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
bruzda szer. do 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

2,25*0,20*0,20*5*2 0,900000

RAZEM: 0,900000 m3 0,90

81 KNR 202/211/6 Poduszki  betonowe  w  ścianach  ceglanych  pod  belki  stalowe  deskowane    2-stronnie, 
szerokość ponad 0.4˙m - beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,40*0,38*2*5 0,380000

RAZEM: 0,380000 m3 0,38

82 KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180˙mm - wg  zestawienia  K1

Wyliczenie ilości robót:

cięzar  dwuteownika  300 kg 2,35*2*5 23,500000

RAZEM: 23,500000 m 23,50

83 KNR 406/112/1 Skręcenie połączeń śrubami o Fi˙do 20˙mm, na wysokości do 22˙m, do 10˙szt/stanowisko

Wyliczenie ilości robót:

4*5 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20

84 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek

Wyliczenie ilości robót:

1,965*5*2 19,650000

RAZEM: 19,650000 m 19,65

85 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa   stali  profilowej  dla   belek  stalowych  zabezpieczonych  antykorozyjnie  farbą  
chlorokauczukową

Wyliczenie ilości robót:

I 120 300,00 300,000000

RAZEM: 300,000000 kg 300,00

86 KNR 401/705/5 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną, pas do 30˙cm m 19,65

87 KNR 401/422/5 Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem m 15,00

88 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu  z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

0,38+0,90 1,280000

RAZEM: 1,280000 m3 1,28

89 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 1,28

90 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - na  odl. 10 km
Krotność=9 m3 1,28

91 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za  składowanie i  utylizację   gruzu  na  wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m3 1,28*1,60 2,048000

RAZEM: 2,048000 t 2,05

9 Element Montaż  belki  stalowej  w  bramie ŚR2

92 DC 3/105/3 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic Koelner i prętów 
ocynkowanych gwintowanych HIT HY 50+HAS-E M12*110/28   do podłoży z cegły pełnej, betonu 
komórkowego i gazobetonu, średnica otworu 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

HIT HY 50+HAS-E M12*110/28 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 kotwienie 8

93 KNR 202/357/1 Montaż  belki  stalowej element 1

94 Kalkulacja 
indywidualna

Dostwa  konstrukcji  stalowej  belki   zabezpieczonej  ocynkowo  i  pomalowanej  farba  metodą  
proszkową kg 145,00

95 Kalkulacja 
indywidualna

Wypełnienie  wewnatrz  belki  stalowej pianka  poliuretanową

Wyliczenie ilości robót:

30*2*2*2 240,000000

RAZEM: 240,000000 dm3 240,00

10 Element Montaz  zadaszenia  wejścia  do Galerii  Szkła

96 KNR 401/1306/2 Demontaż  istniejącego  zadaszenia  do  Galerii szt 1

97 DC 3/105/3 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic Koelner i prętów 
ocynkowanych gwintowanych HIT HY 50+HAS-E M12*110/28   do podłoży z cegły pełnej, betonu 
komórkowego i gazobetonu, średnica otworu 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

HIT HY 50+HAS-E M12*110/28 16 16,000000

RAZEM: 16,000000 kotwienie 16
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98 DC 3/105/4 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic Koelner i prętów 
ocynkowanych gwintowanych HIT HY 50+HAS-E M16*150/32  do podłoży z cegły pełnej, betonu 
komórkowego i gazobetonu, średnica otworu 18 mm

Wyliczenie ilości robót:

HIT HY 50+HAS-E M16*150/32 25 25,000000

RAZEM: 25,000000 kotwienie 25

99 KNR 202/353/1 Montaż  konstrukcji  zadaszenia  wejścia  do  Galerii  Szkła element 7

100 Kalkulacja 
indywidualna

Dostwa  konstrukcji  stalowej  zadaszenia  wejścia  do  hali    zabezpieczonej  ocynkowo  i  
pomalowanej  farba  metoda  proszkową kg 300,00

101 KNRW 
202/1410/4 (1)

Szklenie daszku  szkłem  bezbarwnym  ESG 8.8.4

Wyliczenie ilości robót:

7,50*1,00 7,500000

RAZEM: 7,500000 m2 7,50

102 Kalkulacja 
indywidualna

Konstrukcja  podparcia  dla  szyby  daszku  ze  szkła  ESG  8.8.4  RAL  9006
kpl 1

11 Element Montaż  zadaszenia  wejścia  do do  hali

103 DC 3/105/3 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic Koelner i prętów 
ocynkowanych gwintowanych HIT HY 50+HAS-E M12*110/28   do podłoży z cegły pełnej, betonu 
komórkowego i gazobetonu, średnica otworu 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

HIT HY 50+HAS-E M12*110/28 24 24,000000

RAZEM: 24,000000 kotwienie 24

104 KNR 202/353/2 Montaż  konstrukcji  zadaszenia  wejścia  do do  hali element 1

105 Kalkulacja 
indywidualna

Dostwa  konstrukcji  stalowej  zadaszenia  wejścia  do  Galerii  Dzkła  zabezpieczonej  ocynkowo  i  
pomalowanej  farba  metoda  proszkową kg 371,00

106 KNRW 
202/1410/4 (1)

Szklenie daszku  szkłem  bezbarwnym  ESG 8.8.4

Wyliczenie ilości robót:

6,20*1,00 6,200000

RAZEM: 6,200000 m2 6,20

107 Kalkulacja 
indywidualna

Konstrukcja  podparcia  dla  szyby  daszku  ze  szkła  ESG  8.8.4
kpl 1

12 Element Elementy slusarsko-kowalskie

108 KNR 202/1211/6 Kraty stalowe otwierane odchylnie siatkowe, ponad 2˙m2 - kraty  i bramy    z  wypełnieniem   z  
blachy  perforowanej  RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

KRATA - WEJŚCIE DO BUDYNKU B 1,80*1,965

Rama stalowa  +blacha perforowana

RAL 7016 - rys  A/23 3,537000

BRAMA  I  FURTKA  WEJŚCIA (2,68+1,18)*1,80

GŁOWNEGO  Rama stalowa  +blacha

perforowana   RAL 7016 - rys  A/22 6,948000

RAZEM: 10,485000 m2 10,49

109 KNR 202/1209/1 Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe - barierka  między  przejazdem  a  ciagiem  pieszym  
RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

barierka  między  przejazdem  a 5,05

ciagiem  pieszym 5,050000

RAZEM: 5,050000 m 5,05

110 KNR 202/1218/5 Podokienniki, półki nadgrzejnikowe, długości 2.7˙m - półki w  oknie  Galerii   RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

2*5 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

13 Element Konstrukcja  stalowa  pod  kaseton  reklamowy

111 DC 3/105/4 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic Koelner i prętów 
ocynkowanych gwintowanych HIT HY 50+HAS-E M16*150/32  do podłoży z cegły pełnej, betonu 
komórkowego i gazobetonu, średnica otworu 18 mm

Wyliczenie ilości robót:

HIT HY 50+HAS-E M16*150/32 24 24,000000

RAZEM: 24,000000 kotwienie 24

112 KNR 202/357/1 Montaż  konstrukcji  kasetonu  reklamowego element 6

113 Kalkulacja 
indywidualna

Dostwa  konstrukcji  stalowej kasetonu  reklamowego   zabezpieczonej  cynkowo  i  pomalowanej  
farba  metoda  proszkową kg 700,00
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14 Element Kaseton  reklamowy  podświetlany  na  elewacji

114 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  i  montaż  kasetonu  reklamowego -kaseton reklamowy, tło RAL 9006, litery i logo w 
kolorach ICIMB

Wyliczenie ilości robót:

kaseton - dibond , pola świecące - 5,00*1,55

wypełnienie -plexi opal wyklejona foliami

do podświetleń(folia translucentna)

7,750000

kaseton reklamowy, tło RAL 9006, litery i

logo w kolorach ICIMB

RAZEM: 7,750000 m2 7,75

15 Element Obniżenie  stropu  pod  wejście  do  lokalu

115 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

1,465*2,86*0,30 1,256970

RAZEM: 1,256970 m3 1,26

116 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,40*0,40*0,30*3 0,144000

RAZEM: 0,144000 m3 0,14

117 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu  z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

1,26+0,14 1,400000

RAZEM: 1,400000 m3 1,40

118 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 1,40

119 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - na  odl. 10 km
Krotność=9 m3 1,40

120 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za  składowanie i  utylizację   gruzu  na  wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m3 1,40*1,60 2,240000

RAZEM: 2,240000 t 2,24

121 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,465+2,86 4,325000

RAZEM: 4,325000 m 4,33

122 KNR 401/705/1 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15˙cm m 4,33

123 KNR 205/208/4 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 50˙kg

Wyliczenie ilości robót:

494,00*0,001 0,494000

RAZEM: 0,494000 t 0,49

124 Kalkulacja 
indywidualna

Dostwa  konstrukcji  podparcia  stropu  zabezpieczonej  antykorozyjnie   farbą  chlorokauczukową
kg 443,20

125 DC 3/102/3 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic Koelner i prętów 
ocynkowanych gwintowanych HIT HY 50+HAS-E M12*110/28 do podłoży z betonu zbrojonego i 
żelbetowych, średnica otworu 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

HIT HY 50+HAS-E M12*110/28 13 13,000000

RAZEM: 13,000000 kotwienie 13

126 KNNR 7/904/1 
(3)

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych, pawilony, 
budynki szkieletowe i ciepłowni osiedlowych, farby chlorokauczukowe

Wyliczenie ilości robót:

443,20*0,001 0,443200

RAZEM: 0,443200 t 0,44

127 NNRNKB 
202/537/4

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową  ocynkowaną  T55188  
gr.0,80 mm  -mocowana  kołkami  do  wstrzeliwania

Wyliczenie ilości robót:

1,70*3,00 5,100000

RAZEM: 5,100000 m2 5,10

128 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe- beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

1,70*3,00*0,12 0,612000

RAZEM: 0,612000 m3 0,61

129 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy 
fundamentowe-beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0,40*0,40*0,30*3 0,144000

RAZEM: 0,144000 m3 0,14

130 KNR 401/202/2 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8˙mm, żebrowane
kg 44,68



2017-10-07 strona nr: 12

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

131 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

1,70*3,00+(1,70+3,00)*2*0,30 7,920000

RAZEM: 7,920000 m2 7,92

132 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda kombinowana m2 7,92

16 Element Nawierzchnia  wjazdu  głównego  bud. B

133 KNRW 
510/323/1

Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubość cięcia 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

6,50+1,40+4,20 12,100000

RAZEM: 12,100000 m 12,10

134 KNRW 
510/323/2

Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, dodatek za każdy następny 1˙cm 
grubości cięcia
Krotność=5 m 12,10

135 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 
3˙cm m2 93,30

136 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm
Krotność=7 m2 93,30

137 KNR 231/801/3 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12˙cm m2 93,30

138 KNR 231/801/4 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=8 m2 93,30

139 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

93,30*0,30 27,990000

RAZEM: 27,990000 m3 27,99

140 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 27,99

141 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=19 m3 27,99

142 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

93,30*0,30 27,990000

RAZEM: 27,990000 m3 27,99

143 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód do 5˙t
Krotność=38 m3 27,99

144 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

w-wa mrozoochronna z piasku wg 93,30

PN-B-11113 93,300000

RAZEM: 93,300000 m2 93,30

145 KNR 231/104/2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1˙cm 
zagęszczenia - gr. docelowa 15 cm
Krotność=5 m2 93,30

146 KNR 231/204/3 Podbudowa  z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia 0-63 mm, grubość warstwy po 
uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

dolna w-wa podbudowy z kruszywa 93,30

łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm

wg PN-B-11112 stab. mech. wg

PN-S-06102 93,300000

RAZEM: 93,300000 m2 93,30

147 KNR 231/204/4 Podbudowa  z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia  0-63 mm, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy - gr. docelowa 20 cm
Krotność=10 m2 93,30

148 KNR 231/204/5 Podbudowa z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia  0-31,5 mm , grubość warstwy po 
uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

górna w-wa podbudowy z kruszywa 93,30

łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5

mm wg PN-B-11112 stab. mech. wg

PN-S-06102 93,300000

RAZEM: 93,300000 m2 93,30

149 KNR 231/204/6 Podbudowa  z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia 0-31,5 mm , dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy -- gr. docelowa 15 cm
Krotność=8 m2 93,30
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150 KNR 231/302/1 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka rzędowa  granitowa   6 
x 6 x 8 cm

Wyliczenie ilości robót:

KOSTKA GRANITOWA CIĘTA SZARA i 93,30

SZWED    6 x 6 x 8 cm, prod.

INTERBRUK lub analog.  FUGA 1cm 93,300000

RAZEM: 93,300000 m2 93,30

151 KNR 926/106/4 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 150 mm i 
wysokości ponad 150 mm do 200 mm, klasa obciążenia D400

Wyliczenie ilości robót:

6,25 6,250000

RAZEM: 6,250000 m 6,25

152 KNR 926/203/4 Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o 
szerokości w świetle 150 mm i wysokości do 300 mm, klasa obciążenia D400 kpl 1

153 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙110˙mm
m 4,00

154 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm podejście 2

155 KNR 
403/1004/15

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 30˙cm,
rura Fi do 100˙mm otwór 2

17 Element Demontaż  i  ponowny  montaz  szlabanu

156 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż  na  czas  remontu  wjazdu  szlabanu
r-g 8

157 KNR 202/1808/1 Montaz  szlabanu  GARD 4 - szlaban z demontazu kpl 1

158 KNR 508/110/1 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi˙20˙mm m 12,00

159 KNR 508/204/1 Kabel YTKSY 1x4x0,8 m 20,00

160 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - YDY  3x1,5 mm2
m 20,00

18 Element Demontaż  istniejacego  ocieplenia  z  płyt  styropianowych

161 KNR 1901/628/2 Rozbiórki izolacji  na ścianach - ocieplenie  ścian  z  płyt  styropianowych  gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

bud B  sciany 21,55*10,00 215,500000

minus  okna i  drzwi -(2,25*1,96*6+1,96*1,65*6+2,005*1,965*4+1,965*2,80) -67,125300

minus  brama -4,27*2,92 -12,468400

minus  cokół -(21,55-(4,27+2,02))*0,25 -3,815000

bud. A 25,40*7,80 198,120000

minus  okna -(1,875*2,32*12+2,98*5,55) -68,739000

minus  cokół -(25,40-1,54)*0,25 -5,965000

Hala 54,60*8,45 461,370000

minus  cokół -(62,80-3,27)*0,25 -14,882500

RAZEM: 701,994800 m2 701,99

162 KNRW 
401/812/5

Rozebranie cokołu  z płytek na zaprawie lub kleju

Wyliczenie ilości robót:

bud B  sciany (21,55-(4,27+2,02))*0,25 3,815000

bud. A (25,40-1,54)*0,25 5,965000

Hala (62,80-3,27)*0,25 14,882500

RAZEM: 24,662500 m2 24,66

163 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto  współczynnik  spulchnienia 701,99*0,05*1,50

1,50 52,649250

RAZEM: 52,649250 m3 52,65

164 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - na  odl. 20 km m3 52,65

165 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za  składowanie  i  utylizację odpadów  z  rozbiórki  ocieplenia   z  płyt  styropianowych

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  usuniętych  płyt 52,65*40,0*0,001

styropianowych  40 kg /m3 2,106000

RAZEM: 2,106000 t 2,11

166 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

24,66*0,015 0,369900

RAZEM: 0,369900 m3 0,37

167 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - na  odl. 10 km
Krotność=9 m3 0,37

168 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za  składowanie i  utylizację   gruzu  na  wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m3 0,37*1,60 0,592000

RAZEM: 0,592000 t 0,59
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19 Element Elewacja  od  ul. Lipowej  z  dociepleniem  styropianem  oraz  wyprawą  z  tynku  
cienkowarstwowego

169 NNRNKB 
202/1624/1

Rusztowania ramowe zewnętrzne , wysokość do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

bud B 21,55*10,00 215,500000

bud. A 25,40*7,80 198,120000

Hala 54,60*8,45 461,370000

RAZEM: 874,990000 m2 874,99

170 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 874,99

171 Kalkulacja 
indywidualna

Dzierżawa  rusztowania   N=5661,4-g , s=10 , w = 0,84  C=N/sxw = 674  m-g
m-g 674,00

172 NNRNKB 
202/1622/4

Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek), wykonywane wzdłuż 
budynków, pokrycie: deski na styk + płyty pilśniowe + folia PE

Wyliczenie ilości robót:

bud B 21,55 21,550000

bud. A 25,40 25,400000

Hala 54,60 54,600000

RAZEM: 101,550000 m2 101,55

173 NNRNKB 
202/1623/4

Nakłady uzupełniające do tablicy 202-1622 za rozbiórkę daszków ochronnych wykonywanych wzdłuż
budynków, pokrycie: deski na styk + płyty pilśniowe + folia PE m2 101,55

174 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien  i  drzwi   folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

hala 3,20*4,855*8+3,20*7,395*1 147,952000

bud. B 1,965*2,005*4+1,965*2,80*1+1,965*1,65*5+1,965*2,255*

5+1,95*1,71*1+1,95*2,255*1 67,359675

bud. A 1,875*2,305*7+2,32*1,875*5+2,98*5,55 68,542125

RAZEM: 283,853800 m2 283,85

175 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

bud B  sciany 21,55*10,00 215,500000

bud B  sufit i ściany przejazdu 81,50+(15,00+15,80)*3,30+0,40*(6,16+5,70*2+5,31*2+4,9

3) 196,384000

bud. B   skos  szczytowa  ściana 7,45*2,35*0,5 8,753750

minus  okna i  drzwi -(2,25*1,96*6+1,96*1,65*6+2,005*1,965*4+1,965*2,80+1,

35*2,05+1,53*2,00+1,10*2,05+1,10*1,10) -76,417800

minus  brama -4,27*2,92 -12,468400

minus  cokół -(21,55-(4,27+2,02))*0,25 -3,815000

bud. A 25,40*7,80 198,120000

minus  okna -(1,875*2,32*12+2,98*5,55) -68,739000

minus  cokół -(25,40-1,54)*0,25 -5,965000

Hala 54,60*8,45 461,370000

Hala  skos 7,45*1,35*0,5 5,028750

minus  cokół -(25,40-1,54)*0,25 -5,965000

RAZEM: 911,786300 m2 911,79

176 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokołowej  aluminiowej 
szer. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

bud B (21,55-(4,27+2,02))+15,00+15,80 46,060000

bud. A (25,40-1,54) 23,860000

RAZEM: 69,920000 mb 69,92

177 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokołowej  aluminiowej  
szer. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

Hala 54,60-3,27 51,330000

RAZEM: 51,330000 mb 51,33
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178 KNR 33/8/2 (2) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża , z wyprawą elewacyjną 
(ręcznie), płyty grubości 10 cm, tynk silikonowy  tynk o strukturze betonu  StoSilco MP -płyta 
styropianowa  lambda = 0,033 W/mK

Wyliczenie ilości robót:

bud B 21,55*10,00*2 431,000000

bud B  sufit i ściany przejazdu 81,50+(15,00+15,80)*3,30+0,40*(6,16+5,70*2+5,31*2+4,9

3) 196,384000

bud. B   skos  szczytowa  ściana 7,45*2,35*0,5 8,753750

minus  okna i drzwi -(2,25*1,96*6+1,96*1,65*6+2,005*1,965*4+1,965*2,80+1,

35*2,05+1,53*2,00+1,10*2,05+1,10*1,10) -76,417800

minus  brama -4,27*2,92 -12,468400

minus  cokół -(21,55-(4,27+2,02))*0,25 -3,815000

bud. A 25,40*7,80*2 396,240000

minus  okna -(1,875*2,32*12+1,68*2,32+1,57*3,30)*2 -122,557200

przejazd  ściany 3,30*14,60*2 96,360000

przejazd  sufit 83,20 83,200000

minus  cokół -(25,40-1,54)*0,25 -5,965000

RAZEM: 990,714350 m2 990,71

179 KNR 33/8/4 (2) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża , z wyprawą elewacyjną 
(ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk silikonowy tynk o strukturze betonu  StoSilco MP-płyta 
styropianowa  lambda = 0,033 W/mK

Wyliczenie ilości robót:

Hala 54,60*8,88+0,25*8,88 487,068000

skos 7,45*1,35*0,5 5,028750

minus  okna -(3,20*4,855*8+3,20*7,395) -147,952000

minus  cokół -(62,80-3,27)*0,25 -14,882500

minus  wełna  mineralna -17,76 -17,760000

zuzycie  płyt  styropianowych  0,162

m3/m2

RAZEM: 311,502250 m2 311,50

180 KNR 33/10/4 (5) Ocieplenie ścian budynków płytami lamellowymi z wełny mineralnej, klejonymi do podłoża  z 
wyprawą elewacyjną  (ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk silikonowy tynk o strukturze betonu  
StoSilco MP

Wyliczenie ilości robót:

hala 2,00*8,88 17,760000

RAZEM: 17,760000 m2 17,76

181 KNR 33/16/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z polistyrenu  ekstrudowanego  z okładziną z płytek gresowych, 
płyty grubości 10 cm, płytki GRESS 30x30

Wyliczenie ilości robót:

bud B (21,55-(4,27+2,02))*0,25 3,815000

bud. A (25,40-1,54)*0,25 5,965000

RAZEM: 9,780000 m2 9,78

182 KNR 33/16/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z polistyrenu  ekstrudowanego   z okładziną z płytek gresowych, 
płyty grubości 15 cm, płytki GRESS 30x30

Wyliczenie ilości robót:

Hala (62,80-3,27)*0,25 14,882500

RAZEM: 14,882500 m2 14,88

183 KNR 23/2614/8 
(1)

Ocieplenie ścian budynków  płytami styropianowymi   gr. 2 cm , wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30˙cm, z cegły  
tynk silikonowy tynk o strukturze betonu  StoSilco MP -płyta styropianowa  lambda = 0,038 W/mK

Wyliczenie ilości robót:

bud B

okna ((2,25*2+1,96)*6+(1,96+1,65*2)*6+(2,005*2+1,965)*4+1,9

65+2,95*2)*0,50 51,042500

brama (3,27+2,92*2)*0,50 4,555000

bud. A

okna ((1,875+2,32*2)*12+(1,68*+2,32*2)+1,57+3,30*2)*0,50 47,072600

Hala

okna ((3,20+4,855*2)*8+(3,20+7,395*2)+3,20+3,47*2)*0,50 65,705000

Tynk  silikonowy  gr. 2,0 mm  zuzycie 4,4

kg/m2

RAZEM: 168,375100 m2 168,38

184 KNR 33/23/1 Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian+zaślepki  do kołków

Wyliczenie ilości robót:

(990,71+311,50+17,756+9,78+14,88)*4 5 378,504000

RAZEM: 5 378,504000 szt 5 379

185 KNR 33/23/3 (1) Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego, zaprawa StoLevell Uni

Wyliczenie ilości robót:

7,80+8,50 16,300000

RAZEM: 16,300000 m 16,30
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186 KNR 33/22/2 (3) Roboty uzupełniające - wykończenie cokołu, Wykończenie cokołu z zastosowaniem podwiniętej 
siatki zbrojeniowej, zaprawa Sto-Levell Uni

Wyliczenie ilości robót:

bud B (21,55-(4,27+2,02))+15,00+15,80 46,060000

bud. A (25,40-1,54) 23,860000

Hala (62,80-3,27)+(24,60-3,20) 80,930000

RAZEM: 150,850000 mb 150,85

187 KNR 33/23/5 (1) Montaż listwy do ościeży, zaprawa StoLevell Uni

Wyliczenie ilości robót:

bud B 21,55+10,00*2 41,550000

bud  B  sufit 6,16+5,70*2+5,31*2+4,93 33,110000

okna (2,25*2+1,96)*6+(1,96+1,65*2)*6+(2,005*2+1,965)*4+(1,9

65+2,80*2)*1+(1,35+2,00*2)+(1,53+2,00*2)+(1,10+1,10*2)

*1 115,965000

brama 4,27+2,92*2 10,110000

bud. A 25,40+7,80*2 41,000000

okna (1,875+2,32*2)*12+(1,68*+2,32*2)*1+(1,57+3,30*2)*1 94,145200

ściany 3,30*5 16,500000

Hala 62,80+8,90*4 98,400000

okna (3,20+4,855*2)*8+(3,20+7,395*2) 121,270000

bud B  gzyms 21,55 21,550000

bud. A  gzyms 25,40 25,400000

RAZEM: 619,000200 m 619,00

188 KNR 33/21/2 (4) Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami, zaprawa StoLevell Uni

Wyliczenie ilości robót:

Hala (54,60-3,27)*2,28 117,032400

bud B (21,55-(4,27+2,02))*0,87+(15,00+15,80-1,10+1,53)*1,00 44,506200

bud. A (25,40-1,54)*0,87 20,758200

RAZEM: 182,296800 m2 182,30

189 KNNRW 
3/1206/2 (1)

Zabezpieczenie powierzchni ścian przeciw "graffiti", jedna warstwa lakieru na przygotowanym 
podłożu, powierzchnie gładkie i skośne, lakier nakładany wałkiem, lakier 2-składnikowy

Wyliczenie ilości robót:

Hala (54,60-3,27)*2,28 117,032400

bud B (21,55-(4,27+2,02))*0,87+(15,00+15,80-1,10+1,53)*1,00 44,506200

bud. A (25,40-1,54)*0,87 20,758200

np. Farba antygraffiti Hydrograff HP -

zuzycie  10 m2/l  przy warstwie 45 µm

RAZEM: 182,296800 m2 182,30

190 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

słupy 2,90*2*3,14*0,20*3 10,927200

RAZEM: 10,927200 m2 10,93

191 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

bud B  gzyms 21,55*0,70 15,085000

bud. A  gzyms 25,40*0,70 17,780000

Hala  gzyms 54,60*0,70 38,220000

RAZEM: 71,085000 m2 71,09

192 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

słupy 2,90*2*3,14*0,20*3 10,927200

gzymsy 71,09 71,090000

RAZEM: 82,017200 m2 82,02

193 KNR 23/931/5 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku  silikonowego wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych -tynk  
silikonowy  tynk o strukturze betonu  StoSilco MP m2 82,02

194 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

bud  A 8,35*0,40 3,340000

RAZEM: 3,340000 m2 3,34

195 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie  napisu na  elewacji  litery  ze  styropianu "ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH W KRAKOWIE"  RAL 9006 kpl 1
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20 Element Okładzina  elewacyjna  szklana  bud  B

196 KNR 33/13/4 Ocieplenie ścian budynków w technologii fasady szklanej wentylowanej ST- System, płyty z  wełny  
mineralnej  grubości 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

Rodzaj szkła : Planibel Clear, gr. 8 mm 5,76*7,66-1,95*(1,65+2,25)

Typ szkła : ESG + emalit RAL niebieski

System aluminiowy : ST- System

Odległość szkła od ściany : 16 cm 36,516600

fasada wentylowana  ze szkła

hartowanego , laminowanego firmy

„Stefania” w kolorze ciemnoniebieskim (

kolor firmowy Instytutu).

RAZEM: 36,516600 m2 36,52

197 KNR 33/13/8 Ocieplenie ścian budynków w technologii Verotec Creative, strefa brzegowa, płyty z  wełny  
mineralnej  grubości 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

((5,76+7,66)*2-(1,95+1,65)*2+(1,95+2,25)*2)*0,18 5,047200

RAZEM: 5,047200 m2 5,05

198 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

((5,76+7,66)*2-(1,95+1,65)*2+(1,95+2,25)*2)*0,40 11,216000

RAZEM: 11,216000 m2 11,22

21 Element Sufit  podwieszany  rastrowy  w  przejeździe  bud. B

199 NNRNKB 
202/2702/2

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile 
poprzeczne długości 60 i 120˙cm

Wyliczenie ilości robót:

np. Barwa System  Raster Sky OC 85,30

100x100 H23 85,300000

RAZEM: 85,300000 m2 85,30

22 Element Obudowa  rur  w  przejeździe  bud. B

200 KNRW 
202/2004/9

Obudowa elementów konstrucji płytami Fermacell  gr. 12,5 mm na rusztach metalowych, belki i 
podciągi pojedyncze, 1-warstwowo, 100-01

Wyliczenie ilości robót:

(1,00+0,40)*5,70 7,980000

RAZEM: 7,980000 m2 7,98

23 Element Wymiana  rynien  i  rur  spustowych

201 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

bud B 21,55 21,550000

bud. A 25,40 25,400000

Hala 54,60 54,600000

RAZEM: 101,550000 m 101,55

202 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

bud B 10,00*2 20,000000

bud. A 7,80*3 23,400000

Hala 8,60*2 17,200000

RAZEM: 60,600000 m 60,60

203 KNRW 
202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha powlekana
m 101,55

204 KNRW 
202/522/5

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

205 KNRW 
202/529/2 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙15˙cm, blacha powlekanej
m 60,60

206 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

bud B 21,55*0,60 12,930000

bud. A 25,40*0,60 15,240000

Hala 54,60*0,60 32,760000

`

RAZEM: 60,930000 m2 60,93

24 Element Podejścia  pod  rury  spustowe

207 KNR 215/215/3 Czyszczaki żeliwne, kanalizacyjne, Dn 150˙mm szt 7

208 KNR 215/211/5 Podrynniki żeliwne, Dn˙150˙mm szt 7

209 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
m 101,55
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210 KNRW 
218/421/2

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙160˙mm -kolano
szt 14

211 KNRW 
218/421/2

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙160˙mm - trójnik
szt 5

25 Element Wymiana  parapetów  okiennych

212 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(1,965*10+1,94*2+1,88*12)*0,30 13,827000

RAZEM: 13,827000 m2 13,83

213 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

(1,965*10+1,94*2+1,88*12)*0,20 9,218000

RAZEM: 9,218000 m2 9,22

214 NNRNKB 
202/539/2

Montaż  parapetów  okiennych  tytan-cynk

Wyliczenie ilości robót:

1,965*10+1,94*2+1,88*12 46,090000

RAZEM: 46,090000 m 46,09

26 Element Izolacja  ścian  fundamentowych

215 KNR 231/806/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  rzędowej, na podsypce piaskowej, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

bud B 21,55*1,00 21,550000

bud. A (25,40-4,20)*1,00 21,200000

Hala 54,60*1,00 54,600000

RAZEM: 97,350000 m2 97,35

216 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, 
wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

bud B 21,55*0,70*1,20 18,102000

bud. A (25,40-4,20)*0,70*1,20 17,808000

Hala 54,60*0,70*1,20 45,864000

RAZEM: 81,774000 m3 81,77

217 KNR 401/619/6 Oczyszczenie  ścian   piwnic  przy użyciu szczotek stalowych

Wyliczenie ilości robót:

bud B 21,55*1,20 25,860000

bud. A (25,40-4,20)*1,20 25,440000

Hala 54,60*1,20 65,520000

RAZEM: 116,820000 m2 116,82

218 ZKNR C 1/303/2 Gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej m2 116,82

219 ZKNR C 1/301/4
(2)

Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ręczne ubytków w podłożu o gł. do 5˙mm, podłoże pod izolacje
bitumiczne, ubytki na pow. ponad 30 proc., środek transportowy, masa bitumiczna m2 116,82

220 ZKNR C 1/303/7 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej  na powierzchni pionowej, przeciw 
wodzie bez ciśnienia m2 116,82

221 ZKNR C 1/306/1
(1)

Docieplenie ścian płytami z  polistyrenu  ekstrudowanego   gr. 10 cm  mocowanymi punktowo, masa 
bitumiczna m2 116,82

222 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej m2 116,82

223 ZKNR C 
1/305/10

Zabezpieczenie krawędzi folii  kubełkowej, montaż listwy zabezpieczającej

Wyliczenie ilości robót:

bud B 21,55 21,550000

bud. A (25,40-4,20) 21,200000

Hala 54,60 54,600000

RAZEM: 97,350000 m 97,35

224 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria 
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

bud B 21,55*0,60*1,20 15,516000

bud. A (25,40-4,20)*0,60*1,20 15,264000

Hala 54,60*0,60*1,20 39,312000

RAZEM: 70,092000 m3 70,09

225 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

81,77-70,09 11,680000

RAZEM: 11,680000 m3 11,68

226 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km - 20 km
Krotność=19 m3 11,69

227 KNRW 
510/322/9 (2)

Wykonanie nawierzchni po robotach ziemnych (chodniki, wjazdy, place), z betonowej kostki 
grukowej, grubości 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z uprzedniej rozbiórki m2 97,35
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27 Element Instalacja  odgromowa

228 KNNR 5/103/5 
(1)

Rura PVC  do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu  20/12 mm

Wyliczenie ilości robót:

8,45*4+7,80*2+10,00*2 69,400000

RAZEM: 69,400000 m 69,40

229 KNNR 5/201/4 
(2)

Pręt  odgromowy AlMgSI   fi=8 mm  wciągany  do rury PVC
m 69,40

230 KNNR 5/601/2 
(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach 
klejonych, z pręta  AlMgSI   fi=8 mm

Wyliczenie ilości robót:

69,92+51,33 121,250000

RAZEM: 121,250000 m 121,25

231 KNRW 
508/618/1

Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, złącze uniwersalne 
krzyżowe szt 8

232 KNNR 5/601/3 
(1)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach 
obsadzanych, z bednarki -FeZn  50x4  mm

Wyliczenie ilości robót:

8*2,00 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00

233 KNNR 5/612/6 Złącza   kontrolne, połączenie pręt-płaskownik szt 8

234 KNNR 5/404/5 Skrzynka probiercza /biała/ 150 x 150 x 50 mm szt 8

235 KNRW 
508/608/8

Układanie bednarki, rowy kablowe, bednarka do 200˙mm2 - FeZn  50x4  mm

Wyliczenie ilości robót:

69,40 69,400000

RAZEM: 69,400000 m 69,40

236 KNRW 
508/617/2

Łączenie przewodów instalacji przez spawanie, w wykopie, bednarka 200˙mm2
szt 8

237 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1

238 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny pomiar 7
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34. Robocizna razem r-g 9 279,2914

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 9 279,2914
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1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,494

2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,2368

3. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50˙mm m3 0,04786

4. Balustrady  stalowe  malowane  proszkowo m 5,05

5. Bednarka ocynkowana FeZn 50x4 mm m 88,816

6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,24

7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,829

8. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,2718

9. Bezskurczowa zaprawa epoksydowa Planigrout 300 kg 43,5435

10. Blacha stalowa powlekana m2 92,8527

11. Blacha stalowa trapezowa ocynkowana  T55z188  grubości 0,80˙mm m2 5,406

12. Blachowkręty szt 110,7624

13. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 1 029,84

14. Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany t 4,85455

15. Cena  złomu  stalowego kg -5 191

16. Czyszczak żeliwny kanalizacyjny 150˙mm szt 7

17. Deski iglaste obrzynane klasa II m3 0,04758

18. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 0,01965

19. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19˙mm m3 0,2031

20. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 5,32953

21. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 32˙mm m3 1,52325

22. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,00152

23. Dostawa  i  montaż  kasetonu  reklamowego m2 7,75

24. Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 8,4075

25. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,4024

26. Drut stalowy okrągły miękki kg 1,725

27. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙0.5-0.55˙mm kg 3,2895

28. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 3,0465

29. Drzwi aluminiowe  dwuskrzydłowe  zewnetrzne w  zesatwie  fasadowym  ZA-3 m2 4,18

30. Drzwi aluminiowe  dwuskrzydłowe  zewnetrzne w  zestawie  aluminiowym  ZA-2  EI60 m2 2

31. Drzwi aluminiowe  jednoskrzydłowe  zewnetrzne w  zestawie  aluminiowym  ZA-2 m2 2,14

32. Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe  drzwi przymykowe - drzwi  ZA-11  RAL 7016 m2 5,69

33. Dwuteownik I  180   stalowy normalny St0S walcowany na gorąco  - wg rys  K1 kg 300

34. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej szt 479

35. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25˙mm szt 12,25

36. Elewacyjne elementy szyba Planibel Clear, gr. 8 mm  ESG + emalit RAL niebieski m2 41,57

37. Emalia chlorokauczukowa chemoodporna szara dm3 11,4887

38. Farba chlorokauczukowa do gruntowania, czerwona tlenkowa dm3 1,1921

39. Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała dm3 105,65984

40. Farba olejna do gruntowania dm3 2,0065

41. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,0931

42. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 1,89503

43. Folia kubełkowa m2 128,502

44. Folia PE malarska m2 340,62

45. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 132,015

46. Geowłóknina m2 17,523

47. Gips budowlany szpachlowy kg 10,5336

48. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,2892

49. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 19,02

50. Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 5,0775

51. Gwoździe budowlane sufitowe kg 1,47

52. Kabel YTKSY 1x4x0,8 m 20,8

53. Klamerki mocujące szt 243,958

54. Kliniec 5-25˙mm t 3,1722

55. Kolano (krzywka) kanalizacyjna z PVC 89st. kl. N fi 160mm szt 14

56. Kołki do mocowania płyt z wełny mineralnej szt 172,9312

57. Kołki do wstrzeliwania Hilti szt 36,771

58. Kołki rozporowe plastykowe szt 1 111,7417

59. Kołki rozporowe plastykowe Fi˙6˙mm szt 145,74

60. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 700,4608

61. Kołki rozporowe plastykowe+ zaślepka  ze  styropianu szt 5 594,16

62. Kołki rozporowe z wkrętami szt 399,4489

63. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 32,3988

64. Konstrukcja  podparcia  dla  szyby  daszku  ze  szkła  ESG  8.8.4 kpl 2

65. Konstrukcja stalowa  kasetonu  reklamowego    zabezpieczona   cynkowo  i  malowana  proszkowo kg 700

66. Konstrukcja stalowa belki  wejścia  do  Galerii  Szkła  zabezpieczona   cynkowo  i  malowana  proszkowo kg 371
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67. Konstrukcja stalowa belki  wejścia  do  hali   zzabezpieczona   cynkowo  i  malowana  proszkowo kg 445

68. Konstrukcja stalowa podparcia  stropu kg 443,2

69. Konstrukcja stalowa ramy  otworu  bramy  wjazdowej kg 610

70. Koryto odwodnienia szer. 150 mm z polimerobetonu m 6,5625

71. Kostka brukowa betonowa grubości 8˙cm m2 19,95675

72. Kostka kamienna  granitowa  15/17  cm t 37,62626

73. Kraty i bramy  stalowe rozwierane  -poszycie  blacha  perforowana m2 10,49

74. Krawędziaki iglaste wymiarowe klasa II, 100x100˙mm m3 4,4682

75. Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, Fi˙800˙mm szt 1

76. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 8,08

77. Kształtownik stalowy nośny profilowany długości 120˙cm m 145,01

78. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 16,359

79. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 72,505

80. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 72,505

81. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 6,0648

82. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 82,741

83. Lakier na bazie polimerów matowy bezbarwny 2-składnikowy kg 20,9645

84. Listwa cokołowa  aluminiowa  szer. 10 cm m 73,416

85. Listwa cokołowa  aluminiowa szer. 10 cm m 53,8965

86. Listwa Sto-Anputzleiste, do ościeży szt 454,965

87. Listwa zakończeniowa  folii  kubełkowej m 102,2175

88. Łączniki rozporowe kpl. szt 188,513

89. Masa bitumiczna kg 1 350,5366

90. Masa szpachlowa Sto-Ausgleichmoertel F kg 88,8

91. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 31,286

92. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 1,93131

93. Okno zewnętrzne aluminiowe, nieotwieralne, szklenie podwójne  szkłem  bezpiecznym P-2  od  strony  
zewnetrznej , kolor RAL 7016- okno O4 m2 16,48

94. Opłata  za  składowanie  i  utylizacje  odpadów  z  płyt  styropianowych t 2,11

95. Opłata  za  utylizacje  szkła kg 2,15

96. Opłata za składowanie   i  utylizację  gruzu t 24,18

97. Parapet  tytan-cynk m 88,8598

98. Pianka poliuretanowa kg 20,2278

99. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 240

100. Piasek m3 7,96323

101. Piasek do betonów zwykłych m3 27,93408

102. Piasek do zapraw m3 2,95921

103. Płyta dekoracyjna   Raster Sky OC 100x100 H23 do sufitów podwieszanych 60x60cm szt 243,958

104. Płyta gipsowo-włóknowa Fermacell grubości 12,5˙mm m2 8,379

105. Płyta pilśniowa porowata zwykła m2 104,5965

106. Płyta styropianowa  lambda = 0,033 W/mK m3 161,0125

107. Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów 
podwieszanych, ścianek działowych o grub. 50 mm m2 8,2194

108. Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji murów warstwowych i fasad wentylowanych o grub. 150 mm m2 44,8956

109. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 3,4668

110. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30  gr. 10 cm m2 126,1656

111. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I m2 25,3998

112. Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30˙cm m2 8,0784

113. Płyty lamellowe z wełny mineralnej o wym. 120x20 cm. grub. 15 cm m2 19,1808

114. Płyty pomostowe robocze m2 0,40086

115. Podrynniki żeliwne Fi˙150˙mm szt 7

116. Pólki  stalowe  szer. 23 cm dł 180 cm szt 10

117. Preparat gruntujący kg 33,676

118. Preparat gruntujący dm3 81,2768

119. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 1,6632

120. Pręt  odgromowy AlMgSI   fi=8 mm m 198,276

121. Pręt gwintowany ocynkowany HAS-E M12*110/28 szt 82

122. Pręt gwintowany ocynkowany HAS-E M16*150/32 szt 49

123. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 47,768

124. Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 8-10 mm kg 44,76936

125. Profil agrafkowy m 87,297

126. Profil aluminiowy Sto-Alu-T Profil m 80,6643

127. Profil dylatacyjny Sto-Dehnfugenprofil szt 7,172

128. Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 20,8

129. Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm3 0,9956

130. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 20 m 12,48

131. Rura PVC  do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu  20/12 mm m 72,176

132. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 3,84

133. Rura spustowa z blachy powlekanej Fi˙150 mm m 62,418

134. Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej fi 160/4,7mm, SN 8 m 103,581

135. Ruszt koryta odwodnienia szer. 150 mm z żeliwa m 6,5
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136. Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe Fi˙150 mm m 104,5965

137. Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0 mm m2 6,8775

138. Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2˙mm 20x62mm m2 8,085

139. Siatka tkana "Rabitza" m2 5,3055

140. Siatka z tworzyw sztucznych m2 122,9361

141. Siatka z włókna szklanego Sto-Panzergewebe, wzmocniona m2 191,415

142. Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 2 079,2569

143. Skrzynka probiercza /biała/ 150 x 150 x 50 mm szt 8

144. Słup  stalowy  rura   fi=406,8/8,8 mm kg 310,68

145. Sprężyny przyścienne szt 140,745

146. Stal do połączeń montażowych kg 11,38

147. Stal kształtowa kg 300

148. Studzienka odpływowa szer. 150 mm z polimerobetonu kpl 1

149. Sucha zaprawa do spoinowania kg 3,168

150. Sucha zaprawa gipsowa tynkowa kg 161,1288

151. Szkło płaskie bezpieczne i hartowane ESG 8.8.4 m2 13,7

152. Sznur konopny smołowany kg 1,68

153. Sznur konopny surowy kg 0,84

154. Szyba zespolona 1-komorowa  bezpieczna P2  U< 1,1 m2 174,573

155. Szyba zespolona 1-komorowa  witrażowa  U<1,1 m2 26,3445

156. Środek gruntujący StoPrep Miral kg 471,111

157. Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 kg 10,155

158. Śruby stalowe zgrubne kg 0,7381

159. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,04

160. Taśma malarska m 1 419,25

161. Taśma samoprzylepna m 18,06672

162. Tlen techniczny sprężony m3 0,882

163. Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I m3 0,5

164. Tłuczeń kamienny  0- 63 mm t 43,2912

165. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 40-60˙mm t 29,6694

166. Trójnik kanalizacyjny z PVC, 45st. fi 160mm, SN8 szt 5

167. Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji kg 0,3782

168. Tynk StoSilco MP, silikonowy  modelowany kg 4 257,256

169. Uchwyt metalowy 20mm ocynkowany szt 145,74

170. Uchwyty do rur PVC 110˙mm szt 2

171. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 19,998

172. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 203,1

173. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 8

174. Uszczelka z pianki poliuretanowej m 86,3449

175. Uszczelki gumowe do pokryw rewizyjnych Fi˙150˙mm szt 7

176. Uszczelki gumowe do szyb m 670,336

177. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,03831

178. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 444,351

179. Wkręty samogwintujące 4,2x16 mm szt 358,6094

180. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 1 557,4627

181. Wkręty z dyblami szt 535,425

182. Woda m3 15,95956

183. Wsporniki aluminiowe Sto-Alu-Wandhalter szt 86,6239

184. Wsporniki dachowe szt 138,6225

185. Wykonanie  napisu na  elewacji  litery  ze  styropianu "ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH W KRAKOWIE" kpl 1

186. Zabudowa  fasadowa  aluminiowa  otworu  okiennego  O5  od  zewnątrz  szkło  bezpieczne  P2 m2 127,4

187. Zabudowa  fasadowa  aluminiowa  otworu  ZA-3  RAL 7016 od  zewnątrz  szkło  bezpieczne  P2 m2 20,91

188. Załadunek  i  wywóz  złomu  do  punktu  skupu ( odległość  odwozu   ustala  oferent  ) kg 5 190,85

189. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,10649

190. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,60567

191. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 41,184

192. Zaprawa klejąca do klejenia płytek SloColl KM kg 98,64

193. Zaprawa klejąca Sto-Baukleber kg 6 294,585

194. Zaprawa spoinująca StoColl FM kg 27,6192

195. Zaprawa zbrojeniowa i klejąca StoLeveII Uni kg 7 287,4884

196. Zawiesia do kształtowników szt 47,768

197. Zbiorniczki przy rynnach 40x30x30˙cm z blachy stalowej  powlekanej szt 7

198. Zestaw  aluminiowy  ZA-2 m2 14,23

199. Zestaw  aluminiowy  ZA-3  EI120 m2 9,84

200. Złącza rynnowe szt 4,1175

201. Złącza uniwersalne szt 8

202. Złącze kontrolne instalacji odgromowej szt 8

203. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych  z tworzyw sztucznych  do rur 20/12 szt 28,454

204. Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,288

205. Żywica iniekcyjna HIT HY 50 pojemnik 300 ml szt 7,68
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 6,5777

2. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 2,944

3. Elektronarzędzia m-g 48,6062

4. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60˙m3 (1) m-g 4,00257

5. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 3,31961

6. Piła do cięcia kostki m-g 2,43375

7. Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,79618

8. Podest RwZRp 300/35 ruchomy wiszący przejezdny (kpl.) m-g 103,428

9. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10˙t m-g 2,013

10. Przyczepa skrzyniowa 10˙t m-g 0,931

11. Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73˙m, bez osłony siatkowej, do 10m m-g 855,44699

12. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,79

13. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 61,85101

14. Samochód skrzyniowy (1) m-g 2,45787

15. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 60,237

16. Spawarka m-g 9,185

17. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 37,526

18. Sprężarka powietrzna 0.2-0.4˙m3/min m-g 0,2145

19. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 72,62472

20. Środek transportowy m-g 0,30375

21. Środek transportowy (1) m-g 108,68937

22. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 3,94659

23. Walec statyczny samojezdny 15˙t (1) m-g 3,13488

24. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 12,6555

25. Wyciąg m-g 22,63831

26. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 11,5982

27. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 72,20115

28. Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 17,2976

29. Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 4,858

30. Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 2,603

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 1 535,3115



2017-10-07 strona nr: 26

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWYCH BUDYNKÓW WRAZ Z WYMIANA DRZWI I OKIEN -  ZADANIE  NR    I

1 Wymiana  okien  i  drzwi  w  budynku  hali  produkcyjnej

2 Wymiana  okien i  drzwi  w  budynku  B

3 Wymiana  okien i  drzwi  w  budynku  A

4 Naprawa  tynków  po  wymianie  okien

5 Montaż  ramy  stalowej w  bramie  wjazdowej

6 Montaż  słupa  stalowego w  bramie

7 Rozkucie  ścian  pod  otwory  okienne  bud. B

8 Montaż  nadproży  w  oknach  bud  B

9 Montaż  belki  stalowej  w  bramie ŚR2

10 Montaz  zadaszenia  wejścia  do Galerii  Szkła

11 Montaż  zadaszenia  wejścia  do do  hali

12 Elementy slusarsko-kowalskie

13 Konstrukcja  stalowa  pod  kaseton  reklamowy

14 Kaseton  reklamowy  podświetlany  na  elewacji

15 Obniżenie  stropu  pod  wejście  do  lokalu

16 Nawierzchnia  wjazdu  głównego  bud. B

17 Demontaż  i  ponowny  montaz  szlabanu

18 Demontaż  istniejacego  ocieplenia  z  płyt  styropianowych

19 Elewacja  od  ul. Lipowej  z  dociepleniem  styropianem  oraz  wyprawą  z  tynku  cienkowarstwowego

20 Okładzina  elewacyjna  szklana  bud  B

21 Sufit  podwieszany  rastrowy  w  przejeździe  bud. B

22 Obudowa  rur  w  przejeździe  bud. B

23 Wymiana  rynien  i  rur  spustowych

24 Podejścia  pod  rury  spustowe

25 Wymiana  parapetów  okiennych

26 Izolacja  ścian  fundamentowych

27 Instalacja  odgromowa

Suma elementów kosztorysu

Razem RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWYCH BUDYNKÓW WRAZ Z WYMIANA DRZWI I OKIEN -  ZADANIE  NR    I netto


