SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Instytut Ceramiki i Materialdw Budowlanych w Warszawie - Oddzial Szkta i Materialow
Budowlanych w Krakowie , 31-983 Krakow ul. Cementowa 8

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot

Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajgcego:
ZADANIE NR 1:

RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWYCH BUDYNKOW
WRAZ Z WYMIANA DRZWI | OKIEN BUD. A,B,
HALA TECHNOLOGICZNA
ZADANIE NR 2:
TERMOMODERNIZACJA HALI TECHNOLOGICZNEJ
WRAZ Z POPRAWA IZOLACYINOSCI TERMICZNE]
DACHU
KRAKOW UL. LIPOWA 3

Adres obiektu budowlanego
ul. Lipowa 3, 30-702 Krakow, dziatka nr 174/1,
obreb 14, jednostka ewidencyjna : Podgorze

Kod ogolny:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwa zamawiajacego:

INSTYTUT CERAMIKI I MATERIALOW
BUDOWLANYCH W WARSZAWIE, ODDZIAL SZKLA T
MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE UL.
CEMENTOWA 8

Specyfikacj¢ opracowal:
inz. MAREK GUZIEC

Data:
Krakow, pazdziernik 2017 r.

str. 1



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Instytut Ceramiki i Materialdw Budowlanych w Warszawie - Oddzial Szkta i Materialow

Budowlanych w Krakowie , 31-983 Krakow ul. Cementowa 8

SPIS TRESCI:

ST 00.01.00
ST 01.01.00

ST 01.02.00
ST 02.01.00
ST 02.02.00
ST 03.01.00
ST 04.01.00
ST 05.01.00
ST 05.02.00
ST 06.01.00
ST 06.02.00
ST 07.01.00
ST 08.01.00
ST 08.02.00
ST 09.01.00
ST 09.02.00

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE 1 ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

BETONOWANIE

ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH

ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE
ELEWACJA —SYSTEM OCIEPLENIA BUDYNKOW ETICS
TYNKOWANIE

ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
PODLOZA POD POSADZKI

POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

ROBOTY MALARSKIE

ROBOTY IZOLACYNE

ST 09.03.00 ELEWACJA -SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKOW ETICS

ST 10.01.00
ST 11.01.00

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG,
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ST 00.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE
(CPV) 45000000 -7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania |
odbioru robot budowlanych dla przebudowy i rozbudowy istniejacego budynku A, B oraz Hali
technologicznej przy ul. Lipowej nr 3w Krakowie z podziatlem na zadania:

Zadanie 1. Renowacja elewacji frontowych budynkow wraz z wymiana drzwi i okien

Zadanie 2 Termomodernizacja hali technologicznej wraz z poprawg izolacyjnos$ci termicznej
dachu.

Istniejacy budynek jest obiektem produkcyjnym na cele wystawiennicze oraz doswiadczalne,
przeznaczenie nie ulega zmianie. Przebudowa polega na drobnych korektach w uktadzie $cian
dziatowych oraz otworach. drzwiowych. Zaprojektowano wzmocnienie konstrukcji dachu,
wymiang pokrycia dachowego oraz $wietlika dachowego. Projekt obejmuje wyburzenie
poludniowej cze$ci hali. Projekt obejmuje termomodernizacje $cian zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna Kod 45.00.00.00 - Wymagania ogolne - charakterystyka projektu i
obowigzki Wykonawcy odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego: przebudowy i rozbudowy istniejacych budynkow A,B oraz Hali
Technologicznej przy ul. Lipowej nr3 w Krakowie

1.3 Inwestor
TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Biskupia 14/10, 31-144 Krakow;

1.4. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot dla przedsiewziecia wg Wspodlnego Stownika
Zamowien (CPV).

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45410000-4 Tynkowanie

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Zaktada si¢, co nastgpuje:
— przekazanie placu budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
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administracyjnymi. Zamawiajacy poda lokalizacje i wspotrzedne gtownych punktow
obiektu oraz reperow, za ktorych ochrone ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

— dokumentacja projektowa - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng
dokumentacj¢ projektowa na warunkach okreslonych w umowie,

— obsluga geodezyjna budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek bt¢du spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt,

— zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, balustrady, o$wietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne §rodki
niezbedne do ochrony robot,

— Dbezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robét Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisOw bhp, w szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

— ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciw-
pozarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne beda sktadowane
w sposoOb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich,

— ochrona srodowiska - Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,

— ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzeh w czasie trwania budowy.

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegOdtowych instrukcji producentow, ogdélnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich
Norm.

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych 1 programu
zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktoéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych wyznaczonych
przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktoéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy,
zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuni¢cia 1 bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
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Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w wycenie ofertowe;.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i elementdw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia si¢ wyniki badan materiatow 1 jakosci
rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.
1.5.1 Warunki przekazania placu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie zatgcznikéw do protokotu przekazania placu
budowy :

a) uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

b) dziennik budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong punktoéw pomiarowych do chwili
odbioru konicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
1 utrwali na wilasny koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w
ofercie.
1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg
Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych musza
zosta¢ zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego oraz Biuro
Projektow.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci materialdw i
urzadzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przygotowania inwestycji.
Wszystkie uzyte materialty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektows i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty beda musiaty by¢ zastapione
innymi, spetniajagcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia 1 odbioru robot.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu organizacji placu budowy oraz
harmonogramu prac w oparciu o wytyczne inwestora. Wykonawca zapewni we wlasnym
zakresie 1 na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny i
urzadzenia, dostawg energii elektrycznej 1 wody dla celow budowlanych. Dostawa energii
elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.
Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki 1 inne nie
moze powodowac¢ przecigzen konstrukcji wznoszonej budowli.
Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym zwigzane musza by¢ zatwierdzone przez
uprawnionego konstruktora.
Wykonawca zapewni niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe 1 usunie je przed
przekazaniem budowy Inwestorowi.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice
informacyjne 1 inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera
Projektu. Biezaca kontrola stanu i kompletno$ci oznakowania robdt, wraz z jego korekta
wynikajacg z postepu i lokalizacja robdt, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca bedzie takze
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odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakow
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci w miejscach i iloSciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje
0:
a) nazwie inwestycji
b) nazwie inwestora
C) nazwice i adresie biura projektow
d) nazwie i adresie Wykonawcy
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng¢ ofertowa i nie podlega odrgbnej
zapftacie.
1.5.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i1 podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sa wlascicielami
instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora Nadzoru o
zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bgdzie wspdlpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
1.5.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisdw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisOw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczef, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochrong drzew, krzewdow, kwietnikéw i
trawnikoéw znajdujacych si¢ obrebie prowadzonych robot.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 z p. zm.). Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i
przywrocenia na wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i1 krzewow w
razie ich zniszczenia).
1.5.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sg wliczone w ceng¢ umowng.
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Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialty tatwopalne beda przechowywane zgodnie =z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstale w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materialéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot
musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialdbw Zamawiajagcy musi uzyskaé aprobat¢ od odpowiednich wiadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzié
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. ,,Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

1.5.7 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.5.7.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania 1 przekazania
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

a) projekt organizacji robot,

b) szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania,

C) program zapewnienia jakosci.

1.5.7.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru 1
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktore zapewnia realizacj¢ robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami
zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.
Powinien zawierac:

a) organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposo6b prowadzenia robot

b) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

€) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

d) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot

Podczas prac rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ wystepujace uwarunkowania:

a) harmonogram i organizacje¢ robot nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem,
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b) roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i
wszystkich niezbgdnych srodkéw bezpieczenstwa, migdzy innymi;
1) stemplowanie, pomosty, daszki, regkawy o zrzutu gruzu b/ Srodki ochrony osobistej
2) ogrodzenie i zabezpieczenie teren, oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie
3) obiektu
1.5.7.3 Szczegolowy harmonogram robét i finansowania
Szczegotowy harmonogram robot i1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
1.5.7.4 Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jako$ci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieral:
a) czes$¢ ogdlng opisujaca:
1) system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,
2) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
3) sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
b) czes$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
1) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.
2) sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich whasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie
3) sposOb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,
4) wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,
5) sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

1.5.8 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.5.8.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nast¢pujacych dokumentow:

a) Rysunki robocze

b) Dokumentacja powykonawcza

¢) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzagcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramoéow, rysunkéw roboczych, wykazoéw materialow oraz procedur ztoZzonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu 1 wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.
1.5.8.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia 1 materiaty, dla ktorych Inspektor Nadzoru wyda polecenie przedtozenia
wykazéw, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych.
Zwloka wynikajagca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia termindéw okre§lonych w umowie.
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Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspoéizaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby Inspektor Nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas tak,
zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezb¢dne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu
wykonawczego 1 szczegdlowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujgce informacje:
Nazwa inwestycji:

a) Nrumowy:

b) Tlo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

¢) Tytut dokumentu

d) Numer dokumentu lub rysunku

e) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

f) Numer rozdziatlu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie,

material
) Data przekazania

1.5.8.3 Dokumentacja powykonawcza sporzadzona wg warunkow umowy
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.
1.5.8.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot komplet instrukcji w zakresie eksploatacji 1
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego.
O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych
nastepujacych po zawiadomieniu przez Inspektora Budowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:

1. Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania
urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy 1 kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkcji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiaggach i1 wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
. Procedura rozruchu
10. Wiasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji
14. Instrukcja postgpowania awaryjnego 1 usuwania usterek

wn
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15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdétowe rysunki
montazowe z numerami cz¢sci, wykazami czgsci, instrukcjami odnos$nie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbedne;j
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czg¢éci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikdéw sterujacych
i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i

o$wietleniowych. . ' _
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktadow
sterujacych, akcesoriow I elementow dodatkowych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy 0 wyrobach
budowlanych wg, ktorej material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktorych producent wydatl deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na
swoja wylaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma wyrobu albo
aprobatg techniczng. Ocena zgodnos$ci obejmuje wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw na spetlnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym, jak réwniez przeterminowane nie
mogg by¢ stosowane. Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badzZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to zZrddla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty chyba, Ze postanowienia ogolne tub szczegétowe warunkow umowy stanowia
inaczej.

2.2. Wymagania szczegolowe dotyczace materialow

W dziale 2.2 kolejnych czesci specyfikacji dotyczacych poszczegdlnych robdt wymagania
szczegdtowe odnosza si¢ do wymagan specyficznych zwigzanych z konkretnymi materiatami,
przy czym zawsze obowijzuja wymagania ogoélne zawarte w punkcie 2.1. ST.00.01.00.
Materialy musza spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane
materiaty, do czasu ich wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do robdt oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
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materialdw do wykonania elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy
ochrony §rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

W dziale 3.2 poszczegdlnych czgsci ST zawarto informacje odnoszace si¢ do sprzetu
specyficznego dla danego rodzaju robot, przy czym zawsze obowigzuja wymagania ogolne
zawarte w ST.00.01.00 w pkt. 3.1.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach
przewidzianych w umowie.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Pojazdy opuszczajace teren robdt nie
moga zanieczyszczac¢ drog 1 jesli okaze si¢ to konieczne nalezy oczyszcza¢ uktad jezdny przed
wyjazdem z budowy (zwlaszcza na etapie robot stanu zerowego i surowego).

4.2. Szczegélne wymagania dotyczace transportu

W dziale 4.2 poszczegolnych czesci ST dotyczacych poszczegdlnych robot zawarto informacje
odnoszace si¢ do sprzetu specyficznego dla danego rodzaju robot, przy czym zawsze
obowigzuja wymagania ogdlne zawarte w ST.00.01.00 w punkcie 4.1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
ST, a takze normach 1 wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawce, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania rob6ot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie
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do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robdt i zagospodarowania
placu budowy zwanego dalej projektem organizacji robot. W przypadku wykonywania prac w
warunkach obnizonych temperatur nalezy stosowa¢ Instrukcje¢ ITB 282.

5.2. Szczegélne zasady wykonania robot

W dziale 5.2 poszczegdlnych czgsci ST dotyczacych poszczegdlnych robdt zawarto zasady
odnoszace si¢ do wykonania danego rodzaju robo6t, przy czym zawsze obowigzujg wymagania
ogolne zawarte w ST.00.01.00 w punkcie 5.1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru projektu organizacji robot, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 ST.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci

W dziale 6.2 poszczegodlnych czgsci ST dotyczacych poszezegdlnych robdt zawarto informacje
odnoszace si¢ do zasad kontroli jakos$ci dla danego rodzaju robét, przy czym zawsze obowigzuja
wymagania ogolne zawarte w ST.00.01.00 w punkcie 6.1.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robodt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i normach przedmiotowych. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan 1 ich czgstotliwosci sa okreslone w ST, W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robodt
zgodnie z umowa. Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Raporty wyzej wymienione stanowig cz¢$¢ dokumentacji budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST. Obmiar robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Nalezy korzysta¢ z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami
przedmiarowymi okreslonymi w przedmiotowych Katalogach Naktadow Rzeczowych,

7.2. Szczegolne zasady obmiaru roboét

W dziale 7.2 poszczegolnych czesci ST dotyczacych poszczegdlnych robot zawarto informacje
odnoszace si¢ do zasad obmiarowania robot specyficznych dla danego rodzaju robot, przy czym
zawsze obowigzuja wymagania ogolne zawarte w ST.00.01.00 w punkcie 7.1.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
W zaleznosci od szczegdélowych ustalen, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Zakonczenie robot 1 gotowos$¢ robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
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powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Z przeprowadzonych czynno$ci nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru technicznego. Szczegodlnie istotne sg tzw. odbiory miedzyfazowe
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez roboty nastgpne w kolejnosci technologiczne;.
8.2. Szczegdlne zasady odbioru robét

W dziale 8.2 poszczegodlnych czgsci ST dotyczacych poszczegdlnych robdt zawarto informacje
odnoszace si¢ do zasad odbiorow robot specyficznych dla danego rodzaju robdt, przy czym
zawsze obowigzujg wymagania ogoélne zawarte w ST.00.01.00 w punkcie 8.1.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe beda obejmowac:

a) robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto§¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

C) warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Szczegoélne zasady dotyczace podstawy platnosci
W dziale 9.2 poszczegdlnych czesci ST dotyczacych poszezegodlnych robot zawarto informacje
odnoszace si¢ do szczegolnych zasad dotyczacych podstawy ptatnosci dla danego rodzaju robot,
przy czym zawsze obowigzuja wymagania ogdlne zawarte w ST.00.01.00 w punkcie 9.1,

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

10.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Wykonawca wykona na wilasny koszt prace przygotowawcze, w tym wytyczenie geodezyjne

obiektow w terenie. Utrwali na gruncie gléwne osie obiektow budowlanych i podziemnych,

charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, oraz state punkty wysokosciowe - repery, w

ilosci niezbednej dla prawidlowej obstugi geodezyjnej budowy i potwierdzi wykonanie tych

prac do dziennika budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za polozenie i1 oznaczenie

wszystkich instalacji znajdujacych sie pod poziomem terenu.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzen instalacji Wykonawca jest zobowigzany do

ich naprawy na swoj koszt.

Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jesli zostaly one

wykonane przez inna strong, Wykonawca sprawdzi je i uzupetni, wszystko w zaleznosci od

okolicznosci.

Wykonawca musi zachowa¢ i dba¢ o utrzymanie reperéw 1 innych oznakowan budynku przez

caly okres budowy, az do jej zakonczenia. W przypadku zniszczenia lub zatarcia znakow,

Wykonawca musi je odnowic.

10.2. Zasady dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Szczegotowy sposob rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych zostanie okreslony

w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nast¢pujace przepisy 1 wytyczne ogdlne:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku -Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2013
poz. 1409 z pdzn. zmianami)
2. Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004. (tekst jednolity: Dz. U.
2013 r. poz. 907)
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. Nr 47
poz. 401.
4. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania 1 odbioru robot budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB, 1988.
Dokumenty odniesienia, oraz dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych,
zostaly ujete w specyfikacjach technicznych poszczegélnych branz, w tym normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

ST 01.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE
(CPV) 45111200 -0

WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej cz¢sci specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przygotowania terenu pod budowe i robot ziemnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
W sktad niniejszej czgsci ST wchodzg nastepujace roboty:
a) tyczenie obiektow, roboty pomiarowe przy wykopach,
b) wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego z zatadunkiem urobku na $rodki transportu,
€) wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca sktadowania,
d) dowdz kruszywa na plac budowy,
e) zasypywanie wykopow fundamentowych,
f) zageszczenie mechaniczne gruntu,
g) stabilizacja gruntu cementem.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00

Wymagania ogolne - pkt. 2.
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2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materialow
Przy wykonaniu rob6t ziemnych jedynymi materiatami, ktore nalezy dostarczy¢ sg: ewentualnie
kruszywa do wymiany gruntu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 3,
3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Do robot ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego, a zwlaszcza koparek
podsiebiernych . Na etapie zdejmowania warstwy ziemi ro$linnej zalecane jest uzycie
spycharko-tadowarek. Przy zatadunku urobku z tymczasowego sktadowiska zalecane jest uzycie
tadowarki. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego samojezdnego oraz zageszczarek
wibracyjnych, ktérych parametry musza by¢ dopasowane do grubos$ci zageszczanych warstw.
Zasypka instalacji ma by¢ prowadzona warstwami o grubosci nie wigkszej 0,3 m przy
zageszcezaniu mechanicznym i 0,15 m przy zageszczaniu recznym. Zalecane jest prowadzenie
rob6t ziemnych w okresie niskich stanow wody

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt. 4.

4.2. Szczegélne wymagania dotyczace transportu

Transport urobku z wykopéw do miejsca odktadu i pozniej z odkladu do wykopu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przyjeta technologig rob6t ziemnych zmechanizowanych oraz wytycznymi
w pkt, 3.2 niniejszej specyfikacji dotyczacymi sprzetu. Do wywozu gruntu na odklad nalezy
uzy¢ samowyladowczych samochodéw ciezarowych o tadownosci 1 wysokosci dopasowanej do
wielkosci koparki

Sktadowanie 1 transport urobku przeznaczonego do p6zniejszego zasypywania wykopow nalezy
przeprowadzi¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Transport kruszyw do
ewentualnej wymiany gruntu nalezy prowadzi¢ w analogiczny sposob, jak urobku z wykopow
z tym, ze istotna jest dbato§¢ o wykluczenie jego mieszania si¢ z innymi gruntami
sktadowanymi na budowie, a zwlaszcza z ziemig ro$linng oraz wydobytym gruntem
nasypowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢ niezbedne drogi
dojazdowe do terenu i na terenie budowy. Drogi dojazdowe oraz krawedzie wysoko$¢
wykopow nalezy oznakowa¢ jako miejsca niebezpieczne. Wykonywanie wykopoéw nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

Wykonawca odpowiedzialny jest za odprowadzenie wod z wykopu lub wykluczenie ich
naptywu. Zastosowany zostanie drenazu obwodowego przy budynku w ramach prac
remontowych po wykonaniu zewnetrznej izolacji $cian fundamentowych. W zwigzku z
istnieniem tych obiektow konieczne jest, aby Wykonawca robo6t ziemnych przed rozpoczeciem
robot zapoznat si¢ ze sposobem posadowienia obiektéw sgsiednich.

5.3 Wykopy
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5.3.1 Sprawdzenie zgodnos$ci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzié
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.3.2 Zabezpieczenie skarp wykopow

1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie

nastepuj gcych bezpiecznych nachylen skarp:
m w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
m w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
m W gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

m W pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokos$ci roéwnej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i
materiatlow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,
m naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
m stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania
niekorzystnych czynnikoéw.
5.3.3 Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.3.4 Post¢gpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

a) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

b) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

c) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z InZynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.3.5 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3.6 Warunki wykonania podktadu pod fundamenty (centrale wentylacyjne):

a) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

¢) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

d) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od Js
= 0,9 wedlug proby normalnej Proctora.

5.3.7 Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpocze¢ciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
Calkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.
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Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.
5.4 Zasypki
5.4.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Pomigdzy $cianami betonowymi budynku A (podbudowa) a $cianami betonowymi budynku
dobudowanego nalezy utozy¢ kanalizacj ¢ sanitarng wraz z komorg zelbetowa przepompowni
sciekdéw 1 po wykonaniu tych robdt bedzie mozna przystapi¢ do zasypywania.
5.4.2 Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i $mieci.
Uktadanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

a) 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

b) 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi

tarczami,

¢) 0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.
Nasypywanie 1 zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 6.
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci
Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadnosé
wykonania. Doktadno$¢ wykonania wykopoéw ma by¢ zgodna z wymogami normy PN-B-06050.
Kontrola wykonania robdt musi dotyczy¢ rzednych dna wykopu, ktore nie moga odbiega¢ od
wielkosci projektowanych wigcej niz o +1 cm i -3 cm. Pozostate odchytki podaje norma,
6.2.1 Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

a) zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja,

b) prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie,

C) przygotowanie terenu,

d) rodzaj i stan gruntu w podtozu,

e) wymiary wykopow,

f) zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

5.2.2 Wykonanie podktadow i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
a) przygotowanie podtoza,
b) materiat uzyty na podktad,
C) grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu,
d) sposob i jakos¢ zageszczenia.
5.2.3 Zasypki
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Sprawdzeniu podlega:
a) stan wykopu przed zasypaniem,
b) materiaty do zasypki,
C) grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,
d) sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogélne - pkt. 7.
7.2 Szczegblne zasady obmiaru

Ilos¢ mas ziemnych oblicza si¢ w metrach sze$ciennych odspojonego gruntu. W przypadku
operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze sktadowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie
wspotczynniki  korygujace. Wielkosci obmiaru okre§la si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt. 8.
8.2. Szczegodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i1 badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogélne -
pkt.9.

9.2. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Cena
wykonania jednego m® wykopu obejmuje: roboty pomiarowe, wykonanie wykopu zgodnie z
zatozong technologia, wywo6z urobku we wskazane miejsce, zabezpieczenie Scian wykopu oraz
istniejgcej infrastruktury podziemnej, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac.
Cena ewentualnego wykonania | m® zasypki (podsypki, obsypki) obejmuje: dowdz gruntu,
utozenie, zaggszczenie, badania stopnia zageszczenia, oznaczenie 1 zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, wyro6wnanie terenu w miejscu prowadzenia prac.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych podano w
ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt w oparciu o normy 1 przepisy, a w
szczegblnosci:
1. PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
2. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
3. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-81/B-03020 Gleboko$¢ przemarzania gruntow

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

9. PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne.

N O

ST 01.02.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
W ZAKRESIE BURZENIA
(CPV) 45111100-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie burzenia i rozbiorek.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt rozbiorkowych 1
demontazowych
Rozbiorki dotycza nastepujacych robot:
a) zabezpieczenie terenu rozbiorki
b) demontaz instalacji wewnetrznych 1 zewngtrznych zwigzanych wylacznie z
funkcjonowaniem rozbieranych budynkow,
c) demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j
d) rozbioérka elementow wyposazenia
e) demontaz pokrycia dachowego
f) demontaz wyposazenia sanitarnego dla WC
g) demontaz sufitow i posadzek
h) demontaz podtozy
i) rozbidrka Scian i konstrukcji
J) wydobycie i wywiezienie gruzu

k) wywiezienie surowcoOw wtornych oraz ich utylizacja

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogolne - pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materialow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.
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Urobek z prac rozbidrkowych moze by¢ sktadowany w miejscu wskazanym przez Kierownika
Robot po wezesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 3,

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST 00.01.00
»Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 4.

4.2. Szczegélne wymagania dotyczace transportu

Transport surowcow wtornych 1 gruzu powinien odbywac sie¢ specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajagcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢é w sposob
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnigciem
ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.
5.2. Szczegélne zasady wykonania robot:

a) Prowadzac roboty rozbiorkowe nalezy mie¢ na uwadze stan techniczny i sposob pracy
konstrukcji istniejacego obiektu.

b) Wykonawca robot rozbiorkowych musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie w tym zakresie.

c) Wykonawca robot rozbiérkowych powinien posiada¢ zezwolenie na wywoz i utylizacje
odpadow wydane przez miejscowe wiadze.

d) Prowadzac roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ je zgodnie z przepisami BHP w tym
zakresie robdot. Prowadzone dzialania powinny by¢é prowadzone w  sposob
minimalizujacy ucigzliwo$¢ 1 nie naruszajacy interesu osob trzecich.

e) Podczas prac rozbiorkowych powinien by¢ prowadzony ciagly nadzor budowlany.

f) Dobor metody rozbiorki zalezy od tego, czy chce si¢ mie¢ odzysk materiatow.

g) Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne
konstrukcji. Usunigcie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci
elementow przylegtych. Rozbiorke rozpoczyna si¢ od demontazu instalacji, stolarki i
innych elementéw wykonczenia oraz scianek dzialowych.

h) Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi si¢ r¢cznie lub
przy zastosowaniu prostych przeno$nikoOw, gruz za$§ spuszcza rynnami z tworzyw
sztucznych lub metali

Przed przystgpieniem do robdt trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji 1 stanu
technicznego poszczegodlnych elementow, ustali¢ metode¢ rozbidrki.

Badanie konstrukcji 1 stanu technicznego elementow budynku. Rozbierane elementy budynku
byly dlugotrwale eksploatowane. Dlatego trzeba rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych
elementow, ich potgczenia migdzy soba oraz stopien zniszczenia, aby mozna bylo dobrac¢
wlasciwy sposob rozbiorki. Z badania sporzadza sie kart¢ ogledzin i na jej podstawie
opracowuje kolejnos¢ rozbiorki.
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Przy wykonywaniu rozbiérki budynku nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci:

a) Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych, elementow wyposazenia

b) Rozbiodrka $cianek dziatowych, sufitow podwieszanych

€) Rozbidrka posadzek

d) Rozbiorka $cian konstrukcyjnych
5.3. Przebieg robét rozbiorkowych
5.3.1. Opis wstepnych prac organizacyjnych
Wstep na teren rozbiorki zostanie udostgpniony poprzez ,,protokot wprowadzenia na budowe
(teren rozbiorki)".
Protokot zostanie sporzadzony przez uzytkownika obiektu z udziatem firmy wykonawczej
(realizujacej rozbidrke). W protokole zostang ustalone podstawowe dane dotyczace planowane;j
rozbiorki:
Uzytkownik obiektow, wtasciciel terenu wykona:
1. przekaze teren pod rozbidrke protokotem zdawczo odbiorczym.
Firma wykonawcza:
1. wskaze kierownika rozbiorki
2. wskaze osoby biorgce udzial w rozbiorce z podaniem danych niezbednych do uzyskania
»przepustki"
3. wskaze droge wywozu gruzu oraz elementow konstrukcyjnych porozbiorkowych,
4. uzgodni miejsce sktadowania ztomu po-rozbiorkowego oraz miejsca cigcia elementéw
stalowych,
5. wystawi ,,przepustki" wstepu na teren rozbidrki osobom oraz pojazdom biorgcym udziat w
rozbiorce na wskazanie firmy wykonawczej,
6. poda zasad¢ wyjazdu pojazddéw z terenu rozbiorki,
7. zapewni ochrong sprz¢tu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiorki.
8. wskaze pojazdy (samochody ciezarowe, koparki, maszyny do cigcia) biorgce udzial w
pracach rozbidérkowych z podaniem danych umozliwiajacych uzyskanie ,,przepustki".
5.3.2. Zagospodarowanie placu rozbiorki
Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje si¢ rozpoczynajac od ogrodzenia i przygotowania
drog dla pojazdow wywozacych materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na
obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne. Sugeruje si¢ wykonanie z tarcz z blachy
faldowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem
biegngcym wzdhluz ciggu komunikacyjnego, na ktorym odbywa si¢ ruch pieszy, nalezy wykonac
zabezpieczenia ochronne.
5.3.3. Opis rozbiorkowych prac wstepnych i organizacyjnych
Przed przystapieniem do zasadniczych robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ prace wstepne:

a) ogrodzi¢ i oznakowacé teren rozbiorki zgodnie z projektem budowlanym

b) nalezy wykonac niezbedne zabezpieczenia ciggdw pieszych

C) zabezpieczy¢ obiekt przed dostgpem o0sOb nie prowadzgcych prac zwigzanych z

rozbiorka.
d) zabezpieczy¢ oraz oznakowaé teren przeznaczony do sktadowania zlomu oraz jego
cigcia na elementy transportowe.

Zabezpieczenie terenu rozbidrki nalezy wykona¢ w sposéb widoczny z zastosowaniem
kolorowych tasm ostrzegawczych, ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkoéw
stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy zawiesi¢ tablice ostrzegawcze oraz
informacyjne. W terenie objetym pracami rozbidrkowymi nalezy wydzieli¢ drogi dla
samochodéw oraz ciggi piesze dla oso6b bioragcych udziat w pracach rozbiérkowych
oznakowujac je w sposob jednoznaczny oraz widoczny. Przystapi¢ do usunigcia elementow
stalego wyposazenia budynku w postaci elementdéw wyposazenia sanitarnego takiego jak
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umywalki, zlewozmywaki, sedesy, brodziki, wanny, grzejniki, orurowanie. Przeprowadzi¢
demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej, elementdw nie zwigzanych z konstrukcjg budynku
jak sufity podwieszane, §cianki dziatlowe -systemowe (wstawiane) - balustrady.

5.4. Prowadzenie prac rozbiorkowych

5.4.1. Rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbidrki urzadzen 1 sieci instalacji elektrycznej, itp. mozna przystapi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtaczone od sieci miejskich przez pracownikow
wlasciwych instytucji oraz dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika rozbidrki. Demontaz
instalacji powinna wykonywa¢ brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikéw odpowiednich
specjalnosci.

Roboty rozbidrkowe nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury, aparatow, grzejnikow,
wanien, umywalek, zlewow, itp. urzadzen wyposazenia budynku. Po demontazu wszystkich
urzadzen instalacyjnych przystepuje si¢ do demontazu sieci instalacyjnych. Przed
przystapieniem do demontazu instalacji nalezy je odlaczy¢ od sieci miejskich. Z przewodow
elektrycznych zdejmuje si¢ tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w
igielicie. Podtynkowych przewodow nie optaca si¢ wyjmowac.

5.4.2. Rozbiorka Scianek dzialowych, sufitow podwieszanych

Przed rozbiorka $cianek dzialowych trzeba sprawdzié, czy nie podtrzymujg one plyty stropowe;.
Ze $cianek tynkowanych nalezy usung¢ tynk, a nastgpnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. W
podobny sposob rozbiera si¢ Scianki wykonane z wiekszych elementdéw jak pustaki, bloczki itp.
Elementy stalowe no$ne usuwa si¢ przez ciecie ich palnikiem acetylenowym badz przecinajac je
szlifierkg do cigcia metalu. Scianki szkieletowe (jezeli takie wystepuja), z plyt widrowo-
cementowych, pilSniowych, wiérowych itp. przed rozbidrka wymagaja zbicia tynku. Nastepnie
zdejmuje si¢ plyty i1 rozbiera szkielet no$ny, wynoszac poszczegolne elementy.

5.4.3. Dziennik robot rozbiorkowych

Przebieg robdt rozbiorkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki, ktéry oprocz
danych porzadkowych powinien podawac:

a) kolejnosc¢ i sposob wykonywania robot,

b) protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku,
na ktorych beda pracowali robotnicy lub beda ustawione rusztowania albo drabiny, maja
dostateczng wytrzymatos¢,

c) opis $rodkow zabezpieczajacych, ktore zostaty uzyte przy rozbiorce,

d) opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce majgcych wplyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt. 6.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci

6.2.1 Warunki BHP prowadzenia prac, zabezpieczenia

6.2.1.1 Analiza bezpieczenstwa:

Z analizy bezpieczenstwa robot rozbiorkowych prac bezpieczenstwa technicznego obiektow
sasiadujacych wynika, ze nalezy wybra¢ takie metody rozbidrki, ktére w zaden sposob nie
zagrazaja bezpieczenstwu tych robot, ani nie be¢da cechowaty sie ucigzliwoscig dla
uzytkownikéw obiektow sgsiednich, a takze nie spowoduja zagrozenia bezpieczenstwa
obiektéw sasiadujacych z rozbieranymi. Ze wzgledu na specyfike terenu rozbidrki - teren w
srodmiesciu, sgsiedztwo funkcjonujacego budynku naktada si¢ na Wykonawce koniecznosé
okreslenia zasad prowadzenia robdt rozbiorkowych.

6.2.1.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
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Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robdt zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126
Teren rozbiorki 1 budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony
zewngetrznego otoczenia w catym okresie prowadzenia robdt. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
wykopy na terenie budowy przed mozliwoscig wpadnigcia pracownikow.
6.2.1.3. Bezpieczenstwo prowadzenia robot
1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robot winni posiada¢ aktualne szkolenia BHP oraz aktualne
badania lekarskie.
2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje - uprawnienia budowlane, oraz do§wiadczenie w zakresie prac rozbiorkowych.
3. na terenie budowy winien znajdowaé si¢ niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka
pierwszej pomocy, linki asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caly sprzgt musi posiada¢ wazne
swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie.
4. pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie
powodujace dodatkowych zagrozen.
5. pracownicy winni by¢ szczegbélowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.
6. wstgp na teren robot - plac budowy, osob postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy
wygrodzi¢ teren rozbidrki od pozostatej czesci dziatki, wyznaczy¢ gldwne ciagi komunikacyjne
dla samochodéw wywozacych odpady oraz ciagi dla pieszych - oznakowaé je w sposob
widoczny i jednoznaczny.
6.2.1.4. Bezpieczenstwo zewnetrzne:
1. dla zmniejszenia ucigzliwosci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miar¢ mozliwosci
technicznych czas prac ucigzliwych nalezy dostosowa¢ do godzin, np.

a) godz. 6:00 —7:00 prace ciche - przygotowawcze

b) godz. 7:00 — 16:00 prace gtosne - wyburzenia, zatadunek, transport

C) godz. 16:00 — 22:00 prace o $redniej ucigzliwos$ci
2. ograniczy¢ w miar¢ mozliwosci kruszenie konstrukcji Zelbetonowej na placu budowy, na
rzecz wycinania catych elementow (stupy, belki, ptyty), ktore winne by¢ wywozone w catosci
lub w wigkszych elementach do zaktadu utylizacji gruzu - dla ograniczenia hatasu i pytu na
placu budowy.
3. stosowaé sprzgt o cichym napedzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, mtoty
kruszace, pity tnace itp. Nalezy ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzetu na sprezone
powietrze.
4. wykona¢ oznakowanie placu budowy (rozbiorki) z zastosowaniem taSm w jaskrawych
kolorach, tablic informacyjnych na drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren
zakladu.
5. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodnikdw gruzem musza by¢ kontrolowane 1 na biezaco
usuwane przez wykonawce robot.
6. instalacje zostang odcigte przed wejsciem wykonawcy na budowe - co zostanie potwierdzone
wpisem do dziennika rozbiorki przez odpowiednie stuzby zaktadu.

6.2.1.5. Uwagi - zalecenia koncowe
Wykonawca robot rozbiorkowych powinien prowadzi¢ segregacj¢ materialow rozbiorkowych, a
w szczegblnosci:
a) gruz betonowy i zelbetonowy podda¢ recyklingowi
b) drewniang stolarke okienna i drzwiowg oraz inne elementy drewniane, pape asfaltows,
ptyte pilsSniowa, styropian wywie$¢ osobno do utylizacji, szkto okienne, zdemontowane
wyktadziny podtogowe, ptytki PCW gromadzi¢ na budowie w oddzielnych kontenerach i
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odtransportowac na wysypisko miejskie, ztom stalowy i zeliwny posortowac i wywies¢
do sktadownicy ztomu (przekaza¢ wiascicielowi zaktadu do utylizacji).

c) Nie przewiduje si¢ w trakcie wykonywania rozbiorki wystepowania odpadow
niebezpiecznych. Jesli jednak w trakcie wykonywania rob6t ujawnig si¢ takie - wowczas
wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materialbw niebezpiecznych np.
zawierajacych azbest zostang usuni¢te przez firm¢ specjalistyczng tacznie z
wyposazeniem technologicznym do czasu przejecia obiektu przez firme rozbiorkowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt, 7.

7.2. Szczegblne zasady obmiaru

Jednostki obmiarowe dla robot opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegdélowo w
rozbiciu dla poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robot w dokumentacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 8.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt, 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt.
9.
9.2. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Cena jednostki obmiarowej obejmuje
a) Demontaz elementdw zagospodarowania i budynku wskazanych w Dokumentacji
Projektowej
b) Dla materialdow nie nadajacych si¢ do recyclingu cena obejmuje transport i oplaty za
utylizacje . Transport ca=20 km
¢) Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbidorkowych na terenie budowy
Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbgdne do kompletnego wykonania
robot objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych 1 prac towarzyszacych podano w

ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegblnosci:
a) Praca zbiorowa: Remonty budynkow mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.
b) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650)
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€) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postgpowania w sprawach rozbioérek nie uzytkowanych lub niewykonczonych
obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401

ST 02.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
BETONOWANIE
(CPV) 45262300-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej czgsci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
betonowych i zelbetowych elementow nosnych projektowanych w technologii monolityczne;.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
W sklad niniejszej czeSci ST wchodza roboty zwigzane z wykonaniem nastepujacych
elementow:

a) lawy fundamentowe

b) $ciany proste,

a) stropy ptytowe i ptytowo-zebrowe z wiencami,

b) nadproza.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogélne - pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materialow

Do wykonania konstrukcji nalezy uzywa¢ wylacznie betonu z wytworni (betonu towarowego)
wyprodukowanego w warunkach uprzemystowionych. Klasa oraz inne wtasciwosci betonu
musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej a kazdy ze skladnikéw musi
odpowiada¢ wymaganiom norm, a zwlaszcza PN-B-G6250 i PN-EN 197-1. , PN-EN-206-1

Do zbrojenia konstrukcji betonowych i zelbetowych nalezy uzy¢ stali o parametrach zgodnych z
dokumentacjg projektowa a wszystkie wlasciwosci stali muszg by¢ zgodne z odpowiednimi
Polskimi Normami, a zwlaszcza PN-H-84023, PN-ISO 6935. Podktadki dystansowe uzyte jako
element zapewniajacy wlasciwe otulenie stali betonem musza by¢ dostosowane do masy
zbrojenia na nich lezacego wraz z obcigzeniami technologicznymi. W przypadku fundamentéw
zelbetowych zalecane jest uzycie betonowych elementéw dystansowych w trosce o ochrong
antykorozyjna zbrojenia.
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Mury oporowe wykona¢ z betonu architektonicznego klasy C20/25 o szczelnosci W8
(nasigkliwo$¢ max a < 3 cm).

Beton marki C20/25 wg normy wg. PN-EN-206-1 ,,Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnos¢*

Podbeton C8/10 wg normy wg. PN-EN-206-1 ,Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnos¢*

Tarcica iglasta ogolnego stosowania do wykonania indywidualnych deskowan ma odpowiadaé
wymaganiom norm PN-D-04021 oraz PN-D-96000. Wymagania te powinny tez spetnia¢ deski
uktadane na pomostach roboczych deskowan. Sklejka wykorzystywana jako poszycie deskowan
montowanych na budowie z elementéw drobnowymiarowych (zwlaszcza deskowania stropowe i
uzupehiajace deskowania fundamentéw) musi spelnia¢ wymagania normy PN-D-97001:19. Nie
nalezy stosowa¢ zbyt duzych gwozdzi, aby nie przebija¢ poszycia deskowan systemowych.
Srodki antyadhezyjne musza byé dopuszczone do stosowania i posiadaé atesty (zalecane jest
stosowanie $srodkéw pochodzacych od dostawcow deskowan).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.00.01.00 Wymagania og6lne — pkt. 3.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Formowanie wigkszo$ci elementow konstrukcyjnych zaleca si¢ przeprowadzi¢ przy uzyciu
inwentaryzowanych urzadzen formujacych o konstrukcji stalowej z poszyciem ze sklejki
(elementy systemowe). Zaleca si¢ korzystanie z rozwigzan systemowych w oparciu o wytyczne
zawarte w ich Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). Zaleca si¢ stosowanie wibratorow
wglebnych, a w przypadku stropéw takze powierzchniowych.

Do montazu deskowan nalezy zastosowac sprzet montazowy o parametrach dostosowanych do
masy elementéw deskowan i w przypadku wielkowymiarowych deskowan $ciennych scalonych,
cigzar najcigzszego elementu nie przekracza 35 kN. W przypadku uzycia Zurawia do
betonowania konieczne jest dopasowanie jego udzwigu do masy pojemnika do betonu, ktory
zamierza si¢ zastosowac 1 zwykle nie przekracza to 40 kN. Do montazu zbrojenia w wyzszych
elementach konstrukcyjnych konieczne jest uzycie rusztowan ramowych lub kolumnowych. W
przypadku przygotowywania zbrojenia na budowie konieczne jest uzycie gigtarek i nozyc a w
uzasadnionych przypadkach takze prosciarek (jesli uzywana bedzie stal w kregach).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 4.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Transport deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta tych systemow.
Deskowania muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem i zalecane jest
postugiwanie si¢ "kryteriami oceny materiatu zwroconego" opracowywanymi przez dostawcow
deskowan i transportem dobranym przez dostawce (do zatadunku bocznego ,,widtowego").
Transport stali nalezy prowadzi¢, przy uzyciu $rodkow przystosowanych do transportu
tadunkow dtuzycowych, w sposdb zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalcen. Mieszanka
betonowa nie moze ulega¢ segregacji sktadnikow, zmianie sktadu, zanieczyszczeniu. Transport
mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych, a ich
ilos¢ nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu i temperatury powietrza oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.

5.1.1 Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonania rob6t betoniarskich jest mozliwe wylacznie za zgoda kierownika
budowy, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i
etap robot budowlanych speiniaja wymog wilasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
Szczegblnie wazne jest odpowiednie przygotowanie dna wykopéw pod wykonanie
fundamentow. Betonowanie powinno by¢ poprzedzone odbiorem prawidtowosci wykonania
robot zbrojarskich , prawidlowos$ci i bezpieczenstwa wykonania szalunkéw 1 niezbednych
rusztowan, kontroli poprawno$ci osadzonych elementéw do zabetonowania. Kazdorazowo
powinne by¢ sprawdzone i przeanalizowane warunki bezpieczenstwa wykonywania robot .

5.2. Szczegélne zasady wykonania robot

5.2.1 Deskowanie

Montaz deskowan nalezy przeprowadzi¢ po wyznaczeniu osi elementéw konstrukcyjnych lub
ich obrysu w nawigzaniu do przygotowanej uprzednio osnowy geodezyjnej. Do montazu
deskowan fundamentow mozna przystgpi¢ po skontrolowaniu stanu podtozy. Deskowania w
trakcie montazu i rektyfikacji musza by¢ kotwione do podtoza za posrednictwem rozpor. Stopki
rozpor nalezy mocowac¢ do podtoza za pomoca kotkow rozporowych, przy czym na etapie robot
stanu zerowego konieczne jest wykonanie podktadow z plyt betonowych, do ktérych kotwi sig
rozpory. Liczba rozpdr (zastrzatow), sposob ich kotwienia oraz masa ptyt zalezy od wysokosci
deskowania, jego rodzaju i warunkoéw pracy. Nalezy korzysta¢ z dokumentacji DTR producenta
deskowan.

W przypadku formowania fundamentéw wskazane jest zastosowanie drobnowymiarowych lub
sredniowymiarowych deskowan z poszyciem ze sklejki. Do formowania $cian 1 stupow zalecane
jest wykorzystanie deskowan sredniowymiarowych lub wielkowymiarowych. Stupy o przekroju
kolowym zaleca si¢ wykona¢ w stalowych formach inwentaryzowanych (elementy systemowe)
lub formach kartonowych (elementy tracone). Sciany krzywoliniowe mozna wykonaé przy
uzyciu specjalistycznych deskowan. Do wykonania stropéw ptytowo — Zebrowych zaleca si¢
uzycie inwentaryzowanych deskowan dzwigarowych na stemplach teleskopowych. Do
betonowania mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot zbrojarskich i prawidtowym "zamknigciu"
deskowania zakonczonym odbiorem catej konstrukcji deskowania. Predkos¢ wznoszenia musi
gwarantowac nie przekroczenie nosnosci deskowan i1 by¢ wigksza niz ta, ktéra uniemozliwia
powstanie przerw roboczych w sposob niekontrolowany. Roboty nalezy prowadzi¢ w zgodzie z
wymogami normy PN-B-06251 i projektem organizacji robot

5.2.2 Zbrojenie

Do montazu zbrojenia mozna przystapi¢ po odebraniu deskowania (deskowanie otwierajace)
oraz zabezpieczeniu deskowania $rodkiem antyadhezyjnym. Podczas montazu konieczna jest
dbato$¢ o prawidtowa grubos$¢ otulenia 1 zaklady zbrojenia wynikajace z dokumentacji
projektowe;j.

5.2.3 Warunki wykonywania :

a) wykonanie w deskowaniach (formach) inwentaryzowanych, z blatami stalowymi lub ze
sklejki laminowanej, deskowania powinny by¢ odpowiednio uszczelnione, aby chronié
przed wyciekami mleczka cementowego i zapewnia¢ w trakcie betonowania
odpowietrzenie 1 wibrowanie uktadanej mieszanki betonowe;.

b) receptura betonu powinna by¢ tak dobrana, aby beton mial odpowiednig urabialno$¢;
trzeba przy tym stosowaé wiasciwg ilo$¢ kruszywa frakcji do 0,25 mm,

¢) maksymalna wielko$¢ kruszywa powinna by¢ mniejsza niz minimalna grubo$¢ otuliny
zbrojenia; te wielko$¢ nalezy zmniejsza¢ w przypadku gestego zbrojenia itp.,

d) stosowac wibrowanie dogtebne lub powierzchniowe
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e) mieszank¢ betonowa nalezy zaprojektowa¢ z mozliwie malg iloScia wody, a
konsystencje regulowa¢ domieszkami plastyfikujacymi; warto$¢ stosunku wodno-
cementowego nie powinna przekracza¢ 0,55; konsystencja powinna by¢ zblizona do
gbrnej granicy konsystencji plastycznej,

f) sklad mieszanki betonowej powinien by¢ w zasadzie jednakowy (niezmienny), nalezy
stosowa¢ jeden rodzaj cementu od tego samego producenta, kruszywo powinno
pochodzi¢ z jednego ztoza,

g) nalezy eliminowa¢ wahania wartosci stosunku wodno-cementowego, roznice w
granicach 0,02 moga powodowa¢ wyrazne zmiany w zabarwieniu,

h) nalezy zachowaé¢ odpowiedni rezim dotyczacy czasu mieszania sktadnikow mieszanki
betonowej, czasu jej transportu, a takze ciggtosci betonowania,

i) widoczna, pozostawiona w ,stanie surowym” powierzchnia betonu powinna by¢
hydrofobizowana

5.2.4 Pielegnacja betonu
Pielegnacje betonu rozpocza¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania .Pielegnacje
prowadzi¢ przez okres min. 3 tygodni stosownie do warunkéw klimatycznych i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej Celem pielegnacji jest osiagnigcie przez beton projektowych
parametrow i maksymalne ograniczenie rys skurczowych i termicznych. Konstrukcje po
zabetonowaniu nalezy pielggnowac przez nakrycie foliami (dwuwarstwowo) lub zraszanie woda
latem.
Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie cigglej wilgotnosci w
ciagu:

a) 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

b) 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja umowy.

1) W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba,
materiatami cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed
zastosowaniem specyfikow do pielggnacji betonu upewni¢ si¢ czy sa one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci
nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

2) Sciany
a) Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny

pozostawac na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody 1 wysychania betonu.

b) Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany zaraz
po usunieciu deskowan.

c) Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

3) W trakcie pielegnacji betonu w plytach i wiencach nalezy:

a) Chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z materialow
welianych utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci.

b) Przykrywaé¢ 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaé w
wilgotnosci.

c) Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.

d) Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci s$rodka,
stosowa¢ Srodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos¢
zastosowanych $rodkéw z materiatami uszczelniajacymi lub innymi, ktore beda
stosowane w przysztosci.

e) W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagang statg
wilgotnos¢ na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawic¢
do zatwierdzenia Inzynierowi.
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Pielggnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Rozdz. 6. Beton zniszczony
przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

5.2.6 Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed
rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowacé si¢ co najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakoSci zageszczenia
pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacj¢ betonu
podczas wibrowania.

5.2.7 Prace wykonczeniowe betonu zwyklego

Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usunigciu deskowan nalezy uzupetlni¢ braki 1 skué¢ wszystkie
nierownosci powierzchni, a wstawki betonu maja by¢ poddane pielegnacji. W celu
uzyskania wyrdwnanej powierzchni $ciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz
slady po deskowaniu.

1) Gtadkie wykonczenia powierzchni:

a) Natychmiast po usuni¢ciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy j g przetrzeé
srednio ziarnistym kamieniem karborundowym 1 cementem lub zaprawg
murarska z drobnym piaskiem. Kontynuowaé tarcie az do usunigcia
nieregularnos$ci i uzyskania jednolitej powierzchni.

b) Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania
gladkiej powierzchni.

¢) Po wyschnigciu, w celu usuni¢cia pytu i kurzu, przetrze¢ $ciang tkaning jutowa.
Powierzchnia betonu powinna by¢é wykonczona w sposob gwarantujacy
uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej si¢ do malowania.

2) Wygtadzanie powierzchni:

a) packa drewniang, kielnig drewniana, itp.,

b) Wykanczaé szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;,

c) Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

3) Wykonczenia ptyt i podtog:
Piyty 1 podtogi maja by¢ dokladnie zaggszczone przy pomocy wibrowania.
Wykonczenie, do osiggnigcia odpowiedniego wyrdwnania, powinno by¢ wykonane po
calkowitym rozprowadzeniu i usunigciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu
znajdujacego si¢ w stanie plastycznym. Wyrdownanie powierzchni powinno zostaé
sprawdzone przez przylozenie 3 metrowe] przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek zaglebien nalezy je natychmiast wypeni¢ §wiezo zarobionym betonem,
wyrownaé, zagesci¢ 1 ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.

4) Kolejnos¢ prac wykonczeniowych
Wykonczenie powierzchni betonow nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:

a) Sciany fundamentowe,

b) Sciany i ptyty,

c) Przejscia,

d) Plyty zewnetrzne i przejs$cia boczne,

e) Pozostate.

5) Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.
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Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze
chronione przed dziataniem chemikaliow, $rodkéw i materiatbw metalowych oraz
innych srodkow powodujacych zabrudzenie.

5.2.8 Drobne naprawy betonu zwyklego

a) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane,
czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed
przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgod¢ zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca
powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki
w stanie plynnym. Powierzchnia zewngetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co
do koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

b) Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢
wypelnione bezskurczowa niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢
dopasowany do przylegajacego betonu.

c) Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odsloniecia
zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢
prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzen ma by¢ wypeliony niemetaliczng bezskurczowg zaprawa. Przed
rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy,
gdyz niektore srodki wigzace nie nadaj g si¢ do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien ja przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta
srodkow wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacja
umowy do akceptaciji.

5.2.9 Ukladanie betonéw przy upalnej i chlodnej pogodzie

5.2.9.1 Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikbw mieszanki betonowej powinno
odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Warunkach technicznym wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych Rozdz. 6. Nalezy zastosowac specjalne metody
pielggnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet
jesli nie sg one wymagane w Warunkach technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Rozdz. 6. Domieszki redukujace zawarto§¢ wody oraz opdzniajagce wigzanie
betonu w celu zapewnienia urabialno$ci betonu i unikni¢cia nierdwnosci powierzchni po
pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w ilo§ciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury
wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed
zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

5.2.9.2 Betonowanie przy niskich temperaturach.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ i1 zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
Warunkach technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Rozdz. 6.
Mieszanki nie wolno uklada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej
4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usunigty i zastgpiony nowym na koszt
wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

str. 30



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Instytut Ceramiki i Materialdw Budowlanych w Warszawie - Oddzial Szkta i Materialow
Budowlanych w Krakowie , 31-983 Krakow ul. Cementowa 8

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 6,

6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakosci

Zakres kontroli powinien obejmowaé¢ ocen¢ wlasciwosci technicznych zastosowanych
materiatdw oraz ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa. W przypadku stali zbrojeniowej
konieczne jest poréwnanie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem a na etapie montazu
konieczna jest kontrola usytuowania pretow (rozmieszcezenie, prostopadtos$¢, rozstawy). Do
badania nalezy pobra¢ probki a sposdb pobierania probek betonu okresla norma PN-B-06250.
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z betonem architektonicznym zostanie zorganizowane
spotkanie zespotu ds. betonu architektonicznego. Zostanie dokonany przeglad warunkéw
realizacji robot, przeglad wymagan i1 procedur zwigzanych z dokumentacja dodatkowa do
przedlozenia, z elementem referencyjnym, koordynacja, z proponowanymi materialami,
deskowaniem, projektami mieszanek betonowych, z dostawg, wbudowywaniem,
zaggszczaniem, wykanczaniem betonu, zabezpieczeniem wykonanych elementow.

6.3 Dokumentacja do przedlozenia

Po spotkaniu zostanie opracowany Plan Zapewnienia Jakos$ci dla betonu architektonicznego.
Zostang przedtozone dane o produkcie, wyniki badan laboratoryjnych, certyfikaty materiatow,
rysunki warsztatowe oraz probki spelniajgce wymagania wskazane w poszczegélnych
przywolanych rozdziatach

6.3.1 Mieszanka betonowa

Przedlozy¢ projekty mieszanek betonowych dla betonu architektonicznego. Przedstawic
dokumentacje Zaktadowej Kontroli Produkcji prowadzonej przez dostawceg mieszanki.

6.3.2. Skladniki betonu

Dostawca betonu towarowego bedzie stosowal tylko takie surowce do produkcji, ktore maja
deklaracje zgodno$ci z odpowiednimi normami europejskimi i zostaty zaakceptowane przez
Wykonawce.

Magazynowanie sktadnikow betonu oraz obchodzenie si¢ z nimi w wytworniach dostawcy
bedzie realizowane tak, ze nie spowoduje znaczacych zmian ich wlasciwosci (np. na skutek
dziatania czynnikow atmosferycznych, zmieszania lub zanieczyszczenia). Miejsca sktadowania
surowcow (np. silosy, kontenery, zasieki) beda wyraznie oznakowane w taki sposob, by
wykluczy¢ ryzyko pomytkowego zastosowania.

6.2.1.1. Cement

Dostawca bedzie udostgpnial na biezaco $rednie miesigczne parametry stosowanego cementu
(warto$ci wytrzymatos$ci, czas wigzania cementu itp...). Wartosci te sg odniesione do wymagan
normowych zgodnie z EN 197-1 Cementy powszechnego uzytku.

6.2.1.2. Kruszywo naturalne i }amane

Zakres badan wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu i PN-EN 206-1 bedzie realizowany

1 dokumentowany w trakcie trwania dostaw przez obstugujace proces produkcyjny

laboratorium dostawcy betonu .

Certyfikaty kruszyw wraz z potwierdzeniem zgodno$ci beda przesylane przez Producenta
systematycznie wraz z dostawami. Nie nalezy stosowa¢ kruszywa z recyklingu.

6.2.1.3. Domieszki chemiczne

Kontrola jakosci opiera si¢ na podstawie deklaracji zgodno$ci producenta z EN 934-2:1999
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

oraz z odpowiednimi aprobatami technicznymi. Oprocz tego kazda dostawa powinna byc
kontrolowana wizualnie, a w razie watpliwosci w laboratorium zewngtrznym przez oznaczenie
gestosci domieszki lub przez oznaczenie masy suchej.

6.2.1.4. Woda
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Dopuszcza si¢ stosowanie pitnej wody wodociggowej z sieci miejskiej bez dodatkowych
badan. Nie nalezy stosowa¢ wody z recyklingu. W przypadku stosowania wody glebinowe;j
dostawca mieszanki betonowej przed rozpoczgciem dostaw przedstawi badania zgodnie z PN-
EN 1008.

6.2.1.5. Dodatki

Popidt lotny bedzie stosowany tylko w szczegdlnych przypadkach po uzyskaniu akceptacji
zespotu ds. betonu architektonicznego/ technologa betonu architektonicznego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne — pkt. 7.

7.2. Szczegllne zasady obmiaru

Ilo$¢ gotowych konstrukeji nalezy obmierza¢ w m3 przy jednoczesnym uwzglednieniu rodzaju
konstrukcji (specyfiki poszczegdlnych elementdow, np. szeroko$¢ fundamentu) z potrgceniem
otwordw o objetosci wiekszej niz 0,1 m®. W przypadku koniecznosci obmierzania oddzielnie
deskowan, zbrojenia i zabetonowanych konstrukcji nalezy stosowaé¢ odpowiednio: m?, tony
(Mg) i m3 z uwzglednieniem rodzaju konstrukcji, a co za tym idzie rodzaju deskowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST. 00 Wymagania ogolne - pkt. 8.
8.2. Szczegodlne zasady odbioru robot
Przed przystapieniem do robot zelbetowych nalezy odebraé¢ konstrukcje znajdujace si¢ ponizej i
przed fundamentami odebrane muszg by¢ podtoza fundamentéw — kolumny zwirowe i poduszka
zwirowa. W trakcie robot konieczne jest przeprowadzenie odbiorow technicznych: deskowania
przed montazem zbrojenia, zbrojenia przed zabetonowaniem oraz gotowej konstrukcji po
rozformowaniu. Kazdy z tych odbior6w musi zosta¢ potwierdzony odpowiednim protokotem.
Demontaz deskowania moze nastgpi¢ po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci rozformowania 1
zalecany jest demontaz rozdzielczy z pozostawianiem cze$ci deskowan warunkujacych
bezpieczng prace konstrukcji w stanie dojrzewania.
W trakcie realizacji robot zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory:
a) odbior podtoza pod fundamenty,
b) odbior deskowan (szalunkow ),
c) kontrola i odbiér montazu zbrojenia,
d) badania probek betonu
Dopuszczalne tolerancje wykonania robot:
1) Sciany
a) Plaskie powierzchnie pionowe i poziome §cian powinny by¢ wyro6wnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.
b) Wglebienia w powierzchni Sciany nie powinny by¢ wigksze niz:
1) 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dlugosci 1 m
potozona jest na najwyzszym punkcie,
2) 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest
na najwyzszym punkcie,
3) 10 mm na catej wysokosci Sciany.
¢) Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubos$ci Sciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
d) Wszelkie defekty wykonania §cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.2.6.
2) Plyty
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom co do
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tolerancji:

a) Nieréwno$ci powierzchni plyt nie powinny przekraczaé 5 mm niezaleznie od
miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica 3 m dtugosci potozong
na najwyzszym punkcie.

Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem plyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majgce gwarantowaé odptyw do rynien
podiogowych lub kanatow, ktore powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajgc tolerancje.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej
budowli. Spadki nalezy poprawi¢, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu.
Odchylki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone
powyzej wymagania.

8.3 Ocena wykonania betonu architektonicznego

Kazdy element konstrukcji powinien by¢ poddawany ocenie z odleglosci przewidzianej jako
standardowa dla pdzniejszego uzytkownika (odstep obserwacyjny). Z innej odleglo$ci oceniane
beda elementy wewnatrz budynkow, a z innej fasady. W trakcie oceny nalezy zwrdci¢ uwage na
to, ze kazdy element byl wykonywany w innych warunkach atmosferycznych, a takze na to, ze
mogly wystgpowac réznice w jakosci uzytych materiatéw (w przewidzianym dopuszczalnym
zakresie). Niewielkie roznice w fakturze, porowatosci, kolorystyce sa dopuszczalne w kazdej z
opisanych kategorii betonu architektonicznego. Dlatego istnieje koniecznos¢ indywidualnej
oceny kazdego elementu konstrukcji. W pierwszej kolejnosci nalezy ocenia¢ ogdlne wrazenie z
odstepu obserwacyjnego, odnoszac uzyskane efekty do wygladu elementu referencyjnego.
Dopiero gdy ogdlny wizerunek nie odpowiada wymaganiom, nalezy oceniaé poszczegdlne
parametry  wyspecyfikowane zgodnie z tabelg 1.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne -
pkt.9.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Cena
wykonania jednego m® konstrukcji zelbetowej obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz deskowania, przygotowanie
1 montaz zbrojenia, osadzenie elementéw (marki, kotwy itd.), dostarczenie i wbudowanie
mieszanki betonowej wraz z zaggszczeniem 1 pielegnacja, wykonanie dylatacji, rozbiorke
deskowan, utrzymanie stanowiska pracy i sprzgtu w nalezytym stanie, wykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych podano w

ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt w oparciu o normy 1 przepisy, a w
szczegblnosci:
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
2. PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Definicje, wymagania, sterowanie jakos$cig 1 ocena zgodnosci - Cz¢$¢ 1: Definicje.
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3. PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Definicje, wymagania, sterowanie jakos$cig i ocena zgodnosci - Cz¢s$¢ 2: Systemy
ochrony powierzchniowej betonu.

4. PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci - Czes¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

5. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetienia PN-EN 206-1:2003 - Beton - Czeg$¢ 1:
Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

6. PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguly
ogolne i reguty dla budynkow.

7. Beton architektoniczny - wytyczne techniczne, Stowarzyszenie Producentow cementu,
Krakéw 2011.

8. PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

9. PN-EN 206-1:2003 Beton Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

10. PN-EN 206-1 Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

11. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg¢$¢ 1:
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

12. PN-88/B-06250 Beton zwykty

13. PN-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

14. PN-EN 197-1 Cement, Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

15. PN-H-84023 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

16. PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu (z pdzniejszymi poprawkami i zmianami).

17. Betonowe ABC. Parametry mieszanki betonowej i stwardniatego betonu - porownanie
norm PN-EN 206-1 i PN-88/B-06250

18. Beton wedlug normy PN-EN 206-1 Komentarz. Praca zbiorowa, Wyd. ,,Polski Cement",
Krakow 2004

19. Brunarski L.: Nowe normowe kryteria zgodnosci wytrzymatosci betonu, Budownictwo,
technologie, architektura. Polski Cement, kwiecien-czerwiec 2004

20. Kon E., Mierzwa J., Nowak-Michta A.: Korelacje w normowych pomiarach konsystencji
mieszanek betonowych oznaczanych wedtug PN-EN 206-1. XIX Konferencja Naukowo
- Techniczna ,,Beton i prefabrykacja", Jadwisin - Serock 2004

21. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom I,
Czes$¢ 1, Rozdz.4, 5,6, 71 10. Wydawnictwo Arkady 1989,

ST 02.02.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
( CPV) 45 262310-7

1.WSTEP
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczg zbrojenia elementow betonowych
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1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zbrojarskich

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

1.3 Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt zbrojarskich wg. p. 1.1
1.4 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i przepisami podanymi
w ST.00.01.00 Wymagania ogo6lne — pkt. 2.
1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podane sg w ST.00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”

2 MATERIALY

Walcowka okragta do zbrojenia betonu , Zebrowana ( 34GS) A-11IN 1 gtadka St3SX oraz St0S
A-Q, drut wigzatkowy , podktadki normowe do zapewnienia nalezytej otuliny zbrojenia.

3. SPRZET

Klucz do wigzania zbrojenia , nozyce do cigcia stali , gietarki r¢czne oraz gigtarki na stotach,
zgrzewarki

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 3,

4. TRANSPORT
Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 4.

5. WYKONYWANIE ROBOT ZBROJARSKICH.
5.1 Rozmieszczenie pretow w przekroju elementu konstrukcji

1.Minimalny rozstaw pretow zbrojenia nosnego powinien by¢ ustalony w zaleznosci od
przewidywanego sposobu zaggszczania betonu, z tym, ze odlegto$ci miedzy pretami mierzone w
swietle powinny by¢ nie mniejsze niz:

a) 20mm - jezeli prety sg usytuowane prostopadle lub uko$nie do kierunku betonowania,

1 nie mniej niz $rednica nominalna grubego preta.

b) 50 mm - jezeli prety sa usytuowane rownolegle do kierunku betonowania.
2.Dla pretéw zbrojenia gornego (np. zbrojenia przy podporze belki) odlegto§¢ powinna wynosié¢
30 mm 1 nie mniej niz $rednica preta.
3.Przy zbrojeniu uktadanym w kilku warstwach prostopadtych do kierunku betonowania prety
powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, przy czym odlegto$¢ miedzy pretami
poszczegbdlnych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 20 mm i nie mniej niz Srednica preta.
4.W przypadku gdy sa zapewnione warunki prawidlowego zaggszczania betonu (przy uzyciu
wibratoréw), dopuszcza si¢ na grupowanie pretow parami. Odlegltos¢ miedzy parami pretow
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 d 1 nie mniej niz 30 mm.
5.2 Kotwienie pretow zbrojenia i siatek
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1.W elementach zbrojeniowych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi si¢ w betonie za
pomoca: odcinkoéw prostych, odcinkow prostych zakonczonych hakami, petli

oraz pretow poprzecznych polaczonych z pretami kotwionymi za pomoca zgrzewania
punktowego (garbowego).

2.Prety zbrojeniowe zaleca si¢ tak ksztattowac, aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbetowe]
znajdowalo si¢ w strefie $ciskanej danego elementu.

3.Podstawowa dtugos¢ zakotwienia pretow gladkich zakonczonych hakami i zebrowanych bez
hakéw podana jest w PN-99/B-03264.

4. Podstawowa dtugo$¢ zakotwienia nalezy zwigkszy¢ o 20% w przypadku:
a. kotwienia pretow poziomych usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 100 mm od gornej
powierzchni elementu o wysokosci h > 0,4 m wykonywanego na placu budowy.

5.Podstawowa dlugo$¢ zakotwienia nalezy zwigkszy¢ o 50% w przypadku konstrukcji
obliczonych na obcigzenie wielokrotnie zmienne.

5..3 Zasady laczenia pretow zbrojenia

5.3.1 Zasady ogolne

1.Zbrojenie powinno sktada¢ sie, jezeli jest to mozliwe, z pretow nie przerwanych na dtugosci
jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie moze by¢ spetniony,
odcinki pretow moga by¢ w zasadzie laczone za pomoca spajania. Dopuszcza si¢ taczenie
pretow na zaklad wg p. 5.3.2

2.Prety ze stali klasy A-0, A-III moga by¢ spajanie za pomoca zgrzewania elektrycznego
doczotowego, spawania elektrycznego lukowego 1 zgrzewania elektrycznego punktowego
(garbowego).

3.Zaleca si¢, aby taczenia pretow znajdowaty si¢ w tych przekrojach konstrukcji, w ktorych
no$nos¢ pretow nie jest w pelni wykorzystana.

5.3.2 Polaczenia na zaklad

1.Potagczenia na zaktad nalezy wykonywaé¢ wg PN-99/B-03264.

2.Pretéw o srednicy 25 mm 1 wigkszej oraz pretdw zbrojenia w elementach konstrukcji, ktorych
caly przekrdj jest rozciggany (np. $ciagi 1 wieszaki), nie nalezy taczy¢ na zaktad.

3.Rozstaw strzemion na dtugosci potaczenia powinien by¢ zmniejszony dwukrotnie w stosunku
do wymaganego na odcinku elementu.

4.Dhugos¢ zaktadu pretow nalezy przyjmowac réwng co najmniej dtugosci zakotwienia wg PN-
93/B-03264.

5.Przekrdj pretow laczonych w jednym miejscu nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w
PN-99/B-03264.

6.Na dhugosci taczenia nalezy wykonac strzemiona zamknigte.

7.Do stabilizacji polaczen pretow w szkieletach wigzanych nalezy stosowaé drut wigzatkowy
goty zarzony o $rednicy 1 lub 1,2 mm. Drut wigzatkowy moze by¢ zastagpiony odpowiednimi
spinaczami.

5.3.3 Zgrzewanie elektryczne doczolowe pretéw

1.Polaczenia zgrzewane elektrycznie doczotowo mozna wykonywaé¢ z odcinkéw pretow o
srednicy d > 10 mm ze stali klasy A-0 i A-111.

2.Doczotowo moga by¢ zgrzewane odcinki pretow tego samego gatunku stali, w ktorych
stosunek mniejszej Srednicy preta do wigkszej Srednicy wynosi nie mniej niz 0,8, pod
warunkiem osiowego wykonania potaczenia.
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3.Z13cza zgrzewane powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania robot
spawalniczych.
4Jezeli w projekcie nie podano inaczej, obliczeniowa wytrzymatos¢ zilaczy pretow
zgrzewanych doczotowo moze by¢ przyjmowana jako dla pretow ciggtych bez zgrzewania.
5.3.4 Polaczenia spawane pretow
1.Potaczenia spawane nalezy wykonywaé za pomoca spawania tukowego.
2.7Yacza spawane pretow zbrojeniowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnym i
przepisami i warunkami technicznymi wykonywania rob6t spawalniczych.
3.Ztacza spawane mozna wykonywaé przy temp powietrza nie nizszej niz 0oC. Stanowisko
spawacza powinno by¢ chronione od wiatru i opadow atmosferycznych.
4. Powierzchnie faczonych pretow, blach i1 ksztattownikow przed wykonaniem ztgczy powinny
by¢ oczyszczone z rdzy i zgorzeliny.
5.Gatunki 1 Srednice elektrod nalezy stosowac do spawania pretow zbrojeniowych w zaleznosci
od gatunku stali.
6.Elektrody do spawania powinny by¢ suche. Elektrody gatunkow EB nalezy suszy¢ przed
spawaniem przez 2h w temp 250°C.
7.Srednice elektrod nalezy dobieraé tak, aby mozna byto uzyskaé¢ poprawne wtopienie warstwy
graniowej 1 wypelnienie catego rowka spoiny bez nadpalen materialu rodzimego na krawedzi
spoiny.
8.W przypadku taczenia pretow ze stali klasy A-I1, A-111 i A-IIIN z pretami ze stali klasy A-l i
A-0 lub z blachami weztowymi nalezy stosowa¢ elektrody odpowiednie dla stali wyzszych klas.
9.Naktadki w ztagczu moga by¢ z pretow okraglych lub katownikéw. Powierzchnia naktadek
powinna by¢ wieksza o 30% od powierzchni przekroju taczonych pretéw, a Srednica pretow
naktadek - nie mniejsza niz % §rednicy tagczonych pretow.
10. Obliczeniowa wytrzymato$¢ stali zbrojeniowej laczonej za pomoca spawania przy
obcigzeniach wielokrotnie zmiennych lub dynamicznych nalezy przyjmowaé¢ w sposob
okreslony w normach panstwowych.
11. Prety ze stali klasy A-Ill i A-IIIN nie moga by¢ taczone za pomoca spawania przy
obcigzeniach wielokrotnie zmiennych i dynamicznych.
5.3.5 Kontrola jakoSci
1.Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normach panstwowych, a w przypadku braku takich norm - w $§wiadectwach ITB.
2.Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno by¢ dotaczone
zaswiadczenie o jakos$ci (atest hutniczy).
3.Kazda parti¢ otrzymanej stali i siatek nalezy podda¢ kontroli na zgodno$¢ dostarczonego
materialu z zamowieniem, sprawdzajac: cechowanie, wyglad powierzchni, wymiary, mas¢ oraz
prostolinijno$¢ pretow.
4. Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
a) na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, opadaacej rdzy, thuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
b) odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretdow i uzebrowania powinny si¢ miescié
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
c) prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 2 m dtugosci preta.
5.Dostarczong na budowe¢ parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
a) nie ma zaswiadczenia o jakosci stali,
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b) nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,

c) stal peka przy gigciu.
5.3.6 Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych
1.Prety ze stali klasy A-O gatunku StOS powinny by¢ stosowane jako zbrojenie rozdzielcze i
strzemiona w konstrukcjach z betonu ;
2.Prety ze stali klasy A-III gatunku 34GS sa podstawowym rodzajem zbrojenia no$nego w
konstrukcjach w betonu. Nalezy je stosowac jako zbrojenie no$ne elementow i konstrukcji z
betonu. Dopuszcza si¢ stosowanie stali 34GS w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem
wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujacych w podwyzszonej temperaturze.
3.W elemencie zelbetowym nos$ne prety zaleca si¢ wykonywac ze stali jednego gatunku.
4.W zalezno$ci od klasy betonu uzytego do wykonania konstrukcji zaleca si¢ stosowanie
zbrojenia ze stali podanych w PN-B-03264 : 2002
5.W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach we¢ztowych,
marek, wkladek lub przektadek, elementy te powinny by¢ wykonywane ze stali St3S lub
St3SY.
5.3.7 Transport zbrojenia
1.Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletow ptaskich i szkielety przestrzenne powinny by¢
przewozone $rodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozéw, bez
uszkodzen i1 deformacji.
2.Wymiary i masa elementéw zbrojenia powinny by¢ dostosowane do srodkéw transportu.
3.0ddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane 1 zwigzane drutem.
4.Szkielety plaskie jednego rozmiaru powinny by¢ uktadane na przemian na ptask w pakiety po
10-20 szt.
5.Kazdy szkielet ptaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakladzie zbrojarskim, powinien
by¢ oznakowany przymocowana do niego przywieszka zawierajaca:

a) znak wytworcy,

b) oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu,

c) zaswiadczenie producenta o jakos$ci wyrobu
6.Pakiety szkieletow moga by¢ transportowane zurawiem w pozycji na ptask. W pozycji tej
pakiety nalezy podnosi¢ za pomoca 4 zawiesi. Zawiesina lub haki nalezy zaczepi¢ o prety
podtuzne o wigkszej Srednicy.
5.3.8 Montaz zbrojenia
5.3.8.1 Ogolne zasady montazu
1.Ustawienie lub ukladanie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematdéw zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktérej wczesniej utozone
elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.
2.Nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych 1 montazowych.
3.Zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
4.Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposdb zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zaggszczania mieszanki betonowej.
5.Prety, siatki i szkielety nalezy uklada¢ w deskowaniu tak, aby grubos$¢ otuliny betonu
odpowiadata warto§ciom podanym w projekcie 1 wg PN-B-03264 : 2002
5.3.8.2 Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow
1.Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.
2.Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretéw
0znaczonego w projekcie.
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3.Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio
w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dost¢pu w czasie robot zbrojarskich.
5.3.8.3 Kontrola wykonania i montazu zbrojenia - wymagania ogolne
1.Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno  by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
a) ogledziny,
b) badania zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujagcymi przepisami, i  badanie
zgodno$ci wymiarow zbrojenia z projektem,
€) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
d) sprawdzenie zaswiadczen jako$ci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w
specjalistycznych zaktadach centralnych,
e) badanie jakoSci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
5.3.8.4 Kontrola montazu zbrojenia
1.Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:
a) sprawdzeniu wymiaréw zgodnie z projektem roboczym,
b) zewnetrznych ogledzinach potaczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,
c) sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi w
projekcie,
d) sprawdzeniu czy nie sg przekroczone dopuszczalne odchytki w ustawieniu zbrojenia.
5.3.8.5 Dokumentacja z odbioru i ocena jakoSci
1.Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny by¢ podane
numery rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstgpstwa od projektu, stwierdzenie o
usuni¢ciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
2.Do protokotu odbioru zbrojenia dotaczamy:
a. protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu buowy,
b. odpisy lub wykaz dokumentoéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
3.Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt w oparciu o normy | przepisy, a w
szczegolnosci:
1. PN-80/H-04310 - Proba statyczna rozciggania metali
2. PN-78/H-04408 - Technologiczna proba zginania metali
3. PN-72/H-84020 - Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci, ogdlnego
przeznaczenia. Gatunki
4. PN-81/H-84023 - Stal okreslonego zastosowania. Gatunki
PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-78/M-69710 - Spawalnictwo. Proba statyczna rozciggania doczotowych zlaczy
spawanych lub zgrzewanych
7. PN-78/M-69720 - Spawalnictwo. Proby zginania doczotowych ztaczy spawanych lub
zgrzewanych.

oo

ST 03.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU
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MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
( CPV) 45262400-5

1.WSTEP

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza: montazu konstrukcji stalowej

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu konstrukcji stalowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszczeg6lnionych w p.1.1

1.3 Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania montazu konstrukcji stalowe;j
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i przepisami podanymi
w ST 00.01.00 ,, Wymagania ogdlne”

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podane sa w ST 01.00.00 ,,Wymagania og6lne”

2 MATERIALY
Stal konstrukcyjna S255, S355 Sruby kl. 8.8

3. SPRZET
Zuraw samochodowy, dzwigniki, wciagarki, podno$niki, zawiesia, trawers

3. 1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.00.00 ,,Wymagania og6lne”
3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wkretarki z regulacja obrotow oraz momentu dokrgcania, klucze, elektronarzedzia,
rusztowania, fomy, tapki

4. TRANSPORT
1. Transport wewnetrzny elementow zaktada si¢ Zurawiem z zachowaniem przepiséw BHP.

2.Elementy wiotkie nalezy usztywnia¢, aby nie dopusci¢ do odksztatlcen i uszkodzen.
Elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie ulozone 1 przymocowane do Srodka
transportu, aby nie dopusci¢ do ich zsunigcia si¢ lub zmiany polozenia. Elementy drobne
— zaktada si¢ transport dzwignikami lub podno$nikami.

3.Przemieszczanie w kierunku pionowym 1 poziomym powinny odbywac si¢ powolnym
ruchem jednostajnym, bez nagtych zrywdéw i1 zahamowan.

4.W czasie podnoszenia nalezy konstrukcje prowadzi¢ za pomoca konopnych lin
kierunkowych zaczepionych do jej narozy i obstugiwanych przez pracownikow.
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5.0puszczanie konstrukcji na miejsce zamontowania nalezy wykona¢ powoli, ustawiajac ja
za pomocg narzgdzi (lomow, tapek itp.) w poziomie nad wilasciwym miejscem jeszcze
przed ostatecznym posadowieniem.

6.Po ustawieniu nalezy niezwtocznie wykonaé¢ potaczenie z konstrukcja podporowa, a po
ich zakonczeniu 1 zapewnieniu elementowi stateczno$ci mozna zwolni¢ hak maszyny
montazowe]j 1 zdejmowaé urzadzenie pomocnicze (zawiesia itp.).

4.1 Skladowanie

Elementy nalezy uktada¢ na skladowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do
kolejnosci podawania ich do montazu.

Elementy nalezy sktadowa¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
przewidziane do scalania powinny by¢ w miar¢ moznos$ci skladowane w sgsiedztwie
miejsca przeznaczonego na scalanie.

Na skladowisku nalezy elementy najciezsze uktada¢ najblizej drogi komunikacyjnej, po
ktorej moze poruszaé si¢ zuraw transportowy, lzejsze mozna przemieszczaé w glab placu
sktadowego.

4.2 Zabezpieczenie antykorozyjne

4.2.1 Charakterystyka agresywnosci Srodowiska i zabezpieczenia antykorozyjne
elementow konstrukcyjnych

Z uwagi na brak innych danych na etapie projektu przyjeto typowe charakterystyki
agresywnosci srodowiska oraz kategorie korozyjnosci dla stali. Ponizej zestawiono minimalne
wymagania.

Wewnetrzne elementy stalowe, stupy, rygle, inne.

Kategoria korozyjnosci C1. Ogrzewane budynki z czysta atmosfera, np. biura, sklepy, szkoty,
hotele. Jako elementy wewngtrzne w ogrzewanym budynku z czystg atmosferg zaliczono je do
klasy korozyjnosci C1. Przewiduje si¢ oczyszczenie stali do klasy sa 2.5 oraz zabezpieczenie
stali certyfikowanymi systemami malarskimi odpowiednimi dla podanej klasy korozyjnosci.
(kolory powlok wg architektury)

Przewiduje si¢ zabezpieczenie stali powlokami malarskimi (kolory powlok wg architektury);
ewentualnie powtoki metalizacyjne lub cynkowanie zanurzeniowe dla elementéw narazonych
na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Zasady ogolne:

a) oczyszczenie gruntowanych powierzchni do stopnia Sa 2.5 (strumieniowo-$cierne) -
zgodnie z PN 1SO 8501-1:1996;

b) zabezpieczenie powierzchni zestawem malarskim dla srodowiska 03 (warunki atmosfer.
zewngtrzne) - zalecane powtoki poliwinylowe lub chlorokauczukowe
(cyklokauczukowe) o grubosciach minimalnych (suchej powtoki) - grunt 60 pm +
nawierzchniowe 60 um - grubo$¢ taczna do 160 pm;

c) fragmenty podziemne i przyziemne do ok. 30-40 cm nad terenem wymagajg zwigkszenia
grubosci facznej warstw nawierzchniowych do 180-200 um;

d) mozliwe inne zestawy (epoksydowe, poliuretanowe, alkidowe)

Wszystkie warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy wykona¢ w warsztacie lub na
budowie.

Zewnetrzne elementy stalowe: zadaszenie patio wejsciowego, pawilon ogrodowy.
Elementy stalowe zewng¢trzne wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego dla kategorii C3
korozyjnos$ci atmosfery. Zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie zanurzeniowe.

Zasady ogolne:

a) oczyszczenie gruntowanych powierzchni do stopnia Sa 2.5 (strumieniowo-$cierne) -

zgodnie z PN 1SO 8501-1:1996;
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b) minimalne grubosci powtok cynkowych zaleznie od grubosci materiatu, z ktorego
wykonane sg cynkowane elementy wg PN-EN 1SO 1461

Grubo$é stali  Minimalna $rednia Masa odniesiona do

() grubo$é powloki powierzchni
t>6mm 85 610
3mm<t<e6 20 505
mm
I,5Smm<t<3 55 205
mm
t<1,5mm 45 325

Powloki malarskie winny by¢ odpowiednie do klasy srodowiska wg PN EN ISO 12944-2:2001 i
zgodne z PN EN ISO 12944-5:1999, a podtoza pod te powltoki przygotowane wg serii norm PN
EN ISO 8501 i 8502; zestaw farb do ochrony ogniowej stali wg PN-C-81100.

Normy dotyczace zabezpieczenenia antykorozyjnego stali:

- przygotowanie powierzchni wg PN-1SO 8501-1, 8504-2, PN-70/H-97051.

- ocena przygotowania powierzchni wg PN-70/H-97052.

- powtoki malarskie wg PN-71/H-97053, PN-79/H-97070.

- rozdziat 8 normy PN-B-06200:2002.

Pomoc przy odbiorze powtok antykorozyjnych moga stanowi¢ instrukcje ITB nr 399 1 400
/2004, a ogniochronnych 413/2005.

5. WYKONYWANIE ROBOT — OPERACJE I CZYNNOSCI MONTAZOWE

5.1. Prace przygotowawcze — scalanie elementow

1.Zalecane jest wykonanie posadzki betonowej umozliwiajacej wygodne scalanie
elementéw oraz swobodne przesuwanie rusztowan stuzacych do potaczen weztow.
2.Dokona¢ pomiary wymiarow pionowych 1 poziomych 1 pordwnanie ich z wytycznymi
podanymi na rysunkach konstrukcyjnych

3.Wyznaczenie siatki shupéw zgodnie =z wymiarami podanymi na  rysunkach
konstrukcyjnych

5.2 Zakotwienie podstaw stupow.

5.2.1 Scalanie elementow

1. Scalanie elementow w podzesp6t lub w blok konstrukcji 1 wykonywanie stykow
montazowych przy scalaniu powinno odbywa¢ si¢ na podstawie projektu technologii
montazu, a polaczenie elementdow w podzespot i blok na podstawie projektu konstrukcji
hali stalowej

5.2.2 Montaz elementow

1. Stupy ram oparte na stopach zelbetowych, mocowane $rubami kotwigcymi. Przed
rozpoczeciem montazu stlupéw nalezy sprawdzi¢ osie poprzeczne 1 podluzne stop
fundamentowych oraz okre§li¢ poziomy powierzchni ustawienia stupéw Po dokonaniu
rektyfikacji poziomej 1 pionowej stup nalezy zamocowac do stropu.

2. Przed ostatecznym przymocowaniem montowanej konstrukcji  nalezy zapewnié jej
stateczno$¢ 1 geometryczng niezmienno$¢ przez podparcie sztywnymi rozporami lub
roztroczenie linami stalowymi .
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3.Po wyregulowaniu konstrukcji nalezy unieruchomi¢ elementy, ktére moga doznawac
przypadkowych zmian potozenia np. nakre¢tki $rub na podporach lub $rub kotwowych
nalezy zabezpieczy¢ przed odkrecaniem.

4. Do momentu zakonczenia montazu stezen wigzary dachowe potaczone  dodatkowo
nalezy zabezpieczy¢ min. dwoma $ciggami linowymi zakotwionymi w Stropie.

5. Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-06200:2002 lub PN-EN
1090.

6.Proces spawania winien odpowiada¢ wymaganiom norm serii PN-EN 729.

7.Potaczenia spawane winny odpowiada¢ wymaganiom rozdz. 5 normy PN-B-06200, a badania
spoin zalgcznikowi B do tej normy.

8. Potaczenia srubowe winny odpowiada¢ rozdziatowi 6 normy PN-B-06200, a badania
potaczen srubowych zatacznikowi C do tejze normy.

6. KONTROLA JAKOSCI 1 ODBIORY ROBOT MONTAZOWYCH
1. Kontrola techniczna jest ocena wykonania rob6t montazowych uzyskana przez
poréwnanie jako$ci ich wykonania z jako$cia wymagang.
2. W ramach kontroli jako$ci wykonania produkcji montazowej wystepuja:

a) kontrole biezace;

b) odbiory placu budowy;

c) odbiory dobra montazowego;

d) odbiory czgéciowe;

e) odbior koncowy;
3.Zgodnie z podziatem zatogi kazdej budowy na stanowiska liniowe wyr6znia si¢
dwufazowa kontrole jakosci w procesie montazowym, a mianowicie: liniowa kontrole
jakosci przeprowadzang przez bezposredniego wykonawce danej czynno$ci montazowej,

oraz funkcyjng kontrolg jakoSci — wykonywana przez wyznaczonych pracownikow
funkcyjnych, ktorzy niekoniecznie muszg by¢ zatrudnieni na danej budowie.

4 Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywacé si¢ w postaci kontroli biezacej
lub odbioru, ktory powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokotu 1 wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
5.Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jako$ci obejmujace; prawidtowos¢ 1
poprawnos¢ wykonania.

6.Kazda czynno$¢ montazowa musi podlega¢ kontroli biezacej, realizowanej jako liniowa
kontrola jakosci.

7.Kierownik budowy okresla podmiot (wykonujgacego) oraz przedmiot (zakres czynnos$ci)
podlegajacy funkcyjnej kontroli jakos$ci, realizowanej w ramach kontroli biezacych.

8.Za jako$¢ wykonania w ramach kontroli biezacych odpowiada mistrz budowy lub mistrz
danego rodzaju rob6t montazowych.

9.W procesach montazowych powinny si¢ odbywaé nastepujace odbiory placu budowy:
odbiér wilasciwy, odbiér pomocniczy oraz odbiér likwidacji placu budowy.

10. Odbior wiasciwy placu budowy powinien dotyczy¢ formalno — merytorycznego
przekazania do celéw montazowych placu budowy wraz z jego uzbrojeniem, z
wykonanymi na nim robotami ogoélno- budowlanymi oraz z jego zagospodarowaniem.

11. Przekazujacym plac budowy jest generalny wykonawca robot albo inwestor (w
przypadku gospodarczego systemu prowadzenia robdt), a przyjmujagcym — kierownik
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montazu. W sklad komisji odbioru wchodza przedstawiciele przekazujacego i
przyjmujacego plac budowy, wybrani przez nich specjalici oraz inwestor.

12. Przekazujacy ma obowiazek przekaza¢ przyjmujacemu uwierzytelnione odpisy:

a) protokotow odbioru czg¢sciowych robot ogdlnobudowlanych, przekazywanych wraz z
placem budowy;
b) dokumentow geodezyjnych pomiaréw fundamentoéw, wytyczonych i ustalonych na
placu budowy osi, poziomow itp.;
€) dokumentoéw badan gruntu;
d) aktualnego  placu  budowy z  naniesionymi  oznaczeniami  elementéw
zagospodarowania, wykopow, kanalow, sieci zasilania w wodg, energig itp.
13. Do obowigzkow przekazujacego nalezy rowniez wykonanie lub wyegzekwowanie
wykonania  tzw. Zabezpieczen szczegélnych, jak np. zabezpieczenia otworow kotwowych
w fundamentach lub nie zamknigtych koncow elementow konstrukcji o przekroju
skrzynkowym  przed zanieczyszczeniem lub zalaniem woda. Obowigzek wykonania
zabezpieczen szczegdlnych przechodzi jednak na przyjmujacego po podpisaniu przez niego
protokotu odbioru wiasciwego placu budowy.
14. Odbiér pomocniczy powinien obejmowaé zagospodarowanie placu budowy w celach
montazowych, zrealizowane sitami przyjmujacego, wlasciwego placu budowy.

15. Odbiér pomocniczy placu budowy jest obligatoryjny; dokonuje go powotana

przez kierownika montazu komisja, na podstawie projektu technologii 1 organizacji
montazu konstrukcji

16.0dbior likwidacji placu budowy nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu montazu
obiektu, a jego przedmiotem jest demontaz zagospodarowania placu budowy.

17.Demontaz placu budowy przeprowadza si¢ zgodnie =z przepisami bhp oraz
wymaganiami ekonomiki budownictwa.

18.W sktad odbioru likwidacji placu budowy wchodza przedstawiciele 1 wykonawcy
montazu , generalny wykonawca oraz inwestor i inni wykonawcy zaleznie od potrzeb.

19. Odbiér dobra montazowego dotyczy przyjecia przez wykonawce montazu elementow
wysytkowych konstrukeji stalowej lub urzadzenia technicznego.

20. Wraz z dobrem montazowym nalezy przekaza¢ przyjmujacemu (wykonawcy montazu):

a) protokoty kontroli technicznej jakosci wytwarzania, m.in. wymiaréw, polaczen i
zabezpieczen przeciwkorozyjnych;

b) dokumenty jakosci, jak: atesty hutnicze, zaswiadczenia o jako$ci 1 wyniki
przeprowadzonych prob, badan;

c) specyfikacje wysytkowe poszczegdlnych partii dobra montazowego;
d) protokot odbioru koncowego jakosci wytwarzania w wytworni;

21. Przekazujacy dane dobro montazowe odpowiada za jego jako$¢ wytworzenia,
wynikajaca z projektu technicznego, norm doktadnosci warsztatowej oraz warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Przyjmujacy ma
obowigzek:

a) sprawdzi¢ kompletno§¢ dobra montazowego wedlug zalaczonych specyfikacji
wysytkowych;

b) potwierdzi¢ przekazanie dokumentéw kontroli technicznej wytworcy oraz innych
wymaganych dokumentow o jakoSci;
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C) potwierdzi¢ w protokole koncowego odbioru pozytywna ocen¢ jakoSci wytwarzania
W wytworni;
22. Odbioér czesciowy wykonania sktadowej procesu zasadniczego albo jego wydzielonej
czesci (np. regulacji konstrukcji, wydzielonej czes$ci konstrukcji hali) nalezy przeprowadzaé
w przypadku, gdy wykonanie nastrecza trudnosci lub gdy jest znaczny rozmiar
wykonywanego obiektu. Celem odbioru cze$ciowego jest potwierdzenie prawidlowosci i
poprawnosci wykonania robot sprawdzanych w ramach kontroli biezacych.

23. Przedmiot odbioru czgsciowego okresla kierownik budowy dokonujac w dzienniku
budowy pisemnego okreslenia zakresu kontroli i terminu jej wykonania.

24. Odbior czeSciowy jest odbiorem wewnetrznym, tzn. stuzy gldwnie potrzebom
wewnetrznym budowy. W kazdym przypadku wykonanie podlewki pod stupy hali moze
nastagpi¢ wytacznie po odbiorze cze¢sciowym, ktéry musi obejmowaé roéwniez kontrole
regulacji konstrukcji. W sktad komisji odbioru czeSciowego wchodza:

a) kierownik budowy jako przewodniczacy komisji;

b) brygadzisci kontrolowanych robot;

C) stuzby specjalne budowy jak: kontroli technicznych odpowiednich specjalnosci,
pomiaréw geodezyjnych, tensometrycznych, przeciwpozarowych, bhp, i innych w
zaleznosci od potrzeb.

25. Odbidr koncowy dotyczy wszystkich robot danego procesu montazowego 1 stanowi
formalno — merytoryczna podstawe przekazania wykonanego obiektu.

26. Przekazujacym jest wykonawca montazu, natomiast odbierajagcym  generalny
wykonawca robdt, inwestor.
27. Do obowigzkéw komisji odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzenie zgodno$ci wymagan projektowych, przy uwzglgdnieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisoOw do dziennika budowy, notatek
roboczych oraz innych dokumentéw dotyczacych: jako$ci materiatow 1 potwyrobow
uzytych w montazu, kwalifikacji zawodowych 1 technicznych wykonawcy, wynikow
pomiar6w i badan;

b) sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisoOw dotyczacych wynikow
funkcyjnej kontroli biezacej oraz stwierdzenie o dokonaniu odbioru czesciowego,
poprzedzajacego wykonanie podlewki pod shupy;

c) dokonanie szczegétowych ogledzin zmontowanej konstrukcji ze szczegdlnym
zwrOceniem uwagi na poprawnosS¢ wykonania stykow montazowych, kotwienia
stupow, wykonania podlewki z zaprawy cementowej;

d) wykonanie pomiarow sprawdzajacych i stwierdzenie prawidlowosci wykonania
zgodnie z projektem obiektu, projektem technologii i organizacji montazu oraz
wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych;

28. Komisja odbioru koncowego sporzadza obowigzkowo protokol odbioru koncowego,
ktory nie moze zawiera¢ klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak rowniez w
przypadku oceny negatywnej z odbioru, do protokétu zatacza si¢ spis wadliwych robot
oraz sposoby i terminy ich poprawienia.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rob6t w oparciu o normy 1 przepisy, a w
szczegblnosci:
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1. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom
Il — Konstrukcje stalowe.

2. PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

3. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-
71/H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogoblne wytyczne.

4. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.

5. PN-88/B-01808 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Zasady okreslenia
uszkodzen powlok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe.

6. PN-63/B-06201 - Konstrukcje stalowe =z cienko$ciennych  ksztaltownikow
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

7. PN-EN-26157-1:1998 - Czgéci zlaczne. Nieciaglosci powierzchni. Sruby, wkrety i
Sruby dwustronne.

ST 04.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
W ZAKRESIE ROBOT MURARSKICH I MUROWYCH
( CPV) 45262500 -6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czgsci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murarskich 1 murowych,
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 1.
1.3. Zakres robot objetych ST
W sktad niniejszej czgsci ST wchodza nastepujace roboty murowe:
a) Sciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych,
b) Sciany wewnetrzne z pustakow ceramicznych.
C) Mury z pustakéw ceramicznych

d) Scianki dzialowe z cegiet dziurawek
e) Nadproza

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00
Wymagania og6lne — pkt. 2.

2.2. Wymagania dotyczgace materialow do robot murowych

Do wykonania robot murowych nalezy zastosowa¢ wyszczegdlnione materiaty:
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a) nowe Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dzialowe: pustak silikatowy np. Silka, gr. 6.5,
12, 18cm

b) zamurowania itp. istniejacych $cian: cegla petna ceramiczna kl. 15

C) zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-14501,

d) zaprawa murarska powinna odpowiada¢ wymogom aprobaty ITB nr AT-15-2795/97.

e) gotowa zaprawa cieptochronna, cienkowarstwowa do bloczkow Ytong

f) Sciany z bloczkéw Silka Multipor gr.51 14 cm

Materiaty do przedmiotowych robdt powinny spelnia¢ wymagania dotyczace wlasciwosci
technicznych i eksploatacyjnych podane w normach i aprobatach technicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST.00.01.00 Wymagania ogolne — pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonana robot murowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt murarskich, powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzet budowlanego wymaganego przez producenta
zastosowanych materialow oraz rusztowania umozliwiajagcego prowadzenie prac na wysokosci
zaleznej od rodzaju wznoszonych $cian.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 4.
4.2. Szczegélne wymagania dotyczace transportu

Transport pustakéw na budowe moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Wszystkie

czynno$ci zwigzane z wyladunkiem, przetadunkiem jak i sktadowaniem materialow powinny
by¢ przeprowadzone ostroznie ze wzgledu na krucho$¢ materiatu. Dostarczanie pustakow na
budowe¢ prowadzi¢ nalezy na paletach zabezpieczonych przed niekorzystnym dzialaniem
czynnikow atmosferycznych za pomocg folii termokurczliwej. W trakcie prowadzenia robot
zaleca si¢ rozpakowywanie palet w sposob sukcesywny. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco,
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robodt
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.
Zakres robot przygotowawczych

a) Sprawdzenie wymiarow i katow $cian fundamentowych

b) Sprawdzenie poprawno$ci wykonania izolacji poziomej na  S$cianach
fundamentowych
C) przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.2.  Zakres robot zasadniczych
a) murowanie $ciany z pustymi spoinami
b) osadzanie belek nadprozowych
C) usunigcie resztek zaprawy z podtozy i stropow
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5.4 Szczegodlne zasady wykonania robot

Przy murowaniu $cian, Scianek dziatowych i pozostatych elementow nalezy przestrzegaé zasad
podanych w normach PN-B-10020, PN-B-10024. Roboty murowe w okresie zimowym moga
by¢ wykonywane wewnatrz budynku lub na otwartej przestrzeni pod warunkiem
przygotowania robot, uzycia specjalnych oston, przeciwmrozowych dodatkow do zaprawy.
Murowanie w okresie zimowym przy temperaturze od O do -15°C jest mozliwe pod warunkiem
przestrzegania warunkéw wynikajacych z podanej Instrukcji ITB nr 282,

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w
ilosciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do
wznoszenie murow. Gesto$¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w
granicach 6+8 cm, tak aby zaprawa nie dostawala si¢ do pionowych szczelin pustakow.

W przypadku muréw z pustakow, pierwsza warstwe muru wykonaé z cegly ceramicznej peine;j
klasy 15 MPa na zaprawie cementowej marki 8 MPa. Gtowki cegiet ukosowaé pod katem 45°.
W trakcie wznoszenia muréw bezwglednie stosowaé zasade przewigzania spoin. Wigzanie
pustakow i cegiel w murze powinno zapewniaé przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy
pustakow przez pustaki warstwy gornej z przesunigciem pustakow obu warstw wzgledem siebie
0 nie mniej niz 5 cm. Przycinanie pustakow ceramicznych wykonywa¢ wylacznie przy pomocy
narzedzi mechanicznych.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha
1 zapylona, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé woda.
Konstrukcje murowe gr. < 1 cegta moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powietrza >
0°C. Scianki nalezy murowaé ukladajac cegly na rab z przewigzaniem spoin pionowych co pot
cegly. Scianki powinny laczy¢ si¢ na wpust ze $cianami nosnymi, w ktorych wykuto lub
pozostawiono w czasie murowania bruzde glebokosci % cegly. Scianki dtuzsze niz 5,0 m nalezy
zbroi¢ w spoinach poziomych bednarka lub pretami stalowym. Do murowania nalezy
zastosowaé zaprawg cementowo - wapienng. Scianki gr. ' nalezy laczy¢ ze $cianami
konstrukcyjnymi na strzepia boczne.

Sciany z pustakéw ceramicznych

Pustaki nalezy tak uktada¢, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy,
Wigzanie pustakow w murze powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania. Mury nalezy
wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubosci spoin. Pustaki
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Grubo$¢ spoin poziomych w
murach powinna wynosi¢ 12 mm, a spoina pionowa na zaklad bez zaprawy. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych + 5 i - 2 mm, dla spoin pionowych
+/- 5 mm. Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. Dopuszcza si¢
stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujacych norm 1 instrukcji. Do wykonania murow z pustakow
ceramicznych nalezy stosowal zaprawy (przygotowane na budowie w oparciu o gotowe
sktadniki mieszanki suchej) o konsystencji gestoplastycznej, W zaleznosci od warunkow
atmosferycznych §wieza zaprawa powinna by¢ zuzyta w ciagu 1-2 godzin.

Osadzanie belek nadprozowych prefabrykowanych typu L =19

A. Zakres rob6t zasadniczych
a) wytyczenie poziomu osadzania nadprozy
b) sprawdzenie miejsc oparcia nadprozy — podmurowanie cegla pelng lub zaprawa
cementowa
€) osadzenie belek nadprozowych i wypeltnienie zaprawg cementowsa
B. Warunki techniczne wykonywania robot
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Belki prefabrykowane typu L nalezy stosowa¢ w zalezno$ci od rodzaju otworu i
sposobu obcigzenia nadproza stropami przyjmujac jeden z wymieniowych typow:

a) D —nadproze drzwiowe (wngkowe)

b) N — nadproze okienne w $cianie zewngtrznej obcigzone stropami

€) S —nadproze okienne w $cianie zewngtrznej nie obcigzone stropami

Belki nadprozowe zelbetowe typu L powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego
stalg znaku 34GS i Stos ( zbrojenia montazowe).
Minimalna dlugos$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z

kazdej strony.
Koryto migdzy belkami nadprozowymi nieprzewidzianymi do ocieplenia wypelié zaprawa
cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 6 oraz
instrukcji producentow.
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci
Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z normag PN-B-10020 oraz aprobatami technicznymi.
W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng

b) badanie materiatow

C) sprawdzenie prawidlowos$ci wigzania cegiel i bloczkow w murze w stykach

d) murow i naroznikach

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci

krawedzi muru

f) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia

g) sprawdzenie poziomowos$ci warstw cegiet

h) sprawdzenie kata pomig¢dzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru

i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania Scianek dzialowych oraz osadzenia o$cieznic

okiennych drzwiowych
J) sprawdzenie liczby uzytych elementow uzupetniajacych
k) zaprawa
6.2.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem 1
przez stwierdzenie wzajemne] zgodnos$ci na podstawie ogledzin zewngtrznych i1 pomiaru.
Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy wykonywac tasmg stalowa z doktadnos$cia do 1 cm, pomiar
grubosci muréw oraz wielkosci odchylek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z
doktadno$cig do 1 mm.

Za wynik nalezy przyjmowac¢ wartos¢ srednig pomiaru trzech miejsc.
6.2.2 Badanie materialow

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen
kontroli jako$ci (atestow) materialdow oraz zapisow dziennika budowy i1 innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej 1 z
powotanymi normami.

Materiaty, ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.
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6.2.3 Sprawdzenie prawidlowo$ci wiazania cegiel w murze w stykach muréow i
naroznikach

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodno$¢ z projektem.
6.2.4Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia

Nalezy przeprowadza¢ przez oglgdziny zewngtrzne i pomiar.

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taSmag stalowg z podziatka

milimetrowg nalezy przeprowadza¢ tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku,

gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubos$¢ spoin zostala przekroczona.

Srednia grubosé spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecigtnej grubosci cegly od

ilorazu wysoko$ci zmierzonego odcinka muru o wysokos$ci co najmniej 1 m przez liczbe

warstw.

Srednia grubos$é spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposob, mierzac poziomy odcinek

muru. W przypadku razacych roznic grubosci poszczeg6élnych spoin sprawdzenie ich nalezy

przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na z gory okreslonej partii muru.

6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie
prostoliniowosci krawedzi muru

Nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwodch prostopadtych do siebie kierunkach w
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dlugosci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm wielko$ci przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig muru.

6.2.6 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa.

6.2.7 Sprawdzenie poziomowoSci warstw cegiel, bloczkéw
Nalezy przeprowadza¢ poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnica wezowa, a przy
budynkach o dlugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.

6.2.8 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru
Nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolng i przymiarem z
podziatka milimetrow3.

6.2.9 Sprawdzenie prawidlowosci wykonania S$cianek dzialowych oraz osadzenia

oscieznic okiennych i drzwiowych

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne 1 pomiar na zgodno$¢ z projektem.

6.2.10  Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupelniajacych
Nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnos$ci z ustaleniami
podanymi przez producenta pustakow. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi
wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢é do dziennika budowy z poleceniem przemurowania
zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodnosci z norma.
6.2.11 Zaprawa
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbiorow materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiary robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdélne - pkt. 7.
7.2. Szczegdlne zasady obmiaru

Ilo$¢ robot murowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych z uwzglednieniem rodzaju uzytego
materialu 1 grubosci §cian. Od powierzchni $cian odejmuje si¢ powierzchni¢ otwordw, ktorych
pole powierzchni przekracza 0,5 m?. Wielkosci obmiarowe powierzchni okresla sie na
podstawie  dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogoélne - pkt. 8.
8.2. Szczegodlne zasady odbioru robot
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot murowych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST I wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

C) przygotowanie podtoza,

d) dopuszczalne odchytki wymiaréw muru,

e) prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni,

f) wizualna szerokos¢ stykow i prawidtowos¢ ich wykonania,

g) prawidtowos¢ rozmieszczenia elementow i przewigzania spoin pionowych i podtuznych,

h) prawidlowo$¢ rozmieszczenia i utozenia nadprozy.
8.2.1 Dokladno$¢ wykonania robét murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:

a) + 20 mm w wymiarach poziomych poszczegblnych pomieszczen i wysokosci
poszczegblnych kondygnacji

b) £ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

Grubo$¢ murow — w stanie surowym grubo$¢ wykona¢ wedlug projektu, przy czym
dopuszczalne odchyltki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowaé w zaleznos$ci od
gr. muréw, liczonej w ceglach wedlug nastepujacych zasad:

a) dla muréw petnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi Y4, % lub 1 cegly wielkosci
tych odchylek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiarow
samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej
cegly (pustaka)

b) gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegtly, tj. gdy do grubosci muru wlicza si¢
grubo$¢ co najmniej spoiny podluznej, dopuszczalna odchytka grubos$ci muréw pelnych
wynosi + 10 mm

8.2.2 Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

a) Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ plaszczyzna. Katy dwuscienne
mie¢dzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem

b) Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-
10020. Dotycza one obu powierzchni muréw dla murdéw o grubosci powyzej 1 cegly, a
w przypadku murow o grubosci ¥ lub 1 cegly — tylko powierzchni tej strony muru, ktéra
jest uktadana od sznurka lub szablonu.

8.2.3 Odbiér wbudowanych o$cieznic drzwiowych i okiennych:

a) Odchylenie od pionu i poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm na 1m i nie wigksze niz 3 mm na calej dtugos$ci stojaka lub nadproza
oscieznicy
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b) Najwicksze dopuszczalne zwichrowanie oScieznicy z plaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wigksze niz 2 mm
8.2.4 Odbior cegly i pustakéw
Przy odbiorze cegly i pustakéw nalezy przeprowadzaé nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy cegly i1 pustakow z zaméwieniem 1 wymaganiami
technicznymi
b) przeprowadzenie proby doraznej
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy 1 wyroby maja
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Kazda partia materialu powinna by¢
dostarczana na budowg z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.0golne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne -
pkt.9.

9.2. Szczegélne zasady dotyczace podstawy platnosSci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Cena
wykonania jednego m? konstrukcji murowej obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie
I zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz rusztowan,
osadzenie elementéw, dostarczenie 1 wbudowanie materiatbw 1 zabiegi pielegnacyjne,
wykonanie dylatacji, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie
badan i pomiaréw kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych 1 prac towarzyszacych podano w

ST.00.01.00 Wymagania ogélne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rob6t w oparciu o normy 1 przepisy, a w
szczegolnosci:
1. metod badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN
1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;
2. metod badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN
772-9:2000, PN-EN 772-10:2000,
3. PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na $ciskanie
4. PN-B-12030:1996 ,,Wyroby budowlane ceramiczne 1 silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport".
5. PN-B-12030:1996/Az1:2002 ,,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1)".
6. PN-B-12055:1996 ,,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne".
7. PN-B-12055/A1:1998 ,,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne
(Zmiana Al)".
8. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 ,,Zaprawy
murarskie do cienkich spoin™.
9. Instrukcja ITB 282/1988 ,,Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur".
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ST 05.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY
SPUSTOWE
(CPV) 45260000

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru obrobek blacharskich oraz rynnami i rurami spustowymi z blachy tytan cynk

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawg opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa 1 odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt 1 konstrukceji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie obrobek blacharskich, rynnami i1 rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach zadaszenia:

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”

2.MATERIALY
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Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania og6élne”
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obrobek blacharskich powinny mie¢ m.in.:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

e) na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.1 Rodzaje materialow
Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.
Blacha stalowa tytan-ocynk ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubo$¢ blachy 0,55 mm, obustronnie tytan-ocynk , pokryta warstwg pasywacyjng
majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2 Inne blachy plaskie:

a) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

b) blacha ocynkowana trapezowa
Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika

budowy.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdélne”

3.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takich narzedzi, ktéore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu

na jako$¢ materialow 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
4.1 Transport materialow:
Do transportu materiatow 1 urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie S$rodki
transportu:
a) samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
b) samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
c) ciagnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ roéwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1
zabezpieczy¢ przed mozliwosciag przesuwania si¢ podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

str. 54



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Instytut Ceramiki i Materialdw Budowlanych w Warszawie - Oddzial Szkta i Materialow
Budowlanych w Krakowie , 31-983 Krakow ul. Cementowa 8

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wigksza niz dhugos¢ pojazdu, wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktoére wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Obrobki blacharskie
Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15C. Rob6t nie mo
zna wykonywac na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowatl szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.
5.2 Urzadzenia do odprowadzania wdod opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione
koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o
przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhuz $cian attykowych, $cian
budynkow wyzszych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.
Whpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym 1
trapezowym podioze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome
w celu osadzenia kolnierza wpustu.
Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od elementow
ponaddachowych.
Wloty wpustoéw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natlozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia liSémi lub innymi elementami
mogacymi sta¢ si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych 1 wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkoséci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny 1 rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, pN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:199
Rynny z blachy stalowej tytan-ocynk powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane

w elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlgcza powinny byé
lutowane na calej dlugosci,
¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
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d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej tytan-ocynk powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

€) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 3 m w
sposOb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.1Kontrola wykonania obrobek blacharskich

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powolanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mi¢dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.2Pokrycia z blachy

Kontrola mi¢dzyoperacyjnag 1 koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢
sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatdéw 1 pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkq obmiarowq robot jest:

dla robot - Obrobki blacharskie - m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

dla robot - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjqg projektowqg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.10dbiér podkiadu
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Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej
o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit mi¢dzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10
mm w kierunku réwnoleglym do spadku.

Ogolne wymagania odbioru robot obrobek blacharsKich

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

a)
b)

c)

Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
8.2 Zakonczenie odbioru
Odbioru obrébek blacharskich potwierdza si¢: protokotem, ktoéry powinien zawierac:

a)
b)
c)
d)

ocen¢ wynikow badan,
wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.10brobki blacharskie
Placi sie za ustalonag ilo§¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

a)
b)

przygotowanie,
zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

c) uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.1 Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

a)
b)

przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

c) uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w

szczegolnosci:

1. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

2. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

3. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podtozu.

5. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

6. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podiozu.

7. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

8. PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 1 :
Stal.
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9. PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2:
Aluminium.

10. PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3:
Stal odporna na korozje.

11. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

12. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

13. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

14. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

15.PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i
wymagania.

16. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

17.PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

18. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1 :

19. Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

ST 05.02.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
ELEWACJA -SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKOW
ETICS

(CPV) 45450000 — 6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej(SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robdt — wykonania bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO) $cian budynkéw

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie
bezspoinowych systemoéw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych
powierzchniach $cian (przegrod) budynkéw nowobudowanych oraz istniejacych, w
ramach robdt termo-modernizacyjnych. Ocieplenie, izolacje termiczne, izolacje
przeciwwodne, wykonczenie zewnetrzne $cian zewnetrzny

1.3. OKkreslenia podstawowe, definicje

W Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na
budowie zestaw wyrobdw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system:

- zaprawy klejacej 1 tacznikéw mechanicznych systemu,
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- materialu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojona, celem
regulacji(wyrownania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna —materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i
nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa(masa) klejgca — material systemu do przeklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

Lgczniki mechaniczne — okreslone laczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej
do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materialu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwigkszy wplyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wiokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z
ciaglych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dzialanie alkaliow.

Zbrojenie — okres$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwigkszenia jej wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z
witokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe Warstwa wykonczeniowa
w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem
warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe(startowe), katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki
— shuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO 1 uksztattowania jego powierzchni.
1.4. Zgodnos¢ z dokumentacja

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien
norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym
réwnorzednym dowodem..

Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych 7 roZnych systemow
ociepleniowych.

2. MATERIALY

2.1.Materialy stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢:
Dokumenty zezwalajace na wprowadzanie ETICS do obrotu

Do zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym mozna uzy¢ jedynie wyrobow
budowlanych (zestawow), ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

W Polsce funkcjonujg dwa podstawowe systemy, zgodnie z ktorymi mozna wprowadzi¢ wyrdb
budowlany do obrotu:

* tzw. system europejski, ktory stosowany jest dla wyrobow (w tym zestawdéw) objetych
zharmonizowang
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specyfikacja techniczna, tj. normg zharmonizowang lub Europejska Oceng Techniczng. W tym
systemie dla zestawow wyrobow ETICS takg zharmonizowang specyfikacja techniczng sg
Europejskie Oceny Techniczne (Europejskie Aprobaty Techniczne). Wyroby wprowadzone do
obrotu w tym systemie powinny by¢ oznakowane znakiem CE, a wprowadzajacy 6w wyrob do
obrotu powinien dla niego wystawi¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

* tzw. system krajowy, ktory stosowany jest dla wyrobow (w tym zestawdw) nieobjetych
zharmonizowang specyfikacjg techniczng. W tym systemie dla rozwigzan technicznych, jakimi
sg ETICS specyfikacjg techniczng jest Krajowa Aprobata Techniczna/Ocena Techniczna.
Wyrdb wprowadzony w tym systemie powinien by¢ oznakowany znakiem budowlanym [B], a
wprowadzajacy ten wyrdb do obrotu zobowigzany jest wystawi¢ Krajowa Deklaracje
Zgodnosci.

Obowigzek spelnienia wymagan w zakresie wprowadzenia do obrotu wyrobow budowlanych, a
zatem takze ETICS — cigzy na ich producencie zwanym takze potocznie systemodawca.
Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego powinni w szczeg6lnosci uwzgledni¢ przy realizacji
kazdego z etapéw owego procesu nastepujace dokumenty zwigzane z danym ETICS — zaleznie
od systemu jego wprowadzenia do obrotu:

* W tzw. systemie europejskim:

— Europejska Aprobatg Techniczng lub Europejska Ocen¢ Technicznag,

— Deklaracjg¢ Wtasciwosci Uzytkowych,

— Certyfikat Zgodnosci.

* w tzw. systemie krajowym:

— Aprobate Techniczng ITB,

— Krajowa Deklaracje Zgodnosci,

— Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Wymienione dokumenty powinny by¢ wazne w momencie, w ktérym beda wykorzystywane,
oraz powinny mie¢ forme i tre$¢ zgodng ze szczegdtowymi wymaganiami indywidualnych
przepiséw prawa. Uzupetnieniem tych dokumentdéw powinny by¢ firmowe wytyczne
producentdéw, opisujace kompleksowo warianty rozwigzan materialowych 1 technologii
wykonania. Obowigzkiem korzystajacych z tych dokumentow jest zapoznanie si¢ z ich trescig
oraz stosowanie si¢ do niej.

2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja
nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji

projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i1 opakowane,

- spetniajg wymagane wilasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami

odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub

firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatéw 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robdt

ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgonie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata

str. 60



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Instytut Ceramiki i Materialdw Budowlanych w Warszawie - Oddzial Szkta i Materialow
Budowlanych w Krakowie , 31-983 Krakow ul. Cementowa 8

Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.2. Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Sprzet do wykonywania BSO; wszystkie typy rusztowac i urzadzen transportu

pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych, mieszarki mechaniczne, do

naktadania mas 1 zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego

oraz do podawania i naktadania mechanicznego, szlifierki reczne, pity rgczne i

elektryczne, frezarki, wiertarki zwyklte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztalttowania
otworoéw (zaglebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych), pace stalowe, z

tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni, przyrzady miernicze,
poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Transport materialdow. Materialty wchodzace w sklad BSO nalezy transportowaé zgodnie z
wymaganiami producentow materialow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie,
przechowywanie 1 transport), zasadami eksploatacji sSrodkéw transportowych 1 przepisami ruchu
drogowego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

5.2. Warunki przystapienia do robét dociepleniowych — montaz rusztowan

5.2.1. Prace wstepne

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- przygotowac plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

Sciany zewnetrzne istniejgce — przygotowanie i kolejnos¢ wykonania robot

Przygotowanie $cian istniejgcych poprzez oczyszczenie mechaniczne istniejagcych tynkow
wraz z uzupehieniem ubytkow, wyrownanie §cian i ewentualne pokrycie chtonnych tynkow
srodkiem gruntujacym, ocieplenie styropianem o gr. 5 1 10 cm z wykonczeniem tynkiem
organicznym ( silikatowym) barwionym w masie

Kolejnos¢ robot:

- montaz rusztowania

- demontaz rynien, rur spustowych oraz opierzen,

Demontaz podokiennikow zewngtrznych,

Demontaz instalacji odgromowej,

Przygotowanie podtoza: oczyszczenie Scian z istniejagcych powtok malarskich 1 zabrudzen,
usunigcie odspoinowego i skorodowanego tynku,

- wypionowanie $cian,

- zagruntowanie powierzchni preparatem podktadowym,

- montaz instalacji odgromowej w ostonie z rurek instalacyjnych niepalnych PE,

- montaz listwy startowej aluminiowej lub listwy PCV z kapinosem,

- przyklejenie warstwy termoizolacyjnej wraz z obrobieniem o$ciezy,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- gruntowanie,
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- montaz podokiennikdéw zewnetrznych,

- utozenie wyprawy tynkarskiej,

- montaz rynien, rur spustowych oraz opierzen,

- demontaz rusztowania

4.2.2. Montaz rusztowan

1. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowg z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyroboéw pod wzgledem
bezpieczenstwa.

2.Montaz rusztowac, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym.

3. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobg.

4. Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru
technicznego.

8. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

4.3. Wymagania dotyczgce podloza pod roboty ociepleniowe

Metody oceny podloza

Ogodlnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie
bezspoinowych systeméw ocieplenia $cian zewngtrznych sa:

PROBA ODPORNOSCI NA S CIER ANIE

Otwarta dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenia si¢ stopien intensywnos¢
zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podtozu

PROBA ODPORNOSCI NA S KROBANIE LUB ZADR APANIE

Stosujac metode siatki naci¢¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem, ocenia si¢ zwartosc i
no$nos¢ podloza oraz stopien przyczepnosci istniejacych powlok

PROBA ZWILZANIA

Postugujac si¢ szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza, okresla si¢ stopien chtonnos$ci
podioza

TEST ROWNOSCI T GEADKOSCI

Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem 1 poziomicg okreslasi¢ odchyitki $ciany od ptaszczyzny
i sprawdza jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnuje otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukeji  murowych, tynkéw zewnetrznych)
PRZYCZEPNOSC KLEJU DO PODLOZA

Sprawdza si¢, wykonujac testy metoda pull-off lub mechaniczne (zrywanie kostek styropianu —
zgodnie z metodyka ETAG 004) Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na
podiozu, aby uzyskane wyniki byty w pelni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.
UWAGA: nalezy bezwzglednie zastosowac si¢ do postanowien zawartych w dokumentacji
technicznej ocieplenia budynku. W przypadku pojawienia si¢ w trakcie wykonywania
prac nowych (nieuwzglednionych w dokumentacji) informacji dotyczacych stanu
technicznego podloza zmiany w zakresie przygotowania owego podloza nalezy uzgodni¢ z
autorem projektu.

Technologia wykonania

Gruntowanie podloza

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami dostawcy
systemu. W przypadku podtozy gtadkich i niechtonnych nalezy zastosowac, zgodnie z
zaleceniami systemodawcy, odpowiedni §rodek gruntujacy tworzacy tzw. warstwe kontaktowa.
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4.2 Montaz listwy cokolowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos$¢ cokotu oraz
oznaczy¢ ja np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje si¢ jako dolne wykonczenie
ocieplenia. Montazowy tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tuleja
rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdhuznym z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowac i zakotwi¢ w podtozu. Nalezy montowac po 3 tgczniki na metr biezacy.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.
Nieréwnosci Scian wyréwnuje si¢ przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa.
Zalecane jest wzajemne taczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia
sprawne i poziome ustawienie profilu. Pomi¢dzy taczonymi listwami nalezy zapewni¢ przerwe
dylatacyjng o szerokosci 2-3 mm. W przypadku nieregularnych ksztalttéw budynku (np.
krzywizn) mozna stosowac specjalne listwy z poprzecznymi naci¢ciami. RoOwniez wszystkie
widoczne powierzchnie, do ktorych nalezg o$cieza utworzone z nachodzacych ze $ciany ptyt
termoizolacyjnych, czy tez dolne 1 gorne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej

kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢
pasma z siatki z wtokna szklanego, aby uzyskac ciagla, szczelng i pewnie zamocowang warstwe
zbrojong systemu. Dopuszcza si¢ inne sposoby rozpoczg¢cia montazu systemu ocieplen, jesli
stanowi tak projekt techniczny lub wytyczne systemodawcy. Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny
systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione,
aby zapewni¢ ochrong¢ przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, pelng szczelno$¢ przed
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

Laczenie listew cokolowych w narozach budynkéw

Na naroznikach budynkéw listwe cokotowa nalezy docinaé, zwykle pod katem 45°. Dostepne sa
roéwniez

specjalne listwy z wykonanymi wstgpnie nacigciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.
Przyklejanie plyt termoizolacyjnych

Podane nizej sposoby klejenia plyt stosuje si¢ w systemach klejonych oraz w systemach z
zastosowaniem

facznikow mechanicznych.

Przygotowanie zaprawy klejacej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podlozy budowlanych, uzywa sie¢
fabrycznie przygotowanych  zapraw klejacych. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest
rowniez uzycie odpowiednich mas klejacych do przyklejania ptyt 1 wykonywania warstw
izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejaca nalezy przygotowac
wedhug zalecen producenta zapisanych w instrukcjach i kartach technicznych.

Do klejenia plyt izolacji termicznej mozna takze uzywac klejow poliuretanowych, o ile sa one
uwzglednione

w specyfikacji technicznej danego systemu. Stosowanie klejow poliuretanowych powinno by¢
zgodne

z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcjach i kartach technicznych.

Nakladanie kleju na plyty termoizolacyjne

UWAGA: zaprawge klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchni¢ plyt izolacyjnych, nigdy na
podloze.

Metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez potocznie metoda ,,ramki 1 plackow”) stosowana w
przypadku

nieréwnosci podtoza do 10 mm. Na plyte nalezy nanosi¢ taka ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajac
nier6wnosci
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podtoza i mozliwg do polozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm), zapewni¢ minimum 40%
efektywnej powierzchni

przylegania kleju do podloza (przy wigkszych nieréwnos$ciach stosuje si¢ zrdznicowanie
grubosci

izolacji). Po obwodzie plyty, wzdluz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5-centymetrowej
szerokos$ci pasmo

zaprawy, dodatkowo w $rodku plyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej
$rednicy — zgodnie

z wytycznymi systemodawcy.

Metoda grzebieniowa

Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wylacznie na réwnych podlozach. Zaprawe
klejacg nalezy

naktada¢ na calg powierzchni¢ plyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zgbatej (zeby ok. 10 x
10 mm).

Metoda obwodowa przy klejach PU

Klej PU nalezy naktada¢ przy uzyciu pistoletu trzymanego w pozycji pojemnikiem do gory z
zachowaniem

dystansu pomiedzy pistoletem a ptyta umozliwiajacym prawidlowe natozenie kleju. Klej z
reguly nakladamy

po obwodzie ptyty pasem o szeroko$ci ok. 2-3 cm, z zachowaniem dystansu okoto 2 cm od jej
krawedzi,

1 jednym pasem przez $rodek plyty, rownolegle do jej dtuzszych bokow (lub w taki sposéb, jaki
W swoich

instrukcjach zaleca producent). Bezposrednio po natozeniu, plyte termoizolacyjng nalezy
przytozy¢ do $ciany

1 z niewielka sitg docisng¢, uzywajac dlugiej laty.

Uwagi dodatkowe

Ze wzgledu na hydrofobowo$¢, welna mineralna wymaga wstepnego szpachlowania
(gruntowania) klejem.

Nie dotyczy to welny powlekanej fabrycznie. Lamelowe ptyty z welny mineralnej nalezy
przykleja¢ calopowierzchniowo metoda grzebieniowa.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych, na ocieplanej
powierzchni nalezy poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych,
celem okreslenia ewentualnych odchylen od plaszczyzny 1 w razie konieczno$ci podloze
odpowiednio przygotowac (patrz pkt 4.1.). Linki te bgeda pomocne przy biezacej kontroli
réwnosci przyklejanych ptyt. Kazda plyt¢ termoizolacyjng z nalozonym klejem przyciskamy do
podioza i lekko przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca si¢ ulozenie
najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Plyty nalezy uktada¢ od dotu do gory,
rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (minigcie
krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania o$ciezy otworow.

Plyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac na
biezaco przy pomocy poziomnicy rdwno$¢ kolejnych warstw. Brzeg plyt musi by¢ catkowicie
przyklejony. Prawidlowo$¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk
narozy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastgpowac jej ugigcie.

Krawedzie ptyt dociska si¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
nalezy wypetni¢ materialem z tej samej izolacji. W przypadku niewielkich szczelin — w
systemach z zastosowaniem plyt teremoizolacyjnych innych niz welna mineralna (np. EPS,
XPS,PU) — do ich wypelniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu pianek
niskopreznych.
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W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej, po przycisnieciu plyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, nalezy usungé nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg
taki nalezy rowniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znajdowaé si¢ na bocznych krawedziach plyt. Zabrania sie¢
wypelniania szczelin mi¢dzy plytami zaprawa lub masa klejaca.

Kazdorazowo nalezy uzywaé pelnych piyt i ich potowek, zachowujac ich przewigzanie
(wskazanie to nie dotyczy oSciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych,
czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po
zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac¢ przesunigcie stykow plyt wzgledem krawedzi osciezy na
szeroko$¢ min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi plyt termoizolacyjnych z
krawedziami narozy otwordéw elewacji (np. okien, drzwi) lub wystajacych z niej stalych
elementow (np. skrzynek gazowych).

Piyt¢ termoizolacyjng na narozach budynku nalezy uktada¢ z przewigzaniem. Naroznikowe
krawedzie ptyt termoizolacyjnych zaleca si¢ przeszlifowaé ptasko, wzdtuz prowadnicy.

4.3.4 Szlifowanie materialu termoizolacyjnego

Ewentualne nierdwnos$ci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu, decydujacy o rownosci
ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materialdow w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadza¢ w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pylem, najlepiej poprzez
stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikow.

Nalezy zachowywa¢ zasady BHP oraz postepowac zgodnie z zaleceniami producenta.

4.4 Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikow mechanicznych

4.4.1 Informacje ogélne

Lacznikom mechanicznym stawia si¢ nastepujgce wymagania:

* liczba, rodzaj i dlugos¢ tacznikow mechanicznych winna by¢ szczegdélowo okreslona w
dokumentacji projektowej;

* rodzaj tacznikow zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktorym faczniki te majg by¢ osadzane,
oraz zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe
jest stosowanie tgcznikow z trzpieniem

Szlifowanie materialu termoizolacyjnego

Ewentualne nieréwnos$ci 1 uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci
ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatow w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadza¢ w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez
stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikdw.

Nalezy zachowywac zasady BHP oraz postepowac zgodnie z zaleceniami producenta.
Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikow mechanicznych

4.4.1 Informacje ogélne

Lacznikom mechanicznym stawia si¢ nastgpujace wymagania:

* liczba, rodzaj 1 dlugos¢ tacznikow mechanicznych winna by¢ szczegdélowo okreSlona w
dokumentacji projektowej;

* rodzaj lacznikow zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktorym taczniki te majg by¢ osadzane,
oraz zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe
jest stosowanie tgcznikéw z trzpieniem tworzywowym lub stalowym, a w przypadku wely
mineralnej wylacznie z trzpieniem stalowym,;

* do mocowania ptyt izolacyjnych z welny lamelowej nalezy stosowac taczniki mechaniczne z
dodatkowymi talerzykami dociskowymi;
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* w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materialow
szczelinowych, zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikow;

* laczniki mechaniczne nalezy osadzaé po stwardnieniu kleju mocujacego materiat izolacyjny do
podioza

Wymagana dlugos¢ lacznikow

W gléwnej mierze zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubo$ci mocowanych ptyt. Istniejacy
tynk nalezy bezwzglednie traktowac jako podloze nienosne. Wymagang (minimalng) gteboko$¢
zakotwienia tgcznikéw nalezy oblicza¢ od poziomu wiasciwej, tj. nos$nej, §ciany i powinna ona
odpowiada¢ dhugosci strefy rozpreznej danego kotka dopuszczonego do mocowania danego
typu izolacji na odpowiednim podtozu.

Wymagana dhugo$¢ acznikow mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastepujacych
sktadnikow:

L >=hef +al + a2 + da

gdzie:

L — calkowita dlugos¢ lacznika,

hef — minimalna gl¢boko$¢ zakotwienia w danym materiale budowlanym,

al —Iaczna grubo$é starych warstw np. stary tynk,

a2 — grubos¢ warstwy klejacej,

da — grubo$¢ materialu izolacyjnego.

Wymagana ilo$¢ i rozklad lacznikow

Informacje o rodzaju, ilo$ci 1 rozmieszczeniu tgcznikéw mechanicznych powinien zawierac
projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne sg m.in. od strefy obcigzenia
wiatrem, w ktorej znajduje si¢ budynek, oraz od wysokosci i miejsca wbudowania tgcznika.
[lo$¢ tacznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./m2 powierzchni elewacji. Przy naroznikach
budynku, w tzw. strefie naroznej, wymagane jest zwigkszenie iloSci tgcznikow. W pierwszej
kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach plyt. Odlegltos¢ pomiedzy
skrajnymi tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm.

Montaz lacznikow mechanicznych

a) montaz zaglebiany - TERMODYBEL

W przypadku montazu zaglgbianego typu TERMODYBEL w pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ otwor montazowy w S$cianie poprzez plyte izolacyjng, a nastepnie, systemowym
frezem, zaglgbienie w izolacji. W tak przygotowanym gniezdzie umieszczamy tacznik, po czym
wkrecamy lub wbijamy trzpieh mocujacy. W ostatnim kroku zaglebiony tacznik zaslepia si¢
systemowg zaslepka z odpowiedniego materiatu izolacyjnego.

b) montaz powierzchniowy

Po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptyte izolacyjng taczniki zostajg osadzone
w $cianie, po czym trzpien mocujacy wkreca si¢ za pomocg wkretarki z odpowiednig koncowka
(w przypadku facznikéw wkrecanych) lub wbija si¢ (w przypadku tacznikéw whbijanych).
Talerzyk tacznika powinien zosta¢ zlicowany z powierzchnia mocowanej plyty
termoizolacyjnej. Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji.

UWAGI: niedopuszczalne jest pomini¢cie klejenia plyt i stosowanie tylko lacznikow
mechanicznych, gdyz to czynno$¢ klejenia zapobiega przesuwaniu sie¢ plyt izolacyjnych
wzgledem podloza.

Aby prawidlowo osadzi¢ taczniki podczas wykonywania otworé6w montazowych, nalezy
przestrzega¢ wytycznych  producenta danego tacznika. Istotna jest odpowiednia $rednica
wiertla, rodzaj wiercenia (z,,udarem”lub bez) oraz minimalne gtebokosci otworow
montazowych.

Obrobki blacharskie
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Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie
wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztaltowac, aby ich krawe¢dZz oddalona byta
od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najpézniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone¢ powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezpo$rednio
na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji
termicznej z elementami wykonanymi z materiatOw o innej rozszerzalnosci wykonuje si¢ z
uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajacych, w sposdb podany w
projekcie (lub zestawieniach rozwigzan szczeg6téw podanych przez producenta systemu)
Ocieplenie Scian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowg

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, czy tez pod ziemig
(ocieplenie $cian piwnicznych), uwzgledni¢ nalezy odmienne obcigzenia mechaniczne oraz
czesto stale zawilgocenie. W strefach tych wolno stosowaé tylko 1 wylacznie wzajemnie do
siebie dopasowane systemowe komponenty.

Obrobka szczegolnych miejsc elewacji

Szczegblne miejsca elewacji nalezy obrobi¢ w sposob podany w projekcie lub w zestawieniach
rozwigzan szczegdtow podanych przez producenta systemu. Prace w tym zakresie nalezy
przeprowadzi¢ przed wykonaniem wlasciwej warstwy zbrojonej systemu.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub mi¢dzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na
ocieplang elewacj¢. Zwykle do wykonania szczelin stosuje si¢ dwie metody:

Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego

sciennego lub naroznego

W warstwie materialu termoizolacyjnego (ponad szczeling w murze) wykonuje si¢
roOwnomierng, pionowa lub poziomg szczeling o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny
nalezy wyroéwnaé. Materiat termoizolacyjny na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny
nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢ zaprawa klejaca.

Profil dylatacyjny $cisna¢ 1 tasme elastyczng profilu wsung¢ do szczeliny. Katowniki profilu
dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojacej utozy¢ w zaprawie klejacej natozonej uprzednio na
materiale termoizolacyjnym i calo$¢ przeszpachlowac. Profile $cienne szczelin dylatacyjnych
osadza si¢ od dotu do gory. Sasiadujace profile musza nachodzi¢ na siebie (goérny na dolny)
minimum 2 cm (o ile ich konstrukcja nie pozwala na szczelne ich potaczenie).

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W
tym celu profil na czas obrébki nalezy zamknaé np. wsuwajac w szczeling pasek
styropianu.

Przebieg prac przy montazu dylatacyjnych profili naroznych jest podobny jak w przypadku
profili Sciennych.

Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili

Rozwigzanie dylatacji w inny sposob niz z uzyciem specjalnych profili jest mozliwe wylacznie,
jesli taki sposob zostal podany w dokumentacji projektowej. Projektant w tym przypadku
zobowigzany jest zamie$ci¢ opis oraz rozwigzanie w postaci szczegoétowych rysunkow.

Oscieza okien i drzwi

Przy obrdobce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca si¢ stosowanie specjalnych profili
ochronno-uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposéb wykonania oraz
materiaty powinny by¢ sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwigzaniami
dysponuja zwykle systemodawcy. Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy
otwordow okiennych. Pozostawienie powierzchni osciezy otwordw okiennych bez docieplenia,
moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany wokoét okien 1 pojawienia si¢ plesni na wewnetrznej
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powierzchni otworéw okiennych, wokot oécieznicy. W zwiazku z tym, zalecane jest stosowanie
stolarki o szerszych o$cieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatow o lepszej

izolacyjnosci (tym samym lub nizszym wspotczynniku przewodzenia ciepta).

Ochrona naroznikéw i krawedzi

Do obrobki naroznikow oraz krawedzi nalezy stosowaé rozwigzania zalecane przez producenta
systemu.Z reguly sg to katowniki:

» metalowe,

* metalowe z siatkg zbrojaca,

* 7 PCV (niezalecane do stosowania w uktadach klasyfikowanych jako niepalne),

— z PCV z siatkg zbrojaca (niezalecane do stosowania w uktadach klasyfikowanych jako
niepalne),

— gotowe profile ze wzmocnione;j siatki zbrojace

Wykonanie warstwy zbrojonej

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworow w elewacji

W celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi
otwordéw, na warstwe materialu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski siatki zbrojacej z
wlokna szklanego o wymiarach minimum 20x35 cm.

Warstwa zbrojona

Narozniki oraz zbrojenia w narozach otworéw musza by¢ zainstalowane przed wykonaniem
wlasciwej warstwy zbrojonej. W przypadku mocowania ptyt termoizolacyjnych przy pomocy
kleju i tgcznikow mechanicznych warstwe zbrojongwykonuje si¢ najwczesniej po uplywie 24
godzin. W przypadku mocowania tylko przy pomocy kleju (bez tacznikow) warstwe zbrojong
wykonuje si¢ najwczesniej po uplywie 72 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Nalezy
przestrzega¢ zalecen producenta podanych w kartach technicznych wyrobow.

Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada si¢ zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza si¢
ja rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,,z¢bata” o wielko$ci zebow 6-10 mm), tworzac
warstwe z materialu klejagcego na powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa siatki
zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozklada si¢ siatkg¢ zbrojaca i1 zatapia ja
przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.

Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i1 catkowicie zatopiona w warstwie materialu
klejacego. Taki uktad tworzy warstwe zbrojong. Jej grubo$¢, po stwardnieniu, powinna by¢
zgodna z okreS§lang przez producenta systemu. Siatke zbrojaca nalezy uklada¢ na zaklad o
szerokosci minimum 10 cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordéw okiennych 1
drzwiowych. Po nalozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania na nacigcie naklada sie
dodatkowy pasek siatki 1 zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z
zastosowaniem listwy cokotowej, zatopiong siatk¢ nalezy obcig¢ wzdtuz dolnej krawedzi
listwy. W szczegodlnych przypadkach (np. konieczno$¢ uzyskania zwigkszonej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne) mozliwe jest stosowanie podwojnej warstwy siatki zbrojacej lub
siatki wzmocnionej zgodnie z zaleceniami systemodawcy.

Wyprawa zewngtrzna

Srodek gruntujacy pod tynki

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe¢ zbrojona nanie$¢ technika malarska
podktad tynkarski — stosownie do rodzaju tynku. W niektorych systemach zgodnie z ich
specyfikacjami technicznymi wykonanie tej operacji nie jest wymagane.

Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewngtrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych
produktow, zdefiniowanych w specyfikacji technicznej (dokumencie odniesienia) dla danego
zestawu wyrobow.

Najczesciej stosowane na rynku produkty to:
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» akrylowa (polimerowa) masa tynkarska — gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej
podstawowym sktadnikiem wigzgcym jest dyspersja polimerowa;

» silikonowa masa tynkarska — gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym sktadnikiem
wigzgcym jest zywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna);

« silikatowa masa tynkarska — gotowa mieszanka w postaci pasty

* mineralna zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia wodg, ktorej podstawowym
sktadnikiem jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno).

Wierzchnig wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej
1 po wyschnieciu uprzednio wykonanego na niej podktadu tynkarskiego (o ile wystepuje w
systemie), nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach. Wyprawy tynkarskie moga posiadac
rézne faktury i kolory zgodne z kartami technicznymi i probkami producenta. Ze wzglgdu na
rozszerzalnos$¢ termiczng gtadkie faktury tynkoéw w systemach ocieplen nie sg wskazane.
Malowanie elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywaé na tynkach wysezonowanych i dobrze
wyschnigtych. Tynki mineralne do czasu ich pomalowania nalezy bezwzglednie chroni¢ przed
opadami atmosferycznymi. Powloka malarska wykonana z uzyciem rekomendowanych przez
systemodawce farb elewacyjnych poprawia odporno$¢ tynku i catego systemu na niekorzystne
oddziatywanie warunkow atmosferycznych (zmniejsza nasigkliwos¢, np. tynkow mineralnych) i
srodowiskowych (ogranicza zdolno$¢ do zabrudzen) oraz pozwala na uzyskanie oczekiwanego
efektu estetycznego. Kolorystyka elewacji zastosowanych tynkéw i farb powinna byé
utrzymana w barwach pastelowych. W przypadku elewacji potudniowych i zachodnich nalezy
unika¢ stosowania wypraw w kolorach ciemnych. Wspoélczynnik odbicia §wiatla rozproszonego
powinien by¢ wyzszy od 20, o ile systemodawca nie okreslit innych wymagan. Nadmierne
nagrzewanie si¢ zbyt ciemnych powierzchni moze spowodowaé naprezenia rozciggajace w
wyprawie 1 w efekcie jej pekanie, w skrajnych przypadkach moze nastapi¢ nawet uszkodzenie
plyt termoizolacyjnych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolnie zasady kontroli jakoSci robot

6.2.Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktore bedg wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny
podtoza.

6.3. Badanie w czasie robot

Jakos$¢ 1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapdéw systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie
wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termiczne;j

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu
kotkéw rozporowych

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

- tynku — pod wzgledem jednolito$ci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
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- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

- jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowana podtoza,

- prawidtowos$ci wykonania ocieplen i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.
DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA POWIERZCHNI I KRAWEDZI PODLOZY NA
ETAPACH POSREDNICH ORAZ STANU WYKONCZONEGO OCIEPLANEJ
ELEWACJI

Informacje wstepne

W celu unikni¢cia konfliktoéw przy odbiorze robdt w umowie o roboty ociepleniowe powinny
by¢ jasno zapisane kryteria ich odbioru z odwotaniem do obowigzujacych przepisow, aktow
normatywnych 1 ustalen dodatkowych. Przyjeta w umowie cena wykonania robdt powinna
uwzglednia¢ koszty wszelkich robdt (w tym wyrdéwnania podtoza) tak, aby koncowy efekt tych
robot spelniat wymagania zamawiajacego.

Do najwazniejszych kryteriow odbioru robot ociepleniowych nalezy ocena réwnos$ci i
jednorodnosci powierzchni utozonych wypraw tynkarskich. W tym wypadku umowa powinna
precyzowac¢ klas¢ doktadnosci wykonania powierzchni utozonych wypraw tynkarskich.
Wykonawca, podpisujac umowe, powinien oceni¢ stan techniczny podtoza i wnie$¢ swoje
uwagi. W czgséci dotyczacej oceny rownosci powierzchni podloza utatwieniem dokonania takiej
oceny moga by¢ obowiazujace dla réznego rodzaju $cian dopuszczalne odchytki wymiardw,
moze to stanowi¢ kryterium opisu stanu istniejagcego i zosta¢ ujete w umowie w postaci
konkretnego zapisu.

Ze wzgledu na technike wykonania i wynikajacy z niej stopien wygladzenia powierzchni
wyprawy rozroznia si¢ odmiany i kategorie tynkow podane w PN-70/ B-10100 (wyd. 3) Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze . Do odmian tynkéw zwyktych
zalicza si¢ tynki: surowe, pospolite, doborowe i wypalane. Tynki surowe (kat. O, I, 1a)
wykonywane s3 najczesciej jako jednowarstwowe, jednak stosowane moga by¢ takze tynki
surowe rapowane dwuwarstwowe. Tynki pospolite (kat. II, III) moga by¢ wykonywane jako
dwu- lub trojwarstwowe. W przypadku podtozy o dobrej przyczepnosci tynki te moga

by¢ wykonywane takze jako jednowarstwowe. Tynki doborowe wykonywane sa tradycyjnie
jako trojwarstwowe 0 kategoriach IV i IVf. Jednak biorgc pod uwage gtadko$¢ tynku oraz
dopuszczalne odchylenia réwnosci powierzchni wyprawy, kategoriom tym odpowiadaja takze
jednowarstwowe tynki gipsowe.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowani i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie

wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej,

wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w

realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w

obecnosci kierownika budowy.
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Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego

rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SIWZ

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

pelnego zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,

po dokonaniu odbioréw czegsciowych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu(EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. specyfikacja. PN-EN
13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego(XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja(Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplenia (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/b-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badana przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badana przy odbiorze.
PN-69/B-10023 roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonow komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny 1
wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
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30 kwietnia 004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z 2004., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. a690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robodt elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplenia §cian — Stowarzyszenie na Rzecz

Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr. 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem welny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlane,
2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej
2003 r.

- ZUAT 15/VIIIL.07/2003 Zaprawy klejace 1 kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Rz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogdlne
czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cz¢$é B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 204 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych raz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym ( (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z2003r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisoOw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych.

ST 06.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
TYNKOWANIE
(CPV) 45410000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot tynkarskich dla tynkow zwyktych i szlachetnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy j kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
W sktad niniejszej czgsci ST wchodzg nastepujace roboty:
a) przygotowanie powierzchni podtozy,
b) wykonanie obrzutki,
C) narzutu i warstwy wierzchniej z uwzglgdnieniem roéznych rodzajow tynkow

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogélne - pkt. 2.

2.2. Wymagania dotyczace materialow do tynkow

Do wykonania tynkow nalezy zastosowaé zaprawy, ktorych marka i sklad spelnia wymogi
normy PN-B-14501 Iub aprobaty technicznej. Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie okoto 3 godz.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 3.
3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robot tynkarskich, powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, pompy do
zapraw. Mozliwe jest tez reczne wykonywanie prac tynkarskich. Wykonawca musi wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z rusztowania fasadowego o wysokosci do 15 m (maksimum),

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne — pkt. 4.
4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Przechowywanie materialtow powinno odbywa¢ si¢ w magazynach pototwartych lub
zamknigtych, suchych i1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 5.
5.2. Szczegdlne zasady wykonania robot

Tynki cementowo-wapienne

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy oczysci¢ podloze. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C, pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi jej spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich §rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z Instrukcja ITB 282, W okresie wysokich
temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w okresie wigzania i twardnienia, tj, w ciagu |
tygodnia zwilzane woda. Przy wykonywaniu tynkoéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normach PN-B-10100, PN-B-1010! | PN-B-10109.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych podano w tabeli:

Kategoria | Odchylenie Odchylenie Odchylenie Odchylenie

tynku powierzchni | powierzchni i | powierzchni i | przecinajacych
tynku od | krawedzi od | krawedzi  od | si¢ ptaszczyzn od
plaszczyzny i | kierunku pionowego | kierunku kata
odchylenie poziomego przewidzianego
krawedzi  od w dokumentacji
linii prostej

I Nie wicksze 4 | Nie wigksze niz | Nie  wigksze | Nie wigksze niz
mm na | 3mmna1lm niz 4 mm na|4mmnalm
dtugosci taty Im i ogoélem

nie wiecej niz
10 na calej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(ciany, belki
itp.)
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Nie wicksze
niz3 mmiw
liczbie nie
wieksze] niz

Nie wigksze niz 2
mm na Im i ogotem
nie wigcej niz 4mm
W pomieszczeniach

Nie  wigksze
niz 3 mm na
Im 1 ogoétem
nie wigcej niz

Nie wigksze niz
3mmnalm

3 na calej|do 3,5m wysokosci |6 na calej
dlugosci taty | oraz nie wigcej niz | powierzchni
kontrolnej 6mmw migdzy
2m. pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5m | pionowymi
wysokosci (ciany, belki
itp.)

v Nie wigksze | Nie wigksze niz | Nie  wigksze | Nie wigksze niz
niz2mmiw|15mm na 1Im i|niz 2mm na|2mmnalm
liczbie nie | ogbtem nie wiecej | Im i ogdtem
wigksze] niz | niz 3mm W | nie wiecej niz
2 na calej | pomieszczeniach do | 3mm na calej
dlugosci taty | 3,5m wysokosci | powierzchni
kontrolnej oraz nie wiecej niz | miedzy
2m. emmw przegrodami

pomieszczeniach pionowymi
powyzej 3,5m | (Sciany, belki
wysokosci itp.)
Niedopuszczalne s3 wady w postaci wykwitow, trwatych $ladéow  zaciekow,

odstawania, odparzen i pecherzy powstatych wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 6.
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci
Zakres kontroli powinien obejmowac sprawdzenie:
a) zgodnosci z dokumentacjg projektows,
b) jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
c) prawidtowosci przygotowania podtozy,
d) przyczepnosci tynkow do podtoza,
e) grubosci tynku,
f) wygladu powierzchni tynku,
g) prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
h) wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
i) staniwyglad $cian, obudow i sufitow pod wzgledem rownosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci
J) rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposOb osadzenia elementow
K) uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne — pkt. 7.
7.2. Szczegolne zasady obmiaru
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Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych z potraceniem otworow o
powierzchni wickszej niz 1 m? w przypadku osciezy nieotynkowanych oraz 3 m? w przypadku
oéciezy otynkowanych. Tynki o$ciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m? oblicza sie
oddzielnie  ustalajagc ich powierzchni¢ z uwzglednieniem szeroko$¢ osciezy, ktore sg
tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdélne - pkt. 8.
8.2. Szczegdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg. pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Uksztaltowanie powierzchni,
krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny S odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci
kontrolnej dwumetrowej taty. Niedopuszczalne sg wady: wykwity w postaci nalotdéw roztwordw
soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z podloza, plesni itp. oraz
trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia 1 pegcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogoélne —
pkt. 9.
9.2. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania tynkéw obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prac,
przygotowanie i montaz oraz demontaz rusztowan, dostarczenie i wbudowanie materialow,
utrzymanie stanowiska pracy 1 sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan t pomiaréw
kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych podano w

ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt w oparciu o normy 1 przepisy, a w
szczegolnosci:

1. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

3. PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie.
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ST 06.02.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
(CPV) 45421141-4
(CPV) 45421146-9

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
z prefabrykatow gipsowych a w szczego6lnosci:
a) Scianek dzialowych o konstrukcji szkieletowej z obudowsg z plyt gipsowo -
kartonowych
b) obudow elementow ptytami g-k na ruszcie
c) sufitow podwieszanych z wypelieniem ptytami gipsowo - kartonowymi
d) sufitow podwieszanych z wypetlieniem plytami
1.2 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 2,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji

s3:
a) Profile $cienne

b) Profile sufitowe

c) Profile przyoscieznicowe

d) Stalowe elementy mocujace (kotki, dyble) do mocowania wieszakow sufitowych do

stropOw

e) Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ognioodporne

f) Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne

g) Piyty dekoracyjne o module 60x60 cm

h) Plyty z welny mineralnej do izolacji akustycznej §cianek
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
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Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu w opakowaniach
fabrycznych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW
GIPSOWYCH
5.1 Zalecenia ogolne

a) Plyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym
podtozu.

b) Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzig podhuzng poziomo.

€) Przy sktadowaniu nalezy zwroci¢ uwage na no$nos¢ podtoza.

d) Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone 1 gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie 1 posadzkarskie.

e) Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetniaé swoje
funkcje przed montazem sufitow.

f) Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu
podwieszanego.

g) Podczas montazu sufitu temperatura wewngtrz pomieszczenia nie powinna by¢
nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wiasciwe warunki pracy.

h) Konstrukcje bezposrednio stykajace si¢ z plyta gipsowo-kartonowg muszg byé
zabezpieczone antykorozyjnie warstwa cynku wynoszacg 275 g/m2.

i) Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania
sufitow podwieszonych.

J) Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

k) Zaleca sie, aby specjalista uktadajacy plyty otrzymat jednoczesnie zalecenie
zainstalowania o§wietlenia.

I) Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo
podwiesic.

m) Wykonanie sufitow i o§wietlenia musi spelnia¢ wymogi ochrony pozarowej
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n) Cigcie ptyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowg strone plyty tak, by karton byt

przecigty. Po zalamaniu ptyty zostaje przecigty karton od spodu. Przy cigciu ptyt

nalezy uwazac, aby nie przygotowaé elementu W tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2 Zakres robét przygotowawczych
> Scianki dziatowe i obudowy z g-k

a)
b)

wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie
wytrasowanie miejsc montazu obudéw

» Sufity podwieszone z wypelieniem ptytami g-k

a)
b)

c)

sprawdzenie katow i poziomdéw pomieszczenia i instalacji
potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia
rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili no$nych

» Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami dekoracyjnymi 60x60 cm
a) sprawdzenie katow i poziomow pomieszczenia i instalacji
b) potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia
C) rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych
5.3 Zakres robot zasadniczych

> Scianki dziatowe g-k

a)

b)

9)

h)

)

Zamocowanie do podtogi i stropu elementow poziomych (profile "U") oraz
elementow pionowych (profile "C"), rozpictych pomigdzy elementami
poziomymi

Rozstaw stupkéw (profili "C") ma by¢ nie wigkszy niz potowa szeroko$ci plyty
i musi by¢ tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaty na stupkach

Profile C wstawia si¢ pionowo pomiedzy potki profili U i nie stabilizuje si¢ ich
potozenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po
przytozeniu ptyty w momencie mocowania plyt g-k do elementoéw rusztu
Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byl speilniony warunek, ze rozstaw
przemnozony przez liczbg catkowita bedzie rowny szerokosci plyty g-k

Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej $ciany pod skrajne
profile, zarowno poziome, jak i pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i Scian
bocznych) nalezy podiozy¢ tasme izolacji akustyczne wykonang z elastycznej
pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza si¢ srednio co 80 cm do podiogi
1 stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.

Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub
specjalng gilotyng dzwigniowa.

Dhugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci
pomieszczenia.

W $cianach z plyt gipsowo-kartonowych o$cieznice nalezy montowac na etapie
wykonywania rusztu.

Mozna stosowaé o$cieznice zaroOwno drewniane jak 1 stalowe. Jedynym
warunkiem jest dopasowanie szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci $ciany.
Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o
grubosci 2 mm. Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie 1 podiodze.
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Stuzg do tego specjalne katowniki przykrecane na koncach profili "UA" i
zamocowane do stropu i podtogi.

k) Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych
dopuszcza si¢ stosowanie stupkoéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy
0,6 mm.

I) Bezposrednio nad oscieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" laczacy
shupki przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza.

m) Migdzy ptytami nie powinna pozostawaé zbyt duza szczelina, ktora trzeba by
bylo wypetnia¢ masa szpachlowa

n) Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

0) Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania plyt, to przyciety kawatek ptyty powinien
by¢ mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome polaczenia phyt
nie wypadaty w jednej linii.

p) Nie mozna laczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potaczenie takie powinno by¢
odsunigte od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

q) Po zamontowaniu plyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po
to, by ptyty mogly si¢ swobodnie odksztalca¢ pod wplywem obcigzen
zewnetrznych, cigzaru wlasnego i zmian wilgotnosci.

) Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkrgtami w rozstawie 20-25 cm,
regulujac ustawienie stupkow.

s) Utozy¢ ptyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie
dotykata ona plyt g-k (gr. ptyt z welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz
szeroko$¢ profili rusztu).

t) Po ulozeniu welny nalezy zamocowac plyty z drugiej strony rusztu w taki
sposob, aby polaczenia plyt nie wypadly na tym samym, ale na sgsiednim
stupku.

Obudowy z g-k

a) Zamocowanie profilowanych ksztaltownikow stalowych U-55 lub U-100 do
elementow konstrukcyjnych.

b) Zamocowanie ksztattownikow profilowanych C-55 lub C-100.

€) Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkregtow.

Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami g-k

a) Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.

b) Zamocowanie profili przy$ciennych.

C) Zawieszenie rusztu sufitu.

d) Wypehienie sufitu ptytami g-k mocowanymi prostopadle do profili nosnych.

e) Kolejne rzedy ptyt powinny laczy¢ sie na sgsiednim profilu tak, aby potaczenia
si¢ nie krzyzowaly.

f)  Wkrety mocujace plyty na suficie powinny by¢ rozmieszczone maksymalnie co
15cm

» Sufity podwieszone z ptyt dekoracyjnych o module 60x60 cm
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Potaczenia pomiedzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni
na zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych
co maksimum 450 mm. Nalezy si¢ upewni¢, czy s3siadujace listwy przyscienne
sciSle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych
listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

Potaczenia pomiedzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi Uzycie
fabrycznie uformowanej wygigtej listwy przysSciennej jest najbardziej wlasciwag
metoda. Nalezy ja zamontowac zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

Listwy przyscienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 45') oraz $cisle
dopasowane na wszystkich potaczeniach naroznych. Potaczenia na wewngtrznych
naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga si¢ naktadacd, jezeli nie istnieja
inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja no$na

Jezeli nie obowigzuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych plyt powinna
przekracza¢ 200 mm. Goérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za
pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji no$nej
budynku). Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili nosnych w
rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200
mm na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Polaczenia pomigdzy
profilami no$nymi powinny by¢ naprzemianleglte (nie mogg znajdowaé si¢ w
jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach no$nych
w odlegltosci 150 mm od punktu rozpr¢zenia ogniowego. Maksymalna odleglosé
pierwszego wieszaka od $ciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Moga
by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac ciezar instalacji i dodatkowych
akcesoriow montowanych zaréwno nad jak 1 podwieszonych pod konstrukcja
sufitu.

Montaz ptyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu plyt. Plyty sa tatwe do
cigcia za pomoca ostrego noza. Widoczne plaszczyzny przecigcia nalezy
pomalowa¢ farbami do malowania brzegow.

Akcesoria Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipsow mocujacych, przytrzymujacych plyty i zabezpieczajacych
je przed przemieszczaniem si¢, odpowiednich do zastosowania z poszczegdlnymi
produktami moga by¢ uzyte w tym systemie montazu.

Stosowanie klipsow mocujacych zalecane jest w malych pomieszczeniach,
hallach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na
réznice ci$nienia powietrza pomigdzy pomieszczeniem a przestrzenia
instalacyjng ponad sufitem podwieszonym. Montaz klipsow jest rowniez
zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia plyt uzywa si¢ wody pod
ci$nieniem. Najczescie] stosuje sie¢ dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm 1
trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

Zawiesia
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Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otwordw w profilach
nosnych. Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i
przymocowane do profili no$nych tak, aby ich nizsze konce byty umieszczone w
tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzagce mocowaniu wieszakéw do stropu sg
dostepne u specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowaé dostosowany
do konstrukeji stropu typ mocowania oraz upewnié si¢, ze posiada on
wystarczajgcg wytrzymato$¢ na wyrywanie.
Siatka modularna 600 x 600 mm
Nalezy umiesci¢ szyny schodkowe Z (H40000), w osiowym rozstawie 600 mm,
prostopadle do profili no$nych (H2500). Kazda z szyn schodkowych nalezy
polaczy¢ z profilami no$nymi przy uzyciu klipsow Z (H4610) na kazdym z
potaczen.
Montaz przy uzyciu zawiesi
Gorne konce zawiesi (uchwytow zaciskowych) powinny by¢ przymocowane za
pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej ).
Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili (zaci$nigte na profilach)
no$nych systemu D w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny by¢
rozmieszczone osiowo co 1200 mm na odpowiedniej wysokosci i
wypoziomowane. Maksymalna odleglos¢ pierwszego  zawiesia (uchwytu
zaciskowego) na profilu no§nym od $ciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450
mm. Do podwieszania systemu D zalecane jest uzycie regulowanych
wieszakow. Do montazu bezposredniego nalezy uzy¢ klamer Z (H4612) lub
uchwytéw zaciskowych

» Wykonczenie powierzchni z plyt g-k

a) Potgczenia ptyt wypelni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinOwej z
wlbdkna szklanego lub papierowe;.

b) Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawczg i
przeszlifowac.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT Z
PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot  transportu podano w ST 00.01.00
»Wymagania og6lne" pkt. 8
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materialéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robot ) na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatlow podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi
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b)

pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami badan.

6.3 Badania jakoS$ci robét w czasie budowy

Badania jakoS$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami

zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow 1 systemow
technologicznych.

>

>

Oktadziny, §cianki dzialowe i sufity podwieszane nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.
Stosowac¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne — pkt. 7.
Jednostki obmiarowe:

W
>

m? mierzy sie:
Powierzchnie §cianek, obudow i sufitow podwieszanych

8. ODBIOR ROBOT

a)
b)

c)

d)

9)

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robot Budowlano — Montazowych
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza
robot.
Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacja powykonawcza

2) Dziennik Budowy

3) Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow

4) Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

5) Protokoty odbioréw czgsciowych
W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzié:

1) stan i wyglad $cian, obudow i sufitow pod wzgledem rowno$ci, pionowosci,

spoziomowania 1 sztywnosci
2) rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osadzenia elementow
3) uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy

uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno

str. 83



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Instytut Ceramiki i Materialdw Budowlanych w Warszawie - Oddzial Szkta i Materialow
Budowlanych w Krakowie , 31-983 Krakow ul. Cementowa 8

badanie da wynik ujemny, cato§¢ robot lub ich czgs$¢ nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami norm. Roboty niecodebrane nalezy wykona¢é powtdrnie i po
prawidlowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot w oparciu 0 normy i przepisy, a w
szczegblnosci:
1. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
3. PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
4. Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, $cian dzialowych, oktadzin $ciennych
i sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany
Sp. z 0.0., Szarbkéw 73. 28-400 Pinczow.

5. Informator-Poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" -
wydanie IV - Krakow

ST 07.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
(CPV) 45 42 10 00-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
$cian alumimowo-szklanych oraz stolarki i §lusarki okiennej 1 drzwiowe;.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
a) W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:
montaz okien i drzwi zewnetrznych,
b) montaz  okien, drzwi i1  zestawow  okienno-drzwiowych  wewngtrznych,
montaz podokiennikdéw 1 parapetow.

2. MATERIALY
2. 1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogélne - pkt. 2.
2.2.Wymagania dotyczace materialow
Zastosowane materiaty:
a) drzwi aluminiowe szklane, szyby bezbarwne bezpieczne,
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b) oScieznica drzwiowa,

c) zestawy okienno-drzwiowe, szyby bezbarwne, bezpieczne,
d) okucia i uszczelki w kolorze $lusarki aluminiowej,

e) parapety wewnetrzne i zewnetrzne

f) Swietlik dachowy aluminiowy

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt.3.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi oraz drobnego sprzetu budowlanego.
Wymienione prace nalezy wykona¢ przy zastosowaniu rusztowan fasadowych lub innego
sprzetu umozliwiajacego prowadzenie prac na wysoko$ciach nie przekraczajacych 20 m, a wigc

nie stwarzajgce szczeg6lnych wymagan, co do typu rusztowania (obcigzenie standardowe 150
KN/m?).

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt.4.
4.2. Szczegélne wymagania dotyczace transportu

Elementy aluminiowe moga by¢ przewozone S$rodkami transportu, przystosowanymi do
przewozu danego typu tadunkéw. Szyby zespolone oraz szklone elementy elewacji nalezy
stawia¢ na stelazach. Opakowania nalezy uktada¢ w sposoéb zabezpieczajacy przed mozliwoscia
przesuwu 1 przewrocenia. Elementy aluminiowe nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem powlok
barwnych.

Warunki transportu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-05000. Stolarke i $Slusarke nalezy
transportowac i sktadowac¢ w pozycji pionowej. Przechowywanie materialdéw powinno odbywac
si¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Srodki transportu musza zabezpieczaé elementy przed uszkodzeniami (szyby
zespolone, warstwy wierzchnie profili aluminiowych) i przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne — pkt. 5.
5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

5.2.1. Sciana aluminiowo-szklana

Rozpoczecie montazu nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu podioza 1 podpdr. Ocena
elementdow mocujacych dokonywana jest pod wzgledem wytrzymatos$ci, a zwlaszcza
sztywnosci. Szczeg6lnej starannosci wymaga montaz tacznikow. Wypehienie $cian elementami
elewacyjnymi oraz uszczelnienie wykonac¢ $cisle wg dokumentacji projektowe;.

5.2.2. Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw oraz doktadno$¢ wykonania
osciezy 1 stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ os$cieznica oraz jako$¢ montowanych
elementéw 1 innych materiatow pomocniczych.

Przy montazu stolarki aluminiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10085.
Stolarke aluminiowa nalezy montowa¢ na podkiadach lub listwach. Nalezy wykluczy¢
bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi
na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonywania
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robot wykonczeniowych na mokro wokot wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na
czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCV. Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub
inng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeling o szerokosci minimum 5 mm, ktérg po
zakonczeniu robot wypelnia si¢ trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

Do zamocowania o$cieznicy w osciezy nalezy stosowac specjalne kotwy (tuleje rozpr¢zne)
dostosowane do rodzaju podtoza (typ, dtugos¢). Nalezy zapewni¢ wtasciwg dlugos¢ zakotwienia
w $cianie réwng przynajmniej 60 mm. Na wysokos$ci elementu po obydwu stronach nalezy
stosowaé, co najmniej po 2 elementy mocujagce w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od
naroza. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania to 700 mm. Ustawiong stolarke
nalezy sprawdzi¢ w pionie i1 poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych przed i po
przykreceniu. Osadzenie parapetow nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna.
Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy waskie bruzdy dostosowane do grubosci
parapetu. Dla parapetow o wigkszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki
stalowe rozstawione w odlegtosci nie wigkszej niz 1 m. Nalezy wyréwna¢ zaprawa mur
podokienny z malym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance
montazowej. Styk parapetu z oknem 1 S$ciang uszczelni¢ systemowymi uszczelkami lub
silikonem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli podano w ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 6. i instrukcji
producentow.
6.2. Szczegodlne zasady kontroli jakoSci
Zakres kontroli powinien obejmowaé oceng¢ wlasciwosci technicznych zastosowanych
materialow 1 wyrobow. W trakcie wykonywania robdt nalezy doktadnie przestrzega¢ wymagan
techniczno- technologicznych producenta systemu, a zwtaszcza metod gczenia elementow.
Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z normg PN-B-10085. W szczeg6lno$ci nalezy ocenic:

a) wymiary i wymagania jako$ciowe wyrobu w tym gladkos¢ powierzchni profilu

aluminiowego,

b) jednolito$¢ barwy powloki,

c) wielkos¢ luzu pomiedzy otworem a oknem lub drzwiami,

d) sposob i geometri¢ zamocowania,

€) sposob uszczelnienia,

f) sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowanie okug,

g) prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu 1 poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementow oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Roznice wymiardéw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

a) 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

b) 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

¢) 3 mm przy dlugosci przekatnej do 3 m.
Dla stolarki aluminiowej wielko$¢ luzu na wbudowanie roznicuje si¢ odpowiednio do
wymiaréw
gabarytowych 1 wymiardéw okien. Minimalny luz powinien wynosic¢:

a) 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

b) 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
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¢) 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne — pkt. 7.

7.2. Szczegllne zasady obmiaru

7.2.1. Sciana oslonowa aluminiowo-szklana

Ilos¢ elewacji oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Wielkosci obmiarowe okre$la si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.2.2. Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa

Ilo$¢ okien 1 drzwi oblicza si¢ w sztukach w nawigzaniu do zestawien stolarki z ewentualnymi
zmianami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt.8.
8.2. Szczegodlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow i ich wtasciwosci,

C) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowos$¢ montazu elewacji.

a) prawidtowos¢ osadzenia elementéw w konstrukcji,

b) pion i poziom zamontowane;j stolarki i §lusarki oraz parapetow,

¢) doktadno$¢ uszczelnienia,

e) prawidlowo§¢ dziatania elementow ruchomych oraz funkcjonowania okug,

wyglad zewnetrzny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt.
9.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie urnowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania 1m? elewacji obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz rusztowan, osadzenie elementow,
dostarczenie i wbudowanie materiatdbw, wykonanie dylatacji, utrzymanie stanowiska pracy I
sprzgtu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych 1 prac towarzyszacych podano w

ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

str. 87



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Instytut Ceramiki i Materialdw Budowlanych w Warszawie - Oddzial Szkta i Materialow
Budowlanych w Krakowie , 31-983 Krakow ul. Cementowa 8

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegoOlnosci:
1. PN-B- 02020 Ochrona cieplna budynkow,

2. PN-B- 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne 1 projektowe.
PN-H-93669 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki.
PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-B-13083 Szkto budowlane bezpieczne. ;

3. Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian
zewngtrznych w budownictwie og6lnym.

4, ZUAT-15/11.05 Systemy lekkich $cian ostonowych o kontr. szkieletowej z profili
aluminiowych.

5. PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.

6. PN-B-92210 Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami -
szklone, Ogodlne wymagania i badania.

ST 08.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
PODLEOZA POD POSADZKI
(CPV) 45262350-9

1.WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy pod
posadzki
Rodzaje podtozy do wykonania:
a) Podktad ze zwiru
b) Podktad z B-10
c) Podktad z B-15
1.2 Okreslenia podstawowe
Okresdlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
sq:

a) zwir

b) beton B-10

c) beton B-15
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PODLOZY POD POSADZKI

5.1 Zalecenia ogodlne

Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezpo$rednio przed
przystapieniem do wykonania podloza, aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zaggszczenia
gruntu i podsypki piaskowo-zwirowe;j.

Przy sprawdzeniu stanow gruntéw w podtozu nalezy stosowaé makroskopowe metody badan
gruntow zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zaggszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem
konstrukcji.

W przypadku, gdy stopien zaggszczenia podtoza gruntowego jest nizszy niz podano w projekcie
nalezy dokona¢ zageszczenia na glgboko$¢ co najmniej 50 cm, wedtug zalecen konstruktora.
Podklady powinny by¢ wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury
uzytkowania podtogi. Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 °C, przy czym nie powinna
by¢ ona nizsza niz 5 °C, a w zadnym przypadku — zaréwno w czasie wykonywania, jak i
pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 °C.

5.3 Zakres robot zasadniczych

Podsypka zwirowa

Na przygotowanym podtozu gruntowym uktada¢ podsypke zwirowa. W przypadku, gdy grubosé
podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy uktada¢ warstwami 1 zageszczaé. Wilgotnos¢ podsypki
podczas zaggszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione bylo skuteczne jej
zageszczanie bez pojawienia si¢ wody na jej powierzchni.

Zageszczenie podsypki zwirowej do I¢ = 0,65.

Podtoza betonowe

Podtoza nalezy wykona¢ z betonu odpowiednio B-10 oraz B-15 (wedtug wskazan w projekcie),
z uwzglednieniem dylatacji.

Podktady betonowe nalezy pielegnowa¢ w ciggu nastgpnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest
przykry¢ je folig.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT POSADZKOWYCH
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6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu 1 Srodkoéw
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materialéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej 1 prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robot betonowych.
W przemystowych i1 przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien
obejmowac wszystkie wymagane normami wlasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny
podlega¢ parametry, od ktorych zalezy jako$¢ betonu.

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z cz¢stotliwoscia nie
mniejsza niz 2 razy na kazda zmian¢ robocza. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania
wytrzymato$ci na $ciskanie probek pobranych z danej partii betonu. Liczba probek powinna by¢
ustalona w planie kontroli jako$ci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz 1 probka na 50
m?3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partie betonu. Probki pobiera sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton
powinien uzyska¢ wymagang wytrzymalos¢, to nalezy ja sprawdzac po 28 dniach.

Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow i1 systemow technologicznych.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilo$¢ robdt oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru 1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:

a) objetos¢ podtozy zwirowych

b) objetos¢ podtozy z B-10

C) objetos¢ podtozy z B-15

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

Odbioru robdt nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi 1 Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
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Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatlow

d) Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

e) Protokoty odbioréw cze$ciowych

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegoOlnosci:
1. PN-65/B — 14504-Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000-Cement portlandzki
PN-79/B-06711-Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-06250-Beton zwykty
PN-86/B — 06712-Kruszywa mineralne do betonu
PN- 88/B — 32250-Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw. Wymagania i
badania.
7. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB

Uk wm

ST 08.02.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
(CPV) 45430000-0

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot:
a) oktadziny z ptytek ceramicznych
b) posadzka z plytek gresowych
C) ulozenie parkietu
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
W sktad niniejszej czgsci ST wehodzg nastepujace roboty:
a) sprawdzenie podtozy
b) ulozenie ptytek
C) spoinowanie ptytek
d) oczyszczenie ptytek

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
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Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania 1 sktadowania podano w ST. 00.01.00
Wymagania ogolne - pkt.2.

2.2. Wymagania dotyczace materialéw do posadzek z plytek ceramicznych
Do wykonania oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych nalezy zastosowac:
a) ptytki ceramiczne zgodnie z dokumentacja projektowa
b) ptytki gresowe zgodnie z dokumentacjg projektows,
c) zaprawg klejowa,
d) zaprawe fugowas,
e) profile wykonczeniowe-aluminiowe,
f) silikony.
Plytki powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-B-12031. Ptytki i akcesoria
muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jako$ci producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 3.

3.2 Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot, powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania
z elektronarzgdzi i drobnego sprzet budowlanego oraz lekkiego rusztowania przystosowanego
do wysokosci licowanych $cian.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 4.
4.2. Szczegélne wymagania dotyczace transportu

Przechowywanie materialbw powinno odbywa¢ si¢ w magazynach polotwartych Iub
zamknietych, suchych i przewiewnych. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ materiat przed
wplywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi (lamanie i kruszenie ptytek,
uszkodzenia ich szkliwa itd.).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.
5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

5.2.1. Okladzina Scian
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego. Przed rozpocze¢ciem prac nalezy dokona¢ odbioru podloza i sprawdzi¢ jego:

a) nosnosc,

b) stabilnos¢,

C) czystosc,

d) rownosc¢ i geometrig $cian,

e) nie nasigkliwo$¢
Prace nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia od + 5°C do +25°C, bez moczenia ptytek.
Dla $cian w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci zaleca si¢ uszczelni¢ podtoze masami
uszczelniajgcymi. Nalezy sprawdzi¢ rowniez usytuowanie i poziomy osadzenia elementow
armatury 1 uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach
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(koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podzialow $ciennych powinny
by¢ skomponowane (w jednej linii lub w rownych odstepach) ze spoinami podtogowymi.
Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uklada¢ na wodoodpornej zaprawie
klejowej. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Na krawedziach
zewngtrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny nalezy stosowa¢ profile narozne i
wykonczeniowe PCV 1 aluminiowe. Profil powinien by¢ dopasowany do grubosci ptytki tak,
aby licowat z plytka w obu kierunkach. W narozach stosowac elementy narozne systemowe.
Spoiny na styku $ciana / $ciana oraz styki z elementami uzbrojenia nalezy spoinowa¢ masg
silikonowa. W pomieszczeniach natryskéw spoinowaé po zagruntowaniu podktadem do fug
silikonowych. Calo$¢ powierzchni nalezy spoinowa¢ fugg mineralng. Fugowanie przyklejonych
moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin.

5.2.2. Posadzki z ptytek

Przed przystagpieniem do oktadzinowania posadzek nalezy sprawdzi¢ stan podloza, wielkosci
spadkéw, wiasciwosci plytek ceramicznych 1 ptyt kamiennych. Podloze powinno by¢ nos$ne,
stabilne, czyste roéwne i1 nie nasigkliwe. Wielkosci spadkow na plaszczyznach pomieszczen
mokrych musza by¢ zgodne z wielkoSciami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
(minimum 1,5% do elementéw odwadniajacych). Stopnie zewngtrzne powinny mie¢ spadek min
1% w kierunku przedniej krawedzi stopnicy, za§ stopnie schodow wewnetrznych 2-5%.
Wiasciwosci ptytek oktadzinowych dotycza ich wymiardw i jako$ci powierzchni, whasciwosci
fizyko-chemicznych. Kryteria oceny wymaganych wlasciwosci uzaleznione sg m.in. od sposobu
produkcji phytek i ich przeznaczenia i podane s3 w normie PN-ISO 13006, Podczas uktadania
posadzek z plytek temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C. Ukladanie
ptytek nalezy rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych reperow, ktére stuzg do wyznaczenia i
kontroli ptaszczyzny posadzki, jako repery przykleja si¢ pojedyncze ptytki. Plaszczyzne podtogi
ustala si¢ za pomocg taty dlugosci 2 m i poziomicy. Plytki ulozone na warstwie zaprawy
klejacej wyrdwnuje si¢ poprzez lekkie postukanie miotkiem przez late¢ poltozong na kilku
ptytkach. Spoiny migdzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ dostosowang do wielkosci plytek.
Dla uzyskania roéwnej wielko$ci spoin mozna stosowaé krzyzyki dystansowe. Do wypelnienia
spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od ulozenia ptytek na zaprawie cementowo -
klejowej lub po czasie okreslonym przez producenta zaprawy klejacej. Posadzki przy $cianach
wykonczaé nalezy cokolikiem z przyklejonych plytek okladzinowych zgodnie z dokumentacja
projektowa. Zabrudzenia posadzki powstale w trakcie wykonywania robot nalezy niezwtocznie
usung¢ wilgotng gabka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt.6

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci

Zakres kontroli powinien obejmowaé ocen¢ wlasciwosci fizykochemicznych uzytych
materiatdéw, stanu podtoza i prawidtowosci wykonania poszczegélnych czynnosci w trakcie
uktadania ptytek, a takze uzyskania wymaganych parametrow oraz w normie PN-B-10121.

6.2.1 Posadzka z plytek

Wybdr whasciwosci technicznych ptytek ceramicznych 1 kamiennych do badan sprawdzajacych
zalezy od warunkéw uzytkowania 1 w przypadku oktadzin objetych niniejsza specyfikacja
wymagane wielkosci podane sa3 w normie PN-1SO 13006, PN-B-06190. Wymagania dotyczace
klejow do ptytek ceramicznych dotycza takich wiasciwosci jak poslizg, czas otwarty,
przyczepno$¢ do ptytek ceramicznych 1 do betonu ,,korygowalnos$¢" okreslana przyczepnoscia
do plytek ceramicznych w warunkach powietrznosuchych. Wymagane wielkosci powinny by¢
zgodne w wymaganiami sprecyzowanymi w normie EN 12004. Kontrolg¢ przyczepnosci plytek
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nalezy prowadzi¢ po uptywie 48 godzin, gdyz wczesniejsze proby nie sa miarodajne w zwigzku
z trwajgcym procesem wigzania zaprawy klejowe;.
6.2.2 Kontrola jakoSci robot .
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
a) sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystepowania
ubytkow 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia.
b) sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i Kierunkach 2-metrowa fate,
c) sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokos$ci i prostoliniowosci
d) sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
e) jakosci zastosowanych materialdéw i wyrobow,
f) prawidtowosci przygotowania podiozy,
g) jakosci (wygladu) powierzchni deszczutek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.01.00 Wymagania ogélne - pkt.7.
7.2. Szczegolne zasady obmiaru

Powierzchni¢ okladzin $ciennych z ptytek ceramicznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych
rzeczywiscie oblicowanych powierzchni. Wielkosci obmiarowe okladzin $ciennych z ptytek
okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostki obmiarowe:

1 m2 — powierzchnia posadzki z ptytek

1 m2 — powierzchnia oblicowania

1 m - dlugosci listew

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt.8.
8.2. Szczegdlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
b) rodzaj zastosowanych materiatow,
C) przygotowanie podtoza,
d) nalezyte przyleganie ptytek do podktadu,
e) prawidlowo$¢ przebiegu spoin,
f) prawidlowos$¢ uksztattowania powierzchni,
g) wizualna szeroko$¢ stykow i prawidtowos$¢ ich wykonania,
h) jednolito$¢ barw ptytek.
1) szczeliny dylatacyjne,
J) prostoliniowo$¢ spoin, ich grubo$¢ oraz wypehienie,
K) zwigzanie posadzki z podktadem,
I) wykonczenie posadzki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne -
pkt.9.

9.2. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie urnowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych uwzglednia: roboty pomiarowe,
oznaczenie 1 zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie zabezpieczen,
przygotowanie podioza, dostarczenie i wbudowanie materiatow oktadzinowych, utrzymanie
stanowiska pracy i sprz¢tu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiardw kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych podano w

ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastepujace przepisy:

normy:
1. PN-ISO 13006  Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i1
znakowanie.
2. PN-B-10121  Oktfadziny z plytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze
3. PN-N-03010 Statystyczne kontrole jakosci. Losowy wybodr jednostek produktu do
probki.

4. PN-B-12038/02 Metody badan ptytek ceramicznych. Sprawdzenie wymiarow.
PN-B-12038/03 Metody badan ptytek ceramicznych. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego,

6. PN-EN/99 Ptytki ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

7. PN-EN/100 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

8. PN-EN 159 Plytki ceramiczne Scienne.
9
1

o

. PN-B-10107  Badania wytrzymato$ci na odrywanie.
0.PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

ST 09.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
ROBOTY MALARSKIE
(CPV) 45 44 00 00-3

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t malarskich wewngtrznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych ST
% sktad niniejszej czesci ST wchodza nastepujace roboty:
a) malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania oraz sktadowania podano w
ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt, 2.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna Stosowag:

farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

a) farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

b) emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

c) farby na spoiwach:

1) zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

2) zywicznych rozcienczalnych woda

3) mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych
mieszanek dozarobienia woda,

4) mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

d) lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

e) lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore

powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

f) $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych Do malowania
powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowac:

a) farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

b) farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

c) emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

d) farby na spoiwach:

1) rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

2) mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do
zarobienia wodg

3) mineralno-organicznych jedno-lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

e) farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda ktore powinny odpowiadac

wymaganiom aprobat technicznych,

f) farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore

powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

g) srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

a) rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus

denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

b) $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
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¢) srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

d) kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiadajagce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajacag wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoOw produkcji
betonu".
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 3.
3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
a) szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
b) szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
C) pedzle i watki,
d) mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikow farb,
e) agregaty malarskie ze sprezarkami,
f) drabiny i rusztowania.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot malarskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego oraz rusztowania ramowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt. 4.
4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Transport materialdéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen 1
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob
wykluczajacy

uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich
na paletach 1 uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochoddéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robot malarskich nalezy skladowac¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy
PN- 89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.

5.1.1 Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i
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kontroli materiatow. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian 1 sufitow mozna
wykonywac po:

a) catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp-),

b) wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

€) ulozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

d) calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

a) wykonaniu tzw. bialego montazu,

b) ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

c) oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2. Szczegélne zasady wykonania robot

Swieze tynki mozna malowaé po uptywie przynajmniej 2-3 tygodni od ich wykonania. Przed
przystapieniem do wykonywania zasadniczych robdt malarskich nalezy przygotowac
powierzchnig, tzn.: z powierzchni nowych tynkoéw nalezy usuna¢ grudki zaprawy a nastepnie
zagruntowac ja farbg do gruntowania. Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynku
nie powinny wystepowac przeciagi, a temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C i
nie wyzsza niz +30 °C. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przeznaczonych do malowania
nie powinna by¢ wieksza niz 4%. Farb¢ mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka lub natrysku.
Kolejne warstwy farby mozna nanosi¢ po wyschnigciu pierwszej warstwy. Pomieszczenia po
wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Lp |Rodzaj farby Najwigksza
wilgotnos¢
podioza, w %
masy
1 [|Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 [Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 |[Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi 6
w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci
ciektei
4  |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i1 odttuszczona.
Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktdéra powinna
zawierac:
a) informacje o ewentualnym S$rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,
b) sposoéb przygotowania farby do malowania,
C) sposob naktadania farby, w tym informacje o narze¢dziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),
d) krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
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e) czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

f) zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

g) zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb

Wymagania dotyczace powlok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny
by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

C) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypehiaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze §rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

C) odstawania powtok od podtoza.

Wymagania w_ stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez prze§witow, plam i odpryskow,

b) nie $cierac si¢ i nie obsypywacé przy potarciu migkkg tkaning bawetniang

C) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjy
projektowa

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie
przekraczajacej 20 cm?,

b) chropowato$¢ powloki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podioza,
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€) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) slady pegdzla na powtokach jednowarstwowych.
Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i

dokumentacja projektows,

b) nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) miec¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 6.
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci
Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z PN-B-10280. W szczegdlnosci powinny by¢ ocenione
wlasciwosci zastosowanych farb. Powloki malarskie powinny mie¢ jednolita barwe, bez sladow
pedzla, smug, zaciekow, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Wszystkie powloki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywac¢ probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,
przyczepnos¢. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek zabrudzenia innych elementéw wykonczenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogélne - pkt. 7.
7.2. Szczegolne zasady obmiaru

Powierzchni¢ robot malarskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych z potraceniem otworéw o
powierzchni ponad 1 m?, w przypadku oéciezy niemalowanych oraz o powierzchni ponad 3 m?
w przypadku o$ciezy malowanych, a malowane oscieza w tych otworach oblicza si¢ oddzielnie.
Wielko$ci obmiarowe robdt malarskich okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogélne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
b) rodzaj zastosowanych materiatow i wyrobow,
€) prawidlowos¢ przygotowania powierzchni do malowania,
d) wyglad zewnetrzny: réwnomierno$¢ rozlozenia farby, jednolito§¢ natezenia barw,
brak przeswitow i dostrzegalnych grudek,
e) zgodnos¢ barwy powloki ze wzorcem,
f) odpornos$¢ powtok na wycieranie, zarysowanie, uderzenia,
g) grubo$¢ powlok i liczba warstw.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt.
9.

9.2 Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Cena
wykonania robot malarskich obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie 1 montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie
materialdow oraz przeprowadzenie prac malarskich, utrzymanie stanowiska pracy i sprzgtu w
nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych. Wszelkie zabrudzenia innych
elementow wykonczenia moga by¢ podstawa potracen z tytutu uzgodnionego wynagrodzenia za
prace wykonane.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych podano w

ST.00.01.00 Wymagania ogoélne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegolnosci:
1. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

ST 09.02.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
ROBOTY IZOLACYJNE
(CPV) 45320000-6

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t izolacyjnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
W sktad niniejszej czgsci ST wchodza nastepujace roboty:
Izolacje przeciwwilgociowe

a) lzolacja powtokowa fundamentow

a) Izolacja pozioma posadzek folig polietylenowa
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b) Izolacja welny mineralnej w Scianach i na dachu folig paroszczelng i paroprzepuszczalng
Izolacje termiczne:

a) Z ptyt styropianowych

b) Z ptyt ze styropianu ekstrudowanego

C) Z ptyt wetny mineralnej

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania oraz sktadowania podano w
ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt, 2.

Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych oraz cieplnych
Wyroby do robdt izolacyjnych moga byé przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace
warunki:

a) sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

b) sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigé) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

C) spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

d) producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e) niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajagcym
z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U.
Nr 11, poz. 84 z pbdzn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

f) opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania
podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych 1 preparatdéw niebezpiecznych (Dz.
U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

g) spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem
podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych 1 przyziemi
budynkow materiatdéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyj¢cie materiatow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobow do robot izolacyjnych

Wszystkie wyroby do robdt izolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i
przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby izolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane
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w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz

Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i1 przechowywaniu wyrobow zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki
nalezy zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 3.
3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) mechaniczne pomosty robocze

€) narzedzia reczne

d) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzegdzi 1 sprz¢tu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow
izolacyjnych.

Do wykonywania robdt izolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet 1 narzedzia
pomocnicze:

do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

do naktadania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych 1 blach - nozyczki, nozyce, noze,

do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

do uktadania materiatow rolowych - urzadzenia shuzace do odwijania materialow izolacyjnych z
rolek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 4.
4.2. Szczegélne wymagania dotyczace transportu
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Przechowywanie materiatow powinno odbywa¢ si¢ w magazynach poélotwartych lub
zamknigtych, suchych 1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

Wyroby do robdt izolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzgtem mechanicznym.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ rgcznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty izolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ roOwnomiernie
obok siebie na calej powierzchni tadunkowej s$rodka transportu i zabezpieczaé przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyroboéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode¢ nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne pltyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materialdbw izolacyjnych 1 materiatow wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogélne - pkt. 5.
5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

5.2.1 Izolacje powlokowe

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwatly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatow bitumicznych powinna by¢ réwna,
bez wglebien wypuklosci oraz peknigé, czysta, odtluszczona i odpylona.
€) Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm
lub zfazowane pod katem 45 na szerokosci 1 wysoko$ci co najmniej 5 cm od krawedzi.
d) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.
e) Powtloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach z tym, ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.
f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.
g) Izolacje poziome powinny by¢ potaczone z izolacjami pionowymi
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych 1 przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z
nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:
a) mas hydroizolacyjnych,
b) pap asfaltowych,
c) folii z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot" ITB czgs¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci
podziemnej i1 przyziemiu budynku sa nastepujace:
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izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentow,
liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, ale nie
mniejsza niz 2, a faczna grubo$¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy
ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa
takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na
doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowaé jako warstwy
przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie
uszczelniono krawedZ pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w
miejscach zataman izolacji oraz w rejonie polaczenia z izolacja pozioma; przy braku
szczegotowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako
dodatkowe warstwy drenazowe.

Wymagania szczegoétowe dotyczace izolacji cieplnych:
Izolacja termiczna podtdg na gruncie:

a)

w pomieszczeniach nieogrzewanych o temperaturze mniejszej niz 8 st. nie stawia si¢
zadnych wymagan dotyczacych izolacji termicznej na podlogach stykajacych sie z
gruntem.

b) w pomieszczeniach ogrzewanych podlogi na gruncie powinny by¢ ocieplane, przy czym

c)

nalezy uwzglednia¢ opor

ciplny gruntu i przyjmowac jego wartos¢ w zaleznos$ci od strefy podlogi. Ocieplenie
moze by¢ wykonane ze styropianu lub ptyt z welny mineralnej - na gruncie rodzimym
powinna byc utozona warstwa piasku grub. okoto 15 cm.

Izolacja termiczna stropdw 1 stropodachow

a)

b)

5221

stropy nad piwnica, jezeli piwnica jest ogrzewana do temperatury wyzszej niz 12 st. nie
wymagaja ocieplenia; natomiast stropy nad piwnicami nieogrzeanymi powinny byc¢
ocieplone, a wspotczynnik przenikania ciepta U nie powinien byc wigkszy niz 0,60.
stropy poddaszy nieogrzewanych ociepla sie tak gruba warstwa materialu
termoizoalcyjnego, aby wspolczynnik przenikania ciepla nie byl wigkszy niz 0,30.
Sposob ociepenia zalezy od tego, czy poddasza sa wysokie czy niskie, ale w kazdym
przypadku nalezy uzywa¢ materaitu niepalnego 1 takiego, w ktorym nie gniezdza si¢
gryzonie. Przy zastosowaniu izolacji termicznej z ptyt z welny mineralnej przybija si¢
foli¢ wiatroszczelng - ten sposob zapobiega przenikaniu zewngtrznego zimnego
powietrza przez weln¢ mineralna, a nie utrudnia wysychania wilgoci.ktéra moze znalez¢é
si¢ w welnie wskutek kondensacji apry wodnej lub z powodu pzreciekow przez pokrycie
dachu. Po przybiciu folii wiattroszczelnej mocuje sie faty lub deski w zaleznos$ci od
pokrycia dachowego. Gdy dach zostanie pokryty, wypetia sie ptytami lub matami z
welny mineralnej przestrzen miedzy krokwiami, ostania sieje foligparoszczelngod spodu
I przybija podsufitke.

stropodachy pelne s3 to takie konstrukcje, w ktéorych na warstwie no$nej jest
bezposrednio utozony material izolacyjny, a do niego przyklejono pokrycie z papy. W
stropodachach nad pomieszczeniami o temperaturze wyzszej niz 16 st. wartos§¢
wspotczynnika U powinna by¢ nie wieksza niz 0,30. do ocieplania stropodachow nalezy
stosowac styropian samogasnacy lub ptyty z welny mineralnej o duzej twardosci.zolacje

termiczne podlozy, §cian zewnetrznych i dachu
str. 105



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Instytut Ceramiki i Materialdw Budowlanych w Warszawie - Oddzial Szkta i Materialow
Budowlanych w Krakowie , 31-983 Krakow ul. Cementowa 8

Zakres robot przygotowawczych
Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ rowne i czyste
Zakres robot zasadniczych
a) Ulozenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomigdzy ksztalttownikami konstrukcji S$cian i
dachu
b) Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciaggta i mie¢ statg grubosé.
C) Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.
d) Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy uktadac¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie stykow w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.
e) Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢.
f) Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.
g) Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku para wodng ani wilgocia pochodzaca z innych zrodet.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogoélne - pkt. 6.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci

Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne oraz cieplne Kontrolg
powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

a) betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i rownosé
podkladow, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna
wilgotnos¢ 1 temperatura podioza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych,

b) murow z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych - zgodnos¢ wykonania z dokumentacja
projektowa 1 odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
wytrzymato$¢, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegdtowych
specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw
1 uzupelien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z
zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ 1 temperatura muru, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

C) gladzi i tynkow cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podkladu, réwnos¢ 1
wyglad powierzchni, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, wilgotnosé
1 temperatura gladzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych.

d) Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

e) styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji
powierzchni (fasety i sfazowania),

f) dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta
materiatow hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za
pomocy taty o dlugosci 2,0 m, przytozonej w 2 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m
podioza 1 przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnosciag do 1 mm, na zgodnos$¢ z
wymaganiami podanymi w p-kcie 5.1 specyfikacji technicznej. Wypuklosci i wglebienia na
powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pegkniecia na powierzchni o
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szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypelnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez
przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podloza na odrywanie powinno by¢é wykonane zgodnie z
wymaganiami szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Wilgotno$¢ 1 temperatur¢ podloza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadoéw
(wilgotno$ciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielko$ci skoséw stykow réznych
plaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegoélowych
specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w  specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i1 akceptowane przez
inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogélne - pkt. 7.
7.2. Szczegllne zasady obmiaru

Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne i przeciwdzwickowe oblicza sie w metrach kwadratowych
izolowanej powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $§wietle surowych murow. Z
obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchni¢ otworow, shupdw, pilastrow itp. wieksze od
Im2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oblicza si¢ w metrach. Izolacje na powierzchniach
krzywych oblicza sie w metrach kwardatowych w rozwinigciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogélne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilosci, jako$ci 1 wartos$ci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbior izolacji przeciwwilgociowej
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
» po dostarczeniu na budoweg materiatéw izolacyjnych
po przygotowaniu podktadu pod izolacje
po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

Y V VY

podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na
przecieki

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone
powloka hydroizolacyjna, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecnosci Inzyniera.
Do badan kontrolnych, ktére nalezy wykonywac¢ w obecnosci Inzyniera naleza:

o sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
o sprawdzenie grubosci i jakosci warstw ochronnych,
o pomiar grubosci powtoki.

Sprawdzenie grubosci powtoki nalezy wykonywa¢ metodami niszczacymi lub nieniszczacymi z
doktadnos$cia do 1 mm wykonujac 1 pomiar na 25 m2 powloki, lecz nie mniej pomiaréw niz 5 na jednym
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obiekcie. Uzyskane wyniki nalezy poréwna¢ do grubosci minimalnej i maksymalnej okreslonej w
Swiadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Zakres badan kontrolnych ustala Inzynier. W szczegolnosci
moze on uznaé za wystarczajace raporty z badan wykonywanych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
moze poleci¢c Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatlow i robot
z niniejszg specyfikacja. Catkowite koszty takich powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez Wykonawce.
Odbiodr powinien obejmowac:
» sprawdzenie jako$ci materiatow
» sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotno$ci podloza Iub
podktadu
» sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podlogowych
» sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej polaczenia z podtozem
» sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury,
wpusty podlogowe itp.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji

Jezeli zabezpieczenie hydroizolacyjne bedzie wykonane Zle, to warstwa wadliwie wykonana bedzie
zerwana i wymieniona na nowa na koszt Wykonawcy. Podobnie postapi si¢ w przypadku nie osiggnigcia
przez probki okreslonych parametrow
QOdbior izolacji termicznej z welny mineralnej
W czasie odbioru ocenie podlega: sposdb utozenia izolacji, grubos¢ utozenia izolacji.

a) Laczna grubosc izolacji powinna odpowiadaé wartosciom podanym w projekcie budowlanym.

b) Plyty z welny mineralnej powinny $cisle do siebie przylegac.

¢) Izolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowa grubos¢.

d) Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu
Odbiér izolacji docieplajacej ze styropianu
Odbior przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :

a) sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatow sg zgodne z projektem

b) sprawdzenie czy grubos$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej

warto$ci wspotczynnika K

c) sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

d) sprawdzenie cigglo$ci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza

e) sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materialami zawierajacymi w swym skladzie

rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zalaczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢
podany czas przydatnosci do jej uzycia.
Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130.
Wykonawca powinien obejrze¢ calg parti¢ dostarczonego materialu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy
styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagang wytrzymalo$¢ na rozrywanie sita prostopadla
do powierzchni.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt.
9.
Ceny jednostkowe wykonania robot izolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje
przeciwwilgociowe oraz termoizoalacyjne i akustyczne uwzgledniaja:
a) przygotowanie stanowiska roboczego,
b) dostarczenie materiatow, narzg¢dzi i sprzetu,
C) obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
d) ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
e) zabezpieczenie elementOw nie przeznaczonych do izolowania,
f) przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatdow pomocniczych,
g) przygotowanie podtozy,
h) demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robdt elementow,
ktoére wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
1) wykonanie prac izolacyjnych,
J) usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robét,
K) uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
I) usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdéw w sposob podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej,
m) likwidacj¢ stanowiska roboczego,
n) utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow i
wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznej.
W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadla
wody gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robot hydroizolacyjnych na wysokos$ci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych 1 prac towarzyszacych podano w

ST.00.01.00 Wymagania ogoélne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegolnosci:

1. PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

3. PN-B-24620:1998/Az 1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
(Zmiana Al). PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z
wypetniaczami stosowane na goraco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

6. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

9. PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;j.

ok
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10. PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

11. PN-B-02025:1999 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych.

12.PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.

13.PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czg¢$¢ 12: Okreslenie
przyczepnos$ci do podtoza stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

14. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

ST 09.03.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

ODBIORU ROBOT
WZMOCNIENIE KONSTRUCCJI STALOWEJ HALI
TASMAMI WEGLOWYMI

CPV 45453000-7

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych ze wzmocnieniem konstrukcji dzwigarow dachowych hali technologicznej .

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych SST

Dzwigary dachowe ztozone z kratownic zbudowanych z katownikéw stalowych. Projektuje sie
wzmocnienie pasa gornego ukosnego, ztozonego z 2L.110x110x13 ptaskownikiem o wymiarach
poprzecznych 220x25mm. Ptaskownik klei¢ do pasa klejem Sikadur 30 /lub analogicznym/ po
uprzednim oczyszczeniu powierzchni do surowej stali. Mozna stosowa¢ klej zamienny o
identycznych lub lepszych wtasciwosciach. Pas dolny wzmocni¢ poprzez przyklejenie na catej
dlugosci pasa dwoch tasm z wiokien weglowych Carbodur S613/lub tasm analogicznych/.
Dodatkowo w pasach podporowych na dlugosci 630cm od podpory zastosowa¢ dodatkowe
wzmocnienie w postaci tasm Carbodur S613/lub analogicznych/. Klejenie wykonaé przy
pomocy kleju Sikadur 30 lub analogicznego zamiennika o lepszych parametrach. Poddac
analizie wezly nitowane kratownic i wymieni¢ poluzowane lub §cigte nity na Sruby spr¢zajace o
tej samej Srednicy co nit lub wigkszej. Klasa §rub 10.9, Sruby z tbem okragltym imitujagcym nity.
W szczeg6lnosci zakres robdt obejmuje :

a) przygotowanie podloza (zgodnie z technologig producenta) do przyklejenia tasm z
wlokien weglowych /w tym np. : ocena podloza, oczyszczenie przez szczotkowanie-
piaskowanie, wypelnienie rys, itp./

b) zwigkszenie nosnosci konstrukcji przez przyklejanie tasm z wiokien weglowych w
technologii Sika CarboDur; dlugos¢ naklejanych odcinkdéw ponizej 6 m;

1.4  Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta miedzy inwestorem a jednostka
projektowa.
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2. MATERIALY

UWAGA :

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej i przedmiarach robot nazwy producentow i
nazwy handlowe materiatdw shuzag do okreslenia minimalnych parametréw technicznych i
uzytkowych wyrobow budowlanych. Zamawiajacy nie wymaga od Oferentow stosowania
wymienionych wyrobow i1 dopuszcza stosowanie wyrobow réwnowaznych, jednakze wskazane
wyroby budowlane okreslajg minimalne wymagania, co do parametréw technicznych i walorow
uzytkowych.

W odniesieniu do zastosowanej technologii danego Producenta Zamawiajacy wymaga
dopuszczenia technologii w oparciu o aprobate techniczna ITB (Instytut Techniki
Budowlanej).

2.1  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow budowlanych podano w ST-00 "Cze¢$¢ ogdlna".
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja i posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
2.2 Materialy
Podstawowe materiaty wg projektu wzmocnienia stropu :

» tasmy weglowe Sika CarboDur S613

» czyscik Colma-Cleaner

» klej montazowy Sikadur-30

» materialy do naprawy podtoza

3. SPRZET I MASZYNY

3.1  Wymagania ogé6lne

Wymagania ogélne wg ST-00 "Czg$¢ ogodlna".

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Wymagania og6lne wg ST-00 "Czes$¢ ogodlna".

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu ktore nie wptyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne wg ST-00 "Czgs$¢ ogodlna".

5.2  Wpykonanie robét:

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentow i kartami technicznymi
produktow.

5.3  Wytyczne wykonawcze :

Powierzchni¢ taSmy przed przyklejeniem przeciera si¢ biatg szmatkg 1 srodkiem, zawierajagcym
rozpuszczalnik. Umozliwia to usunigcie nie tylko zwyklych zabrudzen, ale i rowniez pytu
weglowego. Czyszczenie musi by¢ prowadzone tak dlugo, az na bialej szmatce nie begda
widoczne czarne $lady pylu weglowego. Na oczyszczong i calkowicie sucha taSme¢ nanosi si¢
przy pomocy szpachelki, kielni lub specjalnego przyrzadu klej systemowy nadajgc mu ksztalt
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dachu dwuspadowego. Nastepnie tasme dokleja si¢ na odkurzone podioze. Grubos¢ warstwy
klejowej pod taSmag nie moze przekracza¢ 15 mm.

Usytuowanie taSmy na powierzchni ustala si¢ przez lekkie doci$nigcie tasmy. Dzigki bardzo
dobrej stabilnosci kleju nie jest konieczne stosowanie zadnych pomocniczych podpor. Nastepnie
tasme dociska si¢ watkiem z utwardzonej gumy w taki sposob, aby Swiezy jeszcze klej
wyciskany byl z obu stron taSmy. Zapewnia to wykonanie spoiny bez pustek. Wycisnigty spod
taSmy klej wusuwany jest szpachelka jezyczkowa. Powierzchnie tasmy zabrudzone
pozostatosciami kleju mozna oczysci¢ rozpuszczalnikiem.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci podano w ST-00 "Cze¢s$¢ ogolna".

Poszczegodlne etapy wykonania robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie jakosci rob6t powinno obejmowaé kontrole :

zgodnos¢ lokalizacji montazu elementéw z dokumentacja projektowa

poprawnos¢ przygotowania podtoza

wykonanie wzmocnien zgodnie z instrukcja producenta systemu

6.2  Kontrola poprawnosci klejenia

6.2.1. W celu stwierdzenia prawidtowosci przyklejenia ptaskownikéw stalowych lub ta§m albo
mat kompozytowych nalezy po ich przyklejeniu i stwardnieniu kleju podda¢ doktadnym
ogledzinom.

6.2.2. Mozliwos¢ wystapienia pustek pod przyklejonym zbrojeniem sprawdza si¢ przez
ostukiwanie zbrojenia lekkim mtotkiem. Kazdorazowo, po znalezieniu takich niedorobek nalezy
rozwazy¢, czy nie istnieje konieczno$¢ dodatkowej iniekcji kleju.

6.2.3. Dla sprawdzenia jakosci i1 skuteczno$ci przyklejenia tasm kompozytowych do
powierzchni wzmacnianego elementu przykleja si¢ mate odcinki tasm w miejscach o
identycznie przygotowanym podtozu, lecz poza strefa wzmocnienia. Na przyklejonych
odcinkach tasm wykonuje si¢ standardowe proby "pull off". Jako wynik pozytywny traktuje si¢
oderwanie probki w betonie (zaprawie), nie w skleinie.

6.2.4. Koncowe badanie wizualne obejmuje takze kontrole rownosci powierzchni przyklejonych
kompozytow.

6.2.5. Poprawnos$¢ przyklejenia powinna by¢ protokolarnie potwierdzona.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

7.1.Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST "Czg$¢ ogdlna"
7.2. Jednostki obmiarowe

Podstawowg jednostkami obmiarowymi sg : m2, m, szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1  Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 "Czes$¢ ogdlna"

Poszczegolne etapy wykonania robot muszg by¢ odebrane 1 zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru.
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny
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koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robot, kontrolujgc ich jakos¢.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w ST-01 "Czg$¢ ogdlna"

Ceny umowne za wykonanie rob6t przedstawione przez Wykonawce winny zawiera¢ wszelkie
czynno$ci zwigzane z wykonaniem zakresu tych robot , w tym : rozliczenie prac
towarzyszacych i tymczasowych, prace sprzetu koniecznego do wykonania robot.

Szczegotowe zasady rozliczenia i platno$ci winne zosta¢ okre$lone w umowie o roboty
budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa

Jednostka Projektowa : NS Architekci , 53-127 Wroctaw, Al. Wigzowa 14

10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej:

- Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy : Projekt przebudowy pomieszczenia nr 1/5 na

parterze w budynku przy ul. Komandorskiej 16 we Wroclawiu z przeznaczeniem na

serwerownie

- Przedmiar robot

- Kosztorys inwestorski

10.1 Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

Przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych.

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw i karty techniczne produktow

ST 10.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
INSTALACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH
(CPV) 45 31 00 00
(CPV) 453170 00

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie instalacji elektrycznych 1 innych instalacji elektrycznych (automatyka
dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i ogrzewania).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST
W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujagce elementy instalacji:

a) zasilanie kablowe obiektu,

b) instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych,

c) instalacja odgromowa,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z PBUE oraz z obligatoryjnymi normami serii PN
- IEC 60364 ... oraz PN - 86/E - 05003, PN - 76/E - 02032, PN - 76/E - 05125.

obwod ( instalacji elektrycznej) - zespot elementow instalacji elektrycznej wspolnie zasilanych
i chronionych przed przet¢zeniem wspdlnym zabezpieczeniem;

obwod rozdzielczy: wewnetrzna linia zasilajaca - wlz ( obiektu budowlanego) - obwod
elektryczne zasilajacy tablice rozdzielcza,

obwod odbiorczy: obwod koncowy (obiektu budowlanego) - obwod, do ktorego sa
przytaczone bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe;

obciazalno$¢ pradowa dlugotrwala ( przewodu) - maksymalna warto$¢ pradu, ktéry moze
ptyna¢ dtugotrwale w okreslonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury
przewodu;

prad przetezeniowy - dowolna warto§¢ pradu wigksza od wartosci znamionowej. Dla
przewodow, warto$cig znamionowg jest obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata;

oprzewodowanie - przewod, przewody lub przewody szynowe i elementy zapewniajace ich
zamocowanie i1 ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi;

urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do takich celow jak wytwarzanie, przeksztalcanie, przesylanie rozdziat lub wykorzystanie
energii elektrycznej;

odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii ( np. $wiatto, ciepto, energi¢ mechaniczng itp. ) ;

rozdzielnica niskonapieciowa - zestaw jednego lub kilku tacznikéw niskonapieciowych wraz
ze wspOlpracujagcym  wyposazeniem  sterowniczym, pomiarowym, sygnalizacyjnym,
zabezpieczeniowym, regulacyjnym itd., kompletnie zmontowany na odpowiedzialno$¢
wytworey, ze wszystkimi wewnetrznymi potgczeniami elektrycznymi i1 mechanicznymi oraz
czg$ciami konstrukcyjnymi;

ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona dostepnych czesci przewodzacych w
przypadku pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktoceniowych;

ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona przed dotykiem cze$ci czynnych instalacji
elektrycznej w trakcie ich normalnej pracy pod napigciem, napigcie znamionowe instalacji -
znamionowe napiecie miedzyprzewodowe, na ktore instalacja zostata zbudowana;

obudowa, oslona - element zapewniajacy ochron¢ przed niektérymi wplywami otoczenia i
przed dotykiem bezposrednim z dowolnej strony;

uziom - przedmiot lub zespot przedmiotow umieszczonych w gruncie ( ziemi) tworzacy
elektryczne potaczenie z tym gruntem ( ziemig) ;

przewod ochronny ( PE ) - przewod lub zyla przewodu przeznaczony do elektrycznego
potaczenia nastgpujacych czesci: dostepnej czesci przewodzacej, obcej przewodzacej, gtownej
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szyny (zacisku uziemiajgcego ), uziomu, uziemionego punktu naturalnego zrédta zasilania lub
punktu neutralnego sztucznego;

przewod ochronno - neutralny ( PEN) - uziemiony przewdd ( zyla przewodu) spetniajacy
jednoczesnie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;

przewod uziemiajacy -przewdd ochronny laczacy gltéwng szyng ( zacisk) uziemiajaca z
uziomem;

gléowna szyna uziemiajaca - szyna ( zacisk) przeznaczona do przylaczenia do uziomu
przewodow ochronnych, w tym przewodoéw potaczen wyrdownawczych oraz przewodow
uziemien roboczych, jezeli one wystepuja;

polaczenia wyrownawcze - elektryczne potaczenia cze$ci przewodzacych dost¢pnych lub
czesci przewodzacych obcych w celu uzyskania wyrd6wnania potencjatow;

przewéd odprowadzajacy sztuczny - zainstalowany przewod taczacy zwod z przewodem
uziemiajacym lub z uziomem fundamentowym;

rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna migdzy uziomem a ziemig odniesienia
zmierzona przy przeptywie pradu przemiennego o czgstotliwosci technicznej;

urzadzenie piorunochronne - zespol elementow konstrukcyjnych obiektu lub elementéw
zainstalowanych na obiekcie, odpowiednio polaczony, wykorzystany do ochrony odgromowe;j;
uziom pionowy ( szpilkowy) - uziom zagl¢biony swym najwigkszym wymiarem prostopadle do
powierzchni ziemi;

uziom poziomy - uziom w postaci tasmy lub drutu utozony poziomo w ziemi; uziom otokowy -
uziom poziomy utozony wokot chronionego obiektu;

zwod - cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wyladowan atmosferycznych;

zwod izolowany - zwod pionowy lub poziomy wysoki zainstalowany nad lub obok chronionego
obiektu w sposob zapewniajacy wymagany odstep zwodu od chronionego obiektu;

zwod nieizolowany - zwod pionowy lub poziomy wysoki, poziomy podwyzszony lub poziomy
niski umieszczony na chronionym obiekcie;

zwod naturalny - zwod utworzony przez gorne elementy metalowe lub zZelbetowe obiektu
budowlanego zabudowane w innym celu niz przyjmowanie wytadowan atmosferycznych;
ziemia odniesienia - dowolny punkt wierzchniej warstwy gruntu, ktorego potencjat nie ulega
zmianom pod wplywem pradu przeptywajacego przez dany uziom lub uktad uziomow;

zacisk probierczy - roztaczalne potaczenie srubowe przewodu odprowadzajacego z przewodem
uziemiajagcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia cigglosci
galwanicznej czgéci nadziemne;;

stup - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie bezposrednio lub posrednio za pomocag
fundamentu, na ktorej zamocowana jest oprawa o§wietleniowa;

oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym,
chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego;

linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno -lub wielozylowych potaczonych réwnolegle tacznie z osprzetem,
utozone na wspolnej trasie i1 faczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno -
lub wielofazowych;

trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg linie kablowe;

napiecie znamionowe linii - napigcie mi¢dzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana;

osprzet elektryczny linii kablowej - zbidr elementow przeznaczonych do taczenia i
zakonczenia kabli np. gtowice kablowe;
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skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego lub naziemnego;

zblizenia - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odleglto$¢ migdzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglos¢
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod Iub oston
zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie;

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00
Wymagania og6lne - pkt. 2.

2.2. Wymagania szczeg6lne dotyczace materialow

Materialy do wykonania robot elektrycznych 1 teletechnicznych nalezy stosowa¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, musza by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Materiatami i wyrobami dopuszczonymi do
obrotu i powszechnego stosowania sg te, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z PN, BN lub
aprobatg techniczna.

Zastosowane materialy

- kable typu YKY wg PN - 93/E - 90401

- Przewody typu YDY, YDYp wg PN — 87/E - 90056

wg PN - 81/E - 06310 i
PN-IEC-598-1+A1

- osprzet elektroinstalacyjny i|wg PN - 85/E - 93150,93250, PN - 87/E
teletechniczny - 93100

- oprawy oswietleniowe

- wylaczniki nadmiarowe wg PN - 90/E - 93002

c e . wg PN - IEC - 1008
- wylgczniki r6znicowo - pradowe

i PN -1EC - 1009
- roztaczniki izolacyjne wg PN - 93/E - 06150/30
- wylaczniki p.poz. wgPN-1EC-439-1+AC
- rozdzielnice i tablice rozdz. wgPN-IEC-439-3+Al
- ochronniki przepigciowe wg PN - IEC - 60664 - 1
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.00.01.00 Wymagania og6lne — pkt. 3.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Do przeprowadzenia prac elektrycznych nalezy zastosowac:
a) spawarke transformatorowa
b) zestaw elektronarzedzi
€) przyrzady pomiarowe do prob i badan pomontazowych.
Przy niektorych pracach niezbedne sg rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogoélne - pkt. 4.
4.2. Szczegélne wymagania dotyczace transportu
Przy transporcie 1 sktadowaniu materiatow 1 urzadzen, a zwlaszcza rozdzielnic konieczne jest
nalezyte zabezpieczenie przed wstrzasami oraz uszkodzeniami mechanicznymi i mozliwo$cig
zagubienia ruchomych cze$ci urzadzen. W czasie przemieszczania szaf 1 aparatdw wewnatrz
obiektu trzeba je zabezpieczy¢ na t¢ okolicznos¢.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych Srodkow
transportu:

1. samochodu skrzyniowego

2. samochodu dostawczego

3. samochodu samowytadowczego

4. przyczepy do przewozenia kabli.
Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ i uktadane
zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce.
Sktadowanie - materiaty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych 1 dobrze os$wietlonych. Osprzet elektryczny i1 rozdzielnice
przechowywaé¢ w suchych i cieptych pomieszczeniach najlepiej w opakowaniach fabrycznych.
Dostarcza¢ je na budowg w fazie koncowej, aby unikng¢ zbednych uszkodzen. Przewody
izolowane przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych. Oprawy o$wietleniowe,
zrodla $wiatta, osprzet elektryczny przechowywaé w suchych i1 cieplych pomieszczeniach
najlepiej w opakowaniach fabrycznych. Dostarcza¢ je na budowe w fazie koncowej, aby
unikng¢ zbednych uszkodzen. Wszystkie zastosowane materiaty, zgodnie z ustawg "Prawo
budowlane", musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Materiatami i
wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sg te, dla ktorych wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z PN, BN lub aprobatg techniczng.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacje elektryczne
wnetrzowe 1 oswietlenie terenu oraz uzgodnione z Uzytkownikiem okresy wylaczenia napigcia
w istniejacych sieciach elektroenergetycznych w zwiazku z projektowang budowa.

5.2. Wymagania szczegolne
5.2.1. Prace przygotowawcze
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Wykonawca przed przystagpieniem do robot zasadniczych zrealizuje nastgpujace prace
przygotowawcze:
a) dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatow, urzadzen i sprzg¢tu budowlanego
b) wykonanie zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania robot.
5.3. Roboty instalacyjno — montazowe
Wszystkie trasy WLZ-6w i przewodow instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz miejsca
lokalizacji tablic rozdzielczych nalezy doktadnie wyznaczy¢ wg projektu, zwracajac szczegdlng
uwage na zblizenia i ewentualne kolizje z innymi instalacjami branzy sanitarnej. Trasa
prowadzenie instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla przysztych konserwacji 1 remontow. Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii
kablowych, rurociagéw nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu robot z Uzytkownikiem
tych urzadzen.
5.3.1. Montaz WLZ i przewodow odbiorczych
Trasowanie wykona¢ uwzgledniajagc konstrukcje budynku oraz zapewnienie bezkolizyjnosci z
innymi instalacjami. Przebicia przez stropy i §ciany wykonywaé po konsultacji z inspektorem
nadzoru 1 w taki sposob, aby rury i przewody mozna byto prowadzi¢ tagodnymi tukami o
promieniu nie mniejszym niz 10-krotna $rednica rury lub przewodu. Przewody
elektroenergetyczne uktada¢ w korytku instalacyjnym oraz czesciowo w rurkach ochronnych
RL i p/t..
5.3.1.1 Przylaczanie odbiornikow

Przewody wprowadzane do rozdzielnic, urzadzen odbiorczych i puszek powinny mieé
nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania polaczenia. Przewody neutralne i ochronne
powinny by¢ nieco dluzsze niz fazowe. Wazng sprawg jest tez staranne wykonanie potaczen
skrecanych tj. dokrecenia zaciskow $srubowych z odpowiednig silg a takze odizolowanie zyt w
taki sposob, aby odizolowany odcinek miescit si¢ catkowicie w zacisku.
Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Polaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone s3 na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sa do przesuniec¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

a) przewodami izolowanymi wielozytlowymi gietkimi lub oponowymi,

b) przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

€) przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

5.3.1.2 Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywa¢ w sprzecie
1 osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen skrecanych. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podigczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposdb podigczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakrgtka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki
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metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdéb umozliwiajacy przepltyw pradu. Diugosé
odizolowanej zylty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.3.1.3 Ukladanie przewodéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odleglosci od
uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odlegltosci migdzy nimi ze wzgledow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i
osprzetu do ktorego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomigdzy
uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

a) Ulozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

b) W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbgdne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.

€) Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w
osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawnikow.

d) Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego piericienia powinna by¢ dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

e) Po dokregceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

a) Zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, ulozenie przewodéw w korytku wraz z
zatozeniem pokryw.

b) Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

€) Zamontowania listwy PCW na S$cianie lub stropie za pomocg kotkow rozporowych
przykrgcanych do podtoza, utozenie przewoddéw w listwie, zamocowanie pokrywy z
zatozeniem pokrywy.

5.3.1.4 Ukladanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyj etej technologii montazu i rodzaju tworzywa laczenie rur ze soba oraz sprzetem i
osprzetem nalezy wykonywac przez:

a) wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

b) wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

c) wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywa¢ tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczalo 15%

wewnetrznej §rednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢

odprowadzenie wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukladania rur z

wciggnigtymi w nie przewodami.

5.3.1.5 Wciaganie przewodow

Przed przystgpieniem do wciggania przewodoéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego

rurowania, zamocowania sprzetu i1 osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowosc.

Weciaganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzgtu montazowego. Nie
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wolno do tego celu stosowac przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie
przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
a) w wykonaniu zwyklym,
b) w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastgpujace rodzaje instalacji:

a) bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,

b) na uchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

€) pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

d) na korytkach prefabrykowanych metalowych,

e) w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

a) przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzgcie oraz aparatach za pomoca
dlawikow. Srednica dlawicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢
dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla.

b) po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich
uszczelniaczy.

5.3.2. Montaz opraw oswietleniowych elektrycznego osprzetu elektrycznego

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie
na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy osprzetu montowanego na
$cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidlowosc
polaczen. Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym
zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez
odpowiednie przylaczanie odbiorow 1-fazowych. Mocowanie puszek w $cianach 1 gniazd
wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wyciagganie wtyczki
1 gniazda. Gniazda wtyczkowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego
rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytacznikoéw
klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w caltym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda
wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki
sposob, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna. Przewod ochronny bedacy zyla przewodu wielozytlowego powinien mie¢ izolacje
bedaca kombinacjg barwy zielonej i z6lte;.

5.3.3. Montaz tablicy rozdzielczej i zlacza kablowego

Przed przystagpieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé¢ do podtoza w sposob podany w
dokumentacji. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do
nich konstrukcja wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykrgca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podiozu.

Montaz tablic rozdzielczych nalezy wykona¢ wg instrukcji montazu dostarczonych przez
producentéw tych urzadzen. Instrukcje te powinny zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i
kolejnos¢ wykonywania robodt, a mianowicie:

a) ustawienie i zamontowanie rozdzielnic w $cianach

b) podtaczenie do rozdzielnic kabli zasilajagcych, wlz-6w i przewodow odbiorczych

c) wykonanie instalacji przeciwporazeniowych

d) roboty wykonczeniowe.
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Nalezy zwroci¢ uwage na utozenie kabli i przewodow, tak aby byly utozone w odpowiednim
porzadku, powigzkowane 1 oznakowane. Wazng sprawg jest tez staranne wykonanie potaczen
skrecanych tj. dokrecenia zaciskow $srubowych z odpowiednig silg a takze odizolowanie zyt w
taki sposob, aby odizolowany odcinek miescit si¢ catkowicie w zacisku. Tablice rozdzielcze
powinny zawiera¢ ich schematy a przewody i kable powinny by¢ wilasciwie oznakowane i
opisane.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

a) zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych

opakowaniach,
b) dokrgci¢ w sposob pewny wszystkie §ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

c) zalozyc¢ ostony zdjgte w czasie montazu,

d) poditaczy¢ obwody zewnetrzne,

e) podiaczy¢ przewody ochronne.
5.3.4. Montaz instalacji ochrony przeciwporazeniowej i przepi¢ciowej
Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania w
uktadzie sieci TN - S, polega na potaczeniu czeséci dostepnych przewodzacych z uziemionym
przewodem ochronnym PE, powodujacym odtaczenie zasilania w warunkach zaktdceniowych.
Potaczenia te nalezy wykonaé przewodem miedzianym 2,5 (4,0 ) mm?.
Ochronie przed dotykiem posrednim podlegaja:

a) konstrukcje i obudowy metalowe rozdzielnic

b) zaciski ochronne w tablicach rozdzielczych

C) zaciski ochronne w urzadzeniach odbiorczych

d) styki ochronne w gniazdach wtyczkowych

e) styki ochronne w oprawach o$wietleniowych wykonanych w I kl. ochronnosci
Przewody ochronne nalezy podlaczyé do zaciskow specjalnie do tego przeznaczonych.
Przewody uziemiajace 1 uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja oraz uszkodzeniami
mechanicznymi. Uziomy nalezy wykona¢ z pretow 1 taSm ocynkowanych. Zwraca si¢
szczegdlng uwage na staranno$¢ wykonania potaczen ochronnych wyréwnawczych gtownych i
miejscowych oraz pdzniejsze sprawdzenie ich ciagglosci i sprawdzenie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe] na drodze pomiarow. Ochron¢ przeciwporazeniowa i przepigciowa
wykona¢ zgodnie z normami
PN - IEC 60364 - 4 — 41, PN - IEC 60364 - 4 - 443, PN - IEC 60364 - 5 - 54, PN - IEC 60364 -
7—71,PN - IEC 60364 - 4 - 443.
5.3.5 Montaz sztucznych zwodow piorunowych na budynku
Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy
instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych 1 trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.
Przewody odprowadzajace
Przewody odprowadzajace powinny by¢ ukladane na zewnetrznych Scianach budynku na
wspornikach 1 uchwytach. Odlegtos¢ od $cian budynku powinna by¢ taka sama jak przy
zwodach poziomych.
Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomi¢dzy zwodem, a
przewodem uziemiajacym. Potaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomami sztucznymi
nalezy wykona¢ przy pomocy ztaczy probierczych.
Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub
pronowe.
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Uziomoéw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powlokami nie przewodzacymi. Do
uziomu nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogélne — pkt. 6.
6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakoS$ci
6.2.1. Kontrola jakosci materialow
Urzadzenia elektryczne oraz przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadaé atest
fabryczny lub s$wiadectwo jakosci wydane przez producenta oraz wszystkie niezbgdne
certyfikaty, gwarancje i DTR.
6.2.2. Kontrola i badania w trakcie robét
W trakcie wykonywania robot nalezy wykona¢ kontrole w zakresie:
zgodnosci z dokumentacja 1 przepisami

a) poprawnego montazu instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

b) kompletno$ci wyposazenia

C) poprawnosci oznaczenia

d) braku widocznych uszkodzen

e) nalezytego stanu izolacji

f) skutecznosci ochrony od porazen elektrycznych.
6.2.3. Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ proby napigciowe 1 badanie kabli i przewodow
elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciaglo$ci zyl roboczych, zgodnos$ci
faz, jak rowniez pomiary rezystancji uziomow, napi¢¢ razenia, skuteczno$ci ochrony od
porazen.
Wykona¢ obowigzujace badania rozdzielnic i tablic rozdzielczych. Wyniki badan i pomiaréw
nalezy zamie$ci¢ w protokotach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 7.

7.2. Szczegllne zasady obmiaru

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach robot. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest:

m ( metr) - dla uktadania przewodow i kabli
kpl ( komplet) - dla montazu tablic rozdzielczych
szt. ( sztuk) - dla montazu stupow oswietleniowych parkowych

- dla montazu aparatury w tablicach rozdzielczych
- dla montazu osprzetu instalacyjnego

- dla montazu opraw oswietleniowych

-dla wykopow

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Wszystkie odbiory muszg by¢
potwierdzone stosownymi protokotami technicznymi czg$ciowymi i koncowymi,
Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot
b) dokumentacja uzasadniajagca uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot
c) dziennik budowy
d) dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow
e) protokoly czgsciowych odbioréw robdt zanikajacych i zakrytych
f) protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob pomontazowych
g) protokoly pomiarow i badan
h) $wiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow
1) dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.
8.2.1. Odbior czeSciowy
Przed rozpoczgciem robdt montazowych nalezy dokonaé odbioru: usytuowania miejsc montazu
tablic rozdzielczych usytuowania miejsc montazu opraw oswietleniowych usytuowania
wypustow pod osprzet instalacyjny ulozonych, lecz nie otynkowanych przewodéw i kabli
utozonych, lecz nie zasypanych kabli o$wietlenia terenu usytuowania stupéw oswietleniowych.
8.2.2. Odbior koncowy
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z umowa, dokumentacjg, warunkami, normami i przepisami
b) sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci robot z odpowiednimi protokétami prob
montazowych
c) dokona¢ ogledzin nowo-zabudowanych instalacji, rozdzielnic i urzadzen odbiorczych
d) ustali¢ warunki przekazania instalacji do eksploatacji i zataczenia napigcia
e) dokona¢ probnego zatgczenia pod napigcie
f) sporzadzi¢ protokoét z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen.
Odbidr instalacji nalezy wykonaé zgodnie z PN-1EC 60364-6-61.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne -
pkt.9.
9.2. Szczegodlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci wykonanych robdt na
podstawie: atestow, certyfikatow, aprobat technicznych producentdow, wyniki protokotow i
badan oraz ogledzin sprawdzajacego.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:
a) roboty przygotowawcze i pomiarowe geodezyjne
b) zakup i transport materialow i elementéw na miejsce wbudowania
c) wykonanie robot montazowych ( uktadanie przewodow, kabli, osprzetu instalacyjnego,
montaz tablic rozdzielczych i dodatkowych aparatow)
d) wykonanie niezbednych robdt ziemnych (wykop, zasypanie, obsypka piaskiem,
zageszczenie gruntu)
e) wykonanie rob6t kablowych zewnetrznych ( utozenie kabla, zarobienie i podigczenie do
urzadzen, przykrycie kabla folig, nalozenie oznacznikow kablowych)
f) wykonanie montazu stupéw oswietleniowych ( montaz stupa w wykopie, montaz opraw
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9)

h)
i)

oswietleniowych, ulozenie przewodow, wykonanie polaczen w stupie)

wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych
protokotami

uporzadkowanie terenu budowy

wykonanie dokumentacji powykonawczej.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych podano w

ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegolnosci:

1.

2.

N OA

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

PN - 76/E — 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN - 76/E — 90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych na napigecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN - 74/E — 06401 Elektryczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym do 60kV. Og6lne wymagania i badania.

PN - 84/E — 02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN - 86 - 92/E - 05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN - IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

PN - IEC 60364 — 1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

PN -1IEC 60364 - 4 - 41 Ochrona przeciwporazeniowa.

PN - IEC 60364 - 4 - 42 Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN - IEC 60364 - 4 - 43 Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN - IEC 60364 - 4 — 443 Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN - IEC 60364 - 4 — 46 Odlaczenie izolacyjne i faczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér 1 montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN - IEC 60364 - 5 — 53 Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN - IEC 60364 - 5 — 54 Uziemienia i przewody ochronne.

PN - IEC 60364 - 6 — 61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

PN - IEC 60364 - 7 — 704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

ST 11.01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG
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CPV) 45233120-6

1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie budowy drég, chodnikoéw i placow parkingowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robodt objetych ST
Zaprojektowano wykonanie nawierzchni w miejscu rozebranego magazynu
2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogolne - pkt. 2.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow
Wskazane rozwigzania komunikacyjne nalezy wykonaé przy uzyciu materialow:
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni w miejscach:
drogi wewnetrznej, placu, zatoki postojowe
a) 13 cm nawierzchnia asfaltowa z masy SMA
b) 10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego
mechanicznie
c) 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm, stabilizowanego
mechanicznie
d) 20cm stabilizacja gruntu spoiwem o Rm = 2,5 MPa
Razem 51cm

Obrzeza musza posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym. Piasek powinien spetnia¢ warunki wyznaczone polskimi normami
PN-8-06712. Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt. 3.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Przy mechanicznym wykonaniu warstw podbudowy Wykonawca powinien dysponowac
spycharka, zageszczarkg wibracyjng, walcem wibracyjnym. Roboty dotyczace uktadania kostki
1 obrzezy beda wykonywane recznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt. 4.
4.2. Szczegélne wymagania dotyczace transportu

Kostka, obrzeza i pozostate materialy - przewozone moga by¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Transport i sktadowanie kostki musi odbywac si¢ w sposOb zabezpieczajgcy materiat przed
mozliwoscig uszkodzenia, to jest w paletach transportowych producenta. Palety nalezy ustawia¢
roOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia

przesuwania si¢ podczas transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

5.2.1 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidorkowe nalezy wykona¢ recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprze¢tem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci. Elementy zabudowy pasa drogowego
niepodlegajace rozbiodrce a zlokalizowane w rejonie robdt rozbidrkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robot na biezaco, wywozac na wskazane
wysypisko odpadow lub sktadowisko materialéw z odzysku.

Przed przystagpieniem do robot nalezy =zidentyfikowaé istniejagce uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢ 1 w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw medidow (gaz, prad
elektryczny, woda, Scieki).

Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych na styku z nowymi robotami nalezy uzgodni¢ w
harmonogramie z zarzadca drogi publiczne;.

5.2.2 Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty gldwne osi trasy oraz
punkty wysokosciowe (repery boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Zamawiajacego, w oparciu o
materialy dostarczone przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne do szczegdlowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2.3 Pro filowanie i zageszczenie podloza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagg¢szczenia podtoza
po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementdw uzbrojenia terenu i
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym 1 zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany i samochodowy.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadow
oraz btota i rozluZnionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi€, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca
si¢, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rz¢dne podtoza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego
powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3 — 4 przejSciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w
inny sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierowno$ci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda I lub IT). Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie
powinna r6znic¢ si¢ od

wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz & 20 %.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

‘ ﬂ\/ﬁnimalna wartos¢ Is
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Strefa korpusu Ruch cigzki i1 bardzo Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1.03 1.00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od 1.00 0.97
powierzchni  robdt ziemnych
lub

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza nastapi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.
5.2.4 Podbudowa piaskowa (zwirowa)
Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy
stosowac piasek srednio lub gruboziarnisty wg PN-B-1 1113:1996. Uzyty piasek nie moze
zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania robot jak podtoza
gruntowego.
5.2.5 Podbudowa z thucznia kamiennego
Thuczen (,,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe tluczniowa powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B- 11112:1996. Zrodlo pozyskania (zakupu) materialtéw na wykonanie
podbudowy tluczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego (Inspektora nadzoru
robot drogowych). Dowoéz thucznia na miejsce wbudowania odbedzie si¢ transportem
samowytadowczym.
Rozscielenie ttucznia w warstwie podbudowy odbedzie si¢ mechanicznie, przy uzyciu réwniarki
lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie
przenikanie czastek podtoza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy thuczniowe o grubosci 15
cm wykonywane bedg w dwoch warstwach — dolnawarstwa
5 cm, gorna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023. Zaggszczenie wykonane bedzie
walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwu walowym. Walowanie nalezy wykonywac z
polewaniem woda.
Wymagania odno$nie walowania:
a) zageszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca,
b) w zaleznoS$ci od szerokosci zaggszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej
warstwy,
C) zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
d) najezdza¢ watowang warstwe¢ kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed
walcem,
e) manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,
f) predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 — 3 km/h na poczatku
I 4 — 5 km/h w dalszej fazie watowania,
g) walowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechytce poprzecznej, nalezy
rozpocza¢ od dolnej krawedzi ku gorze,
h) walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czgstotliwosci drgan w przedziale
i) 33-35Hz.
Podbudowa z thucznia, po zwatowaniu, musi osiggnaé¢ wymagang no$no$¢ w zaleznosci od
kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu plyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtoérny
Ruch $redni 100 170
Ruch ciezki 1 bardzo ciezki 100 200
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Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej rgcznie nastapi przy uzyciu plyty
wibracyjnej. Szeroko$¢ wykonanej podbudowy z thucznia powinna by¢ zgodna z projektem.
Jezeli podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢
szersza od warstwy na niej lezacej o 10 cm z kazdej strony.
Tolerancja szerokosci podbudowy z thucznia na tukach i prostych w
stosunku do podanej w projekcie, nie powinna przekracza¢ £ 5 cm.
Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rozni¢ si¢ od proj ektowanych o
wiecej niz 2 cm.
5.2.6 Podsypka cementowo-piaskowa
Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawi ja do
zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materialow,
zaakceptowanych wczesniej przez Zamawiajacego.
Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowopiaskowej: 1:4
Zageszczona warstwa cementowo-piaskowa powinna charakteryzowac si¢ nastepujacymi
cechami:

a) jednorodnos$cig powierzchni,

b) prawidtowa rownoscia podiuzna.
5.2.6 Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementow betonowych (kostka)
Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, §ciek) nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi
nastepujacych norm:

a) PN-57/S-06 100 — Nawierzchnie z kostki.

b) PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z brukowca.
Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okre§lone we wilasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materialéw spetniajacych te
wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta.
Kostke nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawcza. Elementy nawierzchni
nalezy uktada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzoér Zamawiajagcym oraz projektowane spadki
poprzeczne 1 podluzne nawierzchni. Kostke nalezy uklada¢ mozliwie $cisle przestrzegajac
wigzania 1 dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednocze$nie na catej szerokosci pasa
drogowego stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i
wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypeti¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie
ulozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej
przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Plyta wibracyjna do robdt nawierzchniowych powinna
dysponowac silg odsrodkowa 16+20 kW, powierzchni¢ robocza 0,35+0,50 m2 1 czestotliwosciag
75+100 Hz. Zabrania si¢ dokonywania ci¢¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczeg6lnie
w tukach) jezdni 1 chodnikow.
Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac¢ na biezaco zgodnie z wymaganiem
wlasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robot, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni
1 spadkéw podtuznych i1 poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sg nastepujace odchylenia: od
wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podluznym i 1 cm w przekroju poprzecznym, od
wymaganej osi = 1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 5 cm.
5.2.7 Sciek z kostki betonowej lub kamiennej
Roboty nawierzchniowe w zakresie S$ciekow nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami
okreslonymi w p. 5.1.3.7., stosujac profile przekroju i spadki okreslone projektowo. Oceny
jakosci wbudowanego materialu nalezy dokonywaé na biezaco zgodnie z wymaganiami
Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku I.
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Po zakonczeniu robot na kazdym odcinku nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania $cieku z
zatozeniami projektu pod wzgledem spadkéw poprzecznych oraz podtuznych koryta.

5.2.8 Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe.

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03
oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDiM w 1982r.
Elementy betonowe winny spelnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatléw spetniajacych te
wymagania wraz ze S$wiadectwami badan 1 klasyfikacji wydanymi przez Producenta.
Krawezniki 1 obrzeza nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe
wyrownawczg. Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujac na tukach drogowych
prefabrykaty tukowe o odpowiednim promieniu zagi¢cia. Zasady wykonania robot ziemnych
opisano w OT-00-01. Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowac beton zwykty klasy
B-15 jak opisano w OT-00-06. 1. Elementy betonowe nalezy uktada¢ mozliwie Scisle, stosujac
wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem, co ok. 25+30 m. Roboty
zwigzane z budowa kraweznikdéw 1 obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do
30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej
niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynosza: + 1 cm
dla niwelety i = 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogélne - pkt. 6.
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci

6.2.1. Profilowanie i zageszczanie podloza

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i
z czestotliwo$cia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci.

Zageszczenie podloza (IS) nalezy sprawdza¢ co najmniej 2 razy na d dzialce roboczej
wykonanej w ciagu dnia i co najmniej 1 raz na 600 m2.

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemozliwe,
kontrole zageszczenia oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtérnego do
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2 (minimalna wartos¢ 100 MPa).
Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podloza nalezy mierzy¢ tatag co 10 m w kierunku
podtuznym. Nierdéwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 10 razy na 200 m.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 1 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 — metrowej taty 1 poziomicy co najmniej 10
razy na 100 m i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukow poziomych: na poczatku i
koncu kazdej krzywej przejSciowej oraz na poczatku, w Srodku 1 na koncu kazdego tuku
kotowego. Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z
tolerancjg +0,5%.

Glegbokos¢ koryta 1 rzedne nalezy sprawdza¢ co 10 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach. Réznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi 1 projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i1 -1 cm.
Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 3razy na 100 m. Szeroko$¢ koryta nie moze
rozni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 5 cm 1 —5cm.

6.2.2. Podbudowa z chudego betonu

Chudy beton musi spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 3.5+5.5
2. |Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, Mpa 6+ 9
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3. Nasigkliwos$¢, % nie wigcej niz 7
4. Mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymatoéci, %  NI€ 30
wiecej niz

Wiytrzymato$¢ na $ciskanie badana na walcach o $rednicy i wysokosci 16 cm nie moze w
zadnym wypadku przekracza¢ warto$ci granicznych podanych w powyzszej tabeli.
Nasigkliwos$¢ 1 mrozoodporno$¢ powinny by¢ badane po 28 dniach dojrzewania betonu.
Mrozoodporno$¢ moze by¢ badana na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16 cm.
Badania chudego betonu:

a) wilgotnos$¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnosci optymalne;j,

b) zageszczenie podbudowy — wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00,

€) wytrzymatos¢ chudego betonu,

d) nasigkliwo$¢ 1 mrozoodpornos¢ chudego betonu. Badania i pomiary podbudowy z

chudego betonu:
e) grubo$¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchyltki
+1cm grubosci projektowej,

f) spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja 0,5 %,

g) rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg +1 cm i —2 cm.
6.2.3. Podbudowa z tlucznia kamiennego
Sprawdzenie grubos$ci warstw podbudowy tluczniowej — wykonuje si¢ za pomoca
narzg¢dzia pomiarowego z podziatkg milimetrowa.
Sprawdzenie rzednych wysokos$ciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje si¢ za pomoca
pomiaru niwelatorem. Niedoktadno$¢ pomiaru nie powinna by¢ wigksza niz 1 mm na jednym
stanowisku niwelatora.
Sprawdzenie spadkow podtuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomoca
faty z poziomica.
Sprawdzenie nosnosci:

a) oznaczenie modutu odksztatcenia —wg BN —64/8931-02,

b) wyznaczenie ugie¢ — wg BN-70/893 1-06,

c) Pobieranie probek i wykonywanie pomiarow

Liczno$¢ probek lub _
pomiaréw Metoda pobrania

probki lub
wyznaczania
miejsca pomiaru

Lp. | Wyszczegolnienie wlasciwosci

1. Grubosé warstw i konstrukcji Co najmniej 2 pomiary losowo
jezdni w roznych miejscach

w réznych miejscach

3. |Rzedne wysokosciowe osi i wg projektu

krawedzi jezdni Wszystkie punkty

charakterystyczne
niwelety co 20 m
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4. Ré6wno$¢ podtuzna i poprzeczna Wszystkie punkty losowo

charakterystyczne
niwelety co 20 m

5. Spadki poprzeczne

a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 losowo
miejscach
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 losowo
miejscach kazdego tuku
6. Noénosé — oznaczenie modutu  |W dwoch przekrojach wg BN-64/893 1-02
odksztatcenia
Ewentualnie — wyznaczenie ugig¢ g najmniej wg BN-70/893 1-06

w 20 punktach

6.2.4. Nawierzchnie

Badania grubos$ci nawierzchni:

Sprawdzanie grubo$ci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym losowo wybranym
miejscu na kazde 1.000 m2 odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze si¢
r6zni¢ od projektowanej wigcej niz = 5 %.

Badanie pochylenia nawierzchni:

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora. Rdéznice
pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz 0,2%.
Badanie rzgdnych niwelety nawierzchni:

Sprawdzenie rz¢dnych niwelety nawierzchni nalezy wykonac za pomoca niwelatora, na dlugosci
nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi
jezdni nie powinny si¢ r6zni¢ od projektowanych wigcej niz o + 1 cm.

Badanie rownosci nawierzchni:

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywac za pomoca planografu w sposob ciagty,
a w przypadku jego braku, za zgoda Inzyniera, tatg 4-metrowg, co najmniej w dziesigciu losowo
wybranych miejscach, na kazde 5.000 m2 odebranej nawierzchni. Nierownosci nawierzchni nie
powinny przekracza¢ 5 mm.

Badanie szczelin dylatacyjnych:

Sprawdzenie rozmieszczenia 1 wypetnienia szczelin nalezy wykona¢, w co najmniej 2 losowo
wybranych miejscach na kazde 5.000 m2 odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin
powinno by¢ zgodne z Projektem.

Badanie zagegszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje si¢ to poprzez wycigcie probki z
gotowe] nawierzchni po jej zaggszczeniu 1 ostygnigciu. Do wycigcia probek powinno si¢
uzywa¢ mechanicznej wiertnicy, ktora wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym.
Nalezy pobra¢ losowo min. dwie probki przy dziennej dzialce dtugosci 500 m i cztery probki
przy dziatce dluzszej. Wskaznik zageszczenia oblicza si¢ przez porOwnanie gestos$ci pozornej
probki wycigtej z nawierzchni do gestosci pozornej sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg
metody Marshalla i wyraza si¢ w procentach. Do oceny zaggszczenia przyjmuje si¢ $rednig z
dwoch probek.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt, 7.
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7.2. Szczegolne zasady obmiaru
Roboty objete niniejszg ST obmierza si¢ w nastepujacych jednostkach miary:

a) m3 - tawa betonowa pod krawezniki,

b) m2 - dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiorek i wykonania nowych nawierzchni
drogowych, wykonania nowych podbudéw drogowych,

€) m - rowkéw pod krawezniki, wykonania nowych kraweznikow, obrzezy;
d) szt. - dla wykonania znakéw drogowych pionowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 8.

8.2. Szczegodlne zasady odbioru robdt
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt, 6 daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt.
9.

9.2. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Cena
wykonania robot drogowych obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie oraz
wbudowanie materiatow drogowych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie,
wykonanie badan i pomiarow kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robot tymczasowych i1 prac towarzyszacych podano w

ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegolnosci:
1. PN-B-11110: 1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w
budownictwie drogowym.
2. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

3. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
4. PN-B-11113: 1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
5. PN-S-9601 3:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i

badania.

6. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7. PN-S-96014: 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong. Wymagania i1 badania.

8. PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego.
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9. PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

10. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

11. PN-86/B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu.

12. PN-89/B-32250 Woda.

13. PN-B-19701: 1997 Cement klasy 32,5.

14. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

15. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

16. PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

17. PN-88/B-0448 1 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

18. ZUAT- 1 5/1V.4 Geowldkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1 997r.

19. PN-74/S-960 17 Drogi samochodowe

20. BN-6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni (...).
Zalecenia IBDiM Udzielania Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka
brukowa.
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