
10,50*9,80+44,00*5,60+9,80*5,60+11,40*4,20minus  okna-129,12(44,00+9,80)*2,4010,50*44,2544,25*0,60+10,50*2*0,60+10,50*4*0,6044,255,60*2+9,802,00*2,30*3+1,50*1,20*4(9,80*2+44,00)*0,20*0,25(9,80*2+44,00)*29,80*410*8*3,00127,20*2*3,14*0,1031,98+37,25+29,62+44,13+8,33+80,3310,50*44,25*205,00*0,0013,18+231,64*0,30przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m372,67*1,60192,12*15,00*0,001przyjeto  ciężar  papy  5,5 kg/m2 - 3 431,20*3*5,5*0,001warstw55,45*7,30*0,10(6,65*2+7,96+5,45*4)*23,4*0,001-(6,65*2+7,96+5,45*4)*23,4przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m340,48*1,60C 220x80x11  R=0,5 , S-0,3   M=0  wg  53,60*3*2*29,40*0,001pkt 7  założeń  do  katalogu  KNR 2-0553,60*3*2*29,40Wzmocnienie pasa górnego ukośnego 0,22*9,80*10*2poprzez przyklejenie płaskownika  P220x25mm /L=980 cm/ klejem Sikadur 30 do górnego pasaWzmocnienie pasa dolnego poprzez 0,15*0,40*10przyklejenie płaskownika  P150x10mm /L=40 cm/ klejem Sikadur 30 do górnego pasaWzmocnienie płatwi kalenicowej 0,90*(4,62+5,50)płaskownikiem P90x10   klejonym do dolnego pasa klejem Sikadur 30Wzmocnienie pasa górnego ukośnego 9,8*10*2poprzez przyklejenie płaskownika  P220x25mm /L=980 cm/ klejem Sikadur 30 do górnego pasacieżar  płaskownika  P220x25  w  zestawieniu  ogólnym   stali  rys. K4  element  25Wzmocnienie pasa dolnego poprzez 0,40*4*10przyklejenie płaskownika  P150x10mm /L=40 cm/ klejem Sikadur 30 do górnego pasacieżar  płaskownika  P150x10  w  zestawieniu  ogólnym   stali  rys. K4  element  6Wzmocnienie płatwi kalenicowej 4,62+5,50płaskownikiem P90x10   klejonym do dolnego pasa klejem Sikadur 30cieżar  płaskownika  P90x10  w  zestawieniu  ogólnym   stali  rys. K4 -element  27+15255,00*33,20*0,00115048,60wg  wykazu  rys. K41913,91*0,001wg  wykazu  rys. K45768,87*0,00115048,60*0,001(1150,47/1,25*1,80)-8belki  I 230  (7,825*10+3,015+2,99+1,765+2,875+2,99+2,97)*0,848współczynnik  do  R,M,S=1,20  wg  założeń  tab. 9905 lp 3  za  czyszczenie  do  1  stopinia  czystościWzmocnienie pasa dolnego  poprzez 5,40*10przyklejenie płaskownika  P1000x8mm /L=540 cm/ klejem Sikadur 30 do górnego pasacieżar  płaskownika  P100x8  w  zestawieniu  ogólnym   stali  rys. K2  element  222784,26wg  wykazu  rys. K2172,329*0,001wg  wykazu  rys. K2150,33*0,001wg  wykazu  rys. K2195,84*0,001wg  wykazu  rys. K21919,85*0,001wg  wykazu  rys. K22784,26*0,001istniejące  belki  I 240(7,825*10+3,015+2,99+1,765+2,875+2,99+2,97)*23,4*0,00153,60*9,97*2(10,15*2+3,92*2)*2*0,90+53,60*2*(0,50*3+0,80)54,50*29,20*4+2,50*41068,79*(0,032*2+0,15)przyjeto  ciężar  drewna   0,55  t/m31068,78*0,032*2*0,55przyjeto  ciężar  wełny   0,08  t/m31068,78*0,15*0,08przyjeto  ciężar  papy  5,5 kg/m2 - 3 1068,78*3*5,5*0,001warstw(10,15*2+3,92*2)*2*0,90+53,60*2*(0,50*3+0,80)109,009,20*4+2,50*455,45*7,307,0*(0,20+0,10)*2*668,08*6,66404,79-53,81(55,45+7,30)*2*0,80+55,45*0,4055,654,65*4404,79*(0,032*2+0,15)przyjeto  ciężar  papy  5,5 kg/m2 - 3 404,79*3*5,5*0,001warstw8,50*30,60*(12,70+1,40)0,30*0,40*0,25*5+0,25*0,40*0,25*5(0,60*12,70+0,80*1,40)*1,3011,36-(3,03+(0,40*12,70+0,60*1,40)*0,40+0,40*(12,70+1,40)*0,80)przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m3(8,46*0,25+0,28)*1,60ława  Ł-1 i Ł-2(0,60*12,70+0,80*1,40)*0,10belka  podwalinowa  BP-10,60*0,10*7,20*5ława  Ł-1 i Ł-2(0,40*12,70+0,60*1,40)*0,40belka  podwalinowa  BP-10,40*0,25*7,20*5rys. K-160,07*0,001rys. K-1103,17*0,001rys. K-1252,19*0,001rys. K-1(217,09+369,51)*0,001ława  Ł-1 i Ł-20,40*(12,70+1,40)*0,906,60*5*0,25ława  Ł-1 i Ł-2(12,70+1,40)*1,30*2belka  podwalinowa  BP-10,40*2*7,20*5fundamenty  z  zewnątrz(31,87+55,65+3,07)*0,60(31,87+55,65+3,07)*0,603*2,40+1,20*9doświetlenie  przybudówki  poz. +4,30 m(1,20*1,20*3+2,40*1,20)*0,45+1,20*1,20*0,26+(0,58*1,20+(0,90+0,40)*1,20)*0,45doświetlenie  hali  poz. +7,35 m3,25*0,90*0,45*6doświetlenie  przybudówki  poz. +4,30 m(3*3,00+1,80*9)*0,20*0,40doświetlenie  hali  poz. +7,35 m3,85*0,20*0,40*6nadproża  przybudówki poz.+2,42 m(2,90*3+4,50)*0,20*0,40doświetlenie  przybudówki  poz. +4,30 m(2,40+1,20)*2*3+(1,20+1,20)*2*9doświetlenie  hali  poz. +7,35 m0,30*0,15*0,45*24*212,53+0,97przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m313,50*1,602,35*2*51771,50*4+2,90*4*4+1,80*3*7+1,80*2*1+3,00*4*3+2,40*3*1+3,85*4*6+4,50*4*1doświetlenie  przybudówki  poz. +4,30 m(3*3,00+1,80*9)*2doświetlenie  hali  poz. +7,35 m3,85*2*6nadproża  przybudówki poz.+2,42 m(2,90*3+4,50)*2(0,45*0,12+0,60+2,75+0,20+0,75+3,05*2+0,52+0,56+0,60)*0,45*2,40+1,92*0,25*2,401,77*2,50-0,90*2,001,206,60*5*0,256,60*(2,00+1,89)*514*2*56,60*0,20*0,25*2*52,40*2,40*32,40*2,40*3*1,20przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m3stopy  St-12,10*1,10*3*0,102,00*2,00*1,00*3+0,60*0,60*0,40*3stopy  St-12,00*4*1,00*3+0,60*4*0,40*32,00*2,00*33*4*4,30cena  rury  76/1/6,3 mm  wg  zestawienia700,33 stali  kształtowej  rys, K/5wg  rys, K/51090,75*0,001wg  rys, K/5(211,30+233,70+269,05+246,33)*0,001cena  rury  76/1/6,3 mm  wg  zestawienia700,33 stali  kształtowej  rys, K/5700,33*0,001Brama przemysłowa segmentowa 2,00*2,50*5aluminiowa  z drzwiami przejściowymi, kolor 7048.Okno zewnętrzne aluminiowe, 1,20*1,20*15rozwieralno-uchylne,szklenie podwójne, kolor RAL 7016 - okno O1Izolacja termiczna: Uw < 1,1 W/m2KOkno zewnętrzne aluminiowe, 3,25*0,90*9nieotwieralne, szklenie podwójne, kolor  RAL 7043Okno wewnętrzne PCV, nieotwieralne, 3,25*1,50*1szklenie pojedyncze, kolor białyŻaluzja zewnętrzna stalowa, kolor RAL 27043 .Powierzchnia czynna 3800 cm2Drzwi jednoskrzydłowe, aluminiowe, z 2,50*1,01*2zamontowaną żaluzją  o wymiarze 70 x 150 cm   kolor 7048.Drzwi jednoskrzydłowe, pełne, 0,90*2,00*1aluminiowe kolor 7048.okno 023,25*9*(0,37+0,17)okna  011,20*15*0,20okna  011,20*15*0,30okna  023,25*9*(0,30+0,50)315,00-(2,96*3,32+2,90*1,43+1,43*1,43)31,87*0,25przyjęto  współczynnik  spulchnienia  298,98*0,05*1,501,50przyjeto  ciężar  usuniętych  płyt  298,98*40,0*0,001styropianowych  40 kg /m37,97*0,015przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m30,12*1,6055,65*5,12+3,20*(5,63+6,07)*0,5*2298,981,20*1,20*15+3,25*0,90*9+2,20*2,50*4+1,00*2,50*1+2,96*3,32+2,90*1,43+1,43*1,4355,40+55,65+3,20*2-(0,98+1,12+2,16+2,00+0,90+2,00+2,00+2,03)55,40*2,50+55,65*5,12+3,20*(5,63+6,07)*0,5*2+48,30298,98-(3,25*0,90*9+1,20*1,20*15+2,00*2,50*4+1,00*2,50*1)(31,87+55,65+3,20-(0,98+1,12+2,16+2,00+0,90+2,00+2,00+2,03))*0,25((1,20+1,20*2)*15+(3,25+0,90*2)*9+(2,20+2,50*2)*4+(1,00+2,50*2)*1)*0,50737,72*46,07*255,40+55,65+3,20*2-(0,98+1,12+2,16+2,00+0,90+2,00+2,00+2,03)((1,20+1,20*2)*15+(3,25+0,90*2)*9+(2,20+2,50*2)*4+(1,00+2,50*2)*1)7,20*2*0,60((4,84+6,64)*2+(5,63+6,64)*2+(4,36+6,69)*2+(6,36+6,66)*2+(6,54+6,68)*2+(1,25+6,68)*2+(11,97+6,69)*2+(3,80+6,67)*2)*(5,20+4,85)*0,5współczynnik  do  objętości  gruzu  1,05985,91*0,025*1,05przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m325,88*1,60((1,20+1,20*2)*15+(3,25+0,90*2)*9+(2,20+2,50*2)*4+(1,00+2,50*2)*1)31,98+37,25+29,62+44,13+8,33+80,33pomieszczenie  1.80,33(11,97+6,69)*2ściany((4,84+6,64)*2+(5,63+6,64)*2+(4,36+6,69)*2+(6,36+6,66)*2+(6,54+6,68)*2+(1,25+6,68)*2+(11,97+6,69)*2+(3,80+6,67)*2)*(5,23+4,83)*0,5sufit 231,6444,25*10,50*0,00144,25*10,5031,87+55,65+3,0790,59*(0,15*0,30+0,20*0,10)Zestaw gniazd wtyczkowych w obudowie 4izolacyjnej z kompletem zabezpieczeń – gniazda 1x3f 5p 16A, 2x 1f 3p 16A, Zabezpieczenia 1 x Ir – 0,03A, A, 3f,  1 x In – 16A 3f,  2 x In -16A 1f70,00*0,05*0,028,45*453,60*3+9,97*2*6+7,30*64*2,0055,40+55,65+3,20*2tablica  9903   R=0,30 , M i S=02*3,14*0,10*85,002*3,14*(0,0125*30,00+0,025*55,00)30,00+105,00+50,00+60,002*3,14*(0,016*30,00+0,02*105,00+0,0325*50,00+0,04*60,00)21553,60*3,60*23,60*12*2*1,00pas  dolny  świetlika53,60*2*0,80kalenica  świetlika53,60*0,40listwy  przytrzymujące  szyby  zbrojone3,60*0,20*54*254*2(4,11+1,14)*53,60*2562,80*10,00*0,001-562,80*10,00(147,95-4,59)*0,006(147,95-4,59)*15,00*0,001świetlik o konstrukcji aluminiowej  z (4,34+1,15)*2*53,60wypełnieniem szkłem przeźroczystym,  np. system ALUPROF MB-SR50N  HI+ lub analogicznyminus  okna  -43,54Uw < 1,3 W/m2Kokno  O6a  RAL 70161,18*2,05*8okno  O6b  RAL 70161,17*2,05*6okno  O6c  RAL 70161,00*2,05*2okno  O6d  RAL 70161,39*2,05*2 system ALUPROF MB-SR50N  lub analogicznyokno  uchylne  wyposażone w  siłowniki   elektryczne  uruchamiane  ręcznieUw < 1,3 W/m2K(0,40+0,15+0,35)*2*53,60+(0,20*2+0,15*2)*53,60(0,40*2+0,15*2)*53,60

Data opracowania: Autor opracowania:

2017-10-07 inż. Marek  Guziec, inż . bud. lądowego ......................

Przedmiar robót

TERMOMODERNIZACJA HALI TECHNOLOGICZNEJ WRAZ Z POPRAWĄ IZOLACYJNOŚCI
TERMICZNEJ DACHU  -  ZADANIE  NR    II

Budowa: ODDZIAŁ   SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE, UL. LIPOWA  3

Obiekt lub rodzaj robót: HALA  TECHNOLOGICZNA - ODDZIAŁ  SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE PRZY UL. 
LIPOWEJ  3

Lokalizacja: NA DZIAŁA  NR 174.1 OBRĘB 14  PODGÓRZE

Nazwa i kod CPV: 45421130-4  Instalowanie drzwi i okien
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45410000-4  Tynkowanie
45223210-1  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

Inwestor: INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE, ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH W KRAKOWIE  UL. CEMENTOWA  8
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Wszystkie użyte w niniejszym przedmiarze  nazwy producentów są  przykładowe i mają  na celu wyłącznie wskazanie standardu 
jakościowego przyjętych rozwiązań. Wyspecyfikowane w projekcie i przedmiarze urządzenia, materiały i wyroby nie określają miejsca ich 
pochodzenia lub producenta i służą wyłącznie określeniu cech jakościowych, estetycznych oraz parametrów technicznych.  Dopuszcza się w 
procesie ofertowania  możliwe  zastosowanie produktów dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod 
warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż przywołany  dokumentacji i przedmiarze. Oferent 
przedkładając  zamienny  produkt   jest  zobligowany  do  udowodnienia  jego równoważności  przedkładając  odpowiedni  dokument.  
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą  zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiału urządzenia   obciążają   
wykonawcę
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Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

AT 3 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie. Normy zakładowe - uzupełnienie do KNR nr 2-31. (wyd. I, Warszawa 
2000 r.)

AT 20 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika Carbodur
Athenasoft, Warszawa 2005, Wyd. I

AT_ 5 Rusztowania systemowe Baumann - Mostostal
AT_ 13 Roboty budowlane przy układaniu okablowania strukturalnego
DC 3 Kotwy chemiczne Koelner-Rawl

Datacomp, Wydanie I, Kraków 2009
DC 15 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w technologii firmy Frapol

Datacomp, Wydanie I, Kraków 2014
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 7 Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNRW 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNR 12 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie III, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 

6.1.3)
KNR 23 Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
KNR 27 Roboty murowe w systemie POROTHERM
KNR 33 Technologia docieplania budynków wg systemów STO
KNR 34 Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 205 Konstrukcje metalowe
KNR 210 Fundamenty specjalne
KNR 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania
KNR 216 Izolacje termiczne
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych
KNR 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych
KNR 404 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KNR 406 Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych
KNR 506 Urządzenia radiowe, antenowe, rozgłaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo - pożarowej i dyspozytorskie
KNR 712 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne
KNR 903 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich (uzupełnienie KNR 2-02, tom I, rozdział 08), (Poznań 2003, Wyd. I)
KNR 907 Roboty budowlane i geotechniczne z Leca KERAMZYTU (uzupełnienie KNR 2-02)

ORGBUD-SERWIS, wydanie II, Poznań 2010 r.
KNR 912 Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC

ORGBUD-SERWIS, wydanie II, Poznań 2010 r.
KNR 913 Ocieplania, wyprawy tynkarskie i podłoża w systemie CEKOL (Ponzań 2005, wyd. I)
KNR 1323 Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
KNR 2301 Modernizacja i remont konstrukcji stalowych i urządzeń w hutnictwie żelaza
KNR BO 12 Roboty remontowe. Mechaniczne wykucie otworów, bruzd, gniazd, strzępi i wnęk (uzup. tablic KNR 4-01 "Roboty remontowe 

budowlane")
Orgbud, Warszawa-Olsztyn 2001

KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
KNRW 508 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.)
KNRW 712 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
NNRNKB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
SEK 201 Roboty murowe z bloków wapienno-piaskowych, z cegieł klienkierowych, z bloczków betonowych, z elementów betonowych systemu 

TenkoAmerBlok (Warszawa 2003)
ZKNR C 1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit i Thomsit - tom 1 (wyd. I, maj 2005)
ZKNR C 2 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex, Metylan

Henkel Polska, Wydanie I, październik 2008
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys TERMOMODERNIZACJA HALI TECHNOLOGICZNEJ WRAZ Z POPRAWĄ 
IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ DACHU  -  ZADANIE  NR    II

1 Grupa Demontaż  magazynu  o  konstrukcji stalowej

1.1 Element Demontaż  obudowy  stalowej

1 KNR 205/1007/2 Demontaż  ściany  osłonowej  z  blachy  trapezowej
R = 0,300   M = 0,000   S = 0,300

Wyliczenie ilości robót:

10,50*9,80+44,00*5,60+9,80*5,60+11,40*4,20 452,060000

minus  okna -129,12 -129,120000

RAZEM: 322,940000 m2 322,94

2 KNR 401/1111/2 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa

Wyliczenie ilości robót:

(44,00+9,80)*2,40 129,120000

RAZEM: 129,120000 m2 129,12

1.2 Element Demontaż  dachu

3 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

10,50*44,25 464,625000

RAZEM: 464,625000 m2 464,63

4 KNR 401/519/5 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna
Krotność=2 m2 464,63

5 KNR 205/1008/1 Demontaż  dachu  z  blachy  trapezowej
R = 0,300   M = 0,000   S = 0,300 m2 464,63

6 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

44,25*0,60+10,50*2*0,60+10,50*4*0,60 64,350000

RAZEM: 64,350000 m2 64,35

7 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

44,25 44,250000

RAZEM: 44,250000 m 44,25

8 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

5,60*2+9,80 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,00

1.3 Element Demontaz  konstrukcj  stalowej

9 KNR 404/810/6 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych, wysokości 
240-260 mm szt 250

10 KNR 404/811/3 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych, wysokości 160-180 
mm szt 300

11 KNR 404/812/6 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych teowników normalnych, wysokości 90 mm szt 150

12 KNR 404/813/3 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych, 90x90x8-20 
mm, 100x100x10-20 mm szt 90

1.4 Element Demontaż  okien  i  drzwi

13 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,00*2,30*3+1,50*1,20*4 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,00

14 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 szt 6

1.5 Element Demontaż  konstrukcji  betonowej

15 KNR 1323/102/2 Rozbiórki mechaniczne konstrukcji monolitycznych betonowych

Wyliczenie ilości robót:

(9,80*2+44,00)*0,20*0,25 3,180000

RAZEM: 3,180000 m3 3,18

1.6 Element Demontaż  instalacji  c.o

16 KNR 402/506/4 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(9,80*2+44,00)*2 127,200000

RAZEM: 127,200000 m 127,20

17 KNR 402/506/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

9,80*4 39,200000

RAZEM: 39,200000 m 39,20

18 KNR 402/512/4 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi˙25-32˙mm szt 16

19 KNR 402/512/2 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki, Fi˙25-32˙mm szt 20
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20 KNR 402/521/5 Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich, rura Fi˙65˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10*8*3,00 240,000000

RAZEM: 240,000000 m 240,00

21 KNR 216/601/1 Płaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55˙mm, rurociągi, Fi do 55˙mm - demontaż 
R = 0,300   M = 0,000   S = 0,000

Wyliczenie ilości robót:

127,20*2*3,14*0,10 79,881600

RAZEM: 79,881600 m2 79,88

22 KNR 216/322/1 Izolacja płytami z włókna szklanego, rurociągi, 1 warstwa, grubość 50˙mm, rurociąg o 
Dn˙17-500˙mm - demontaż
R = 0,300   M = 0,000   S = 0,000 m2 79,88

1.7 Element Demontaż  instalacji  elektrycznej

23 KNR 403/1133/6 Demontaż opraw żarowych, żeliwnych lub aluminiowych, zawieszanych szt 18

24 KNR 403/1143/4 Demontaż wysięgników na konstrukcji stalowej szt 45

25 KNR 403/1101/7 Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych w kanałach lub na ścianach, z 
wykuciem otworów lub odkręceniem, podłoże: konstrukcja stalowa, rura Fi do 75˙mm szt 50

26 KNR 403/1114/1 Demontaż przewodów z rur instalacyjnych, przewody do 35˙mm2 m 500,00

27 KNR 403/1110/1 Demontaż rur stalowych, czarnych, spawanych ułożonych na uchwytach, rura Fi do 12˙mm m 300,00

1.8 Element Demontaz  instalacji  wod-kan

28 KNR 402/233/4 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi˙100˙mm szt 3

29 KNR 402/233/3 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi˙50-80˙mm szt 2

30 KNR 402/234/10 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, osadnik deszczowy żeliwny szt 3

31 KNR 402/234/9 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, rura deszczowa żeliwna szt 3

32 KNR 402/230/5 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙150˙mm m 6,00

33 KNR 402/235/5 
(1)

Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego
kpl 2

34 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 2

35 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙15-20˙mm m 60,00

36 KNR 402/133/1 Demontaż zaworu przelotowego, Fi˙15-20˙mm szt 6

1.9 Element Demontaż  posadzki  w  przybudówce

37 KNR 231/801/3 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

31,98+37,25+29,62+44,13+8,33+80,33 231,640000

RAZEM: 231,640000 m2 231,64

38 KNR 231/801/4 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=13 m2 231,64

1.10 Element Wywóz  złomu  oraz  gruzu  z  rozbiórki  magazynu

39 KNR 404/1107/3
(2)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

10,50*44,25*205,00*0,001 95,248125

RAZEM: 95,248125 t 95,25

40 KNR 404/1107/4
(2)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód 5-10˙t
Krotność=19 t 95,25

41 Kalkulacja 
własna

Cena  złomu  stalowego  z  rozbiórki   magazynu
kg -95 250

42 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

3,18+231,64*0,30 72,672000

RAZEM: 72,672000 m3 72,67

43 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=19 m3 72,67

44 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za  składowanie i  utylizację   gruzu  na  wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m3 72,67*1,60 116,272000

RAZEM: 116,272000 t 116,27

45 Kalkulacja 
własna

Opłata  za  utylizacje  szkła

Wyliczenie ilości robót:

192,12*15,00*0,001 2,881800

RAZEM: 2,881800 t 2,88

46 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za  składowanie  i  utylizację  papy   na składowisku  odpadów

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  papy  5,5 kg/m2 - 3 431,20*3*5,5*0,001

warstw 7,114800

RAZEM: 7,114800 t 7,11
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1.11 Element Rozbiórka  stropu  przybudówki

47 KNR 404/305/1 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

55,45*7,30*0,10 40,478500

RAZEM: 40,478500 m3 40,48

48 KNR 404/810/6 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych, wysokości 
240-260 mm szt 14

49 KNR 404/1107/1
(2)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

(6,65*2+7,96+5,45*4)*23,4*0,001 1,007604

RAZEM: 1,007604 t 1,01

50 KNR 404/1107/4
(2)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód 5-10˙t
Krotność=19 t 1,01

51 Kalkulacja 
własna

Cena  złomu  stalowego  z  rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

-(6,65*2+7,96+5,45*4)*23,4 -1 007,604000

RAZEM: -1 007,604000 kg -1 008

52 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę m3 40,48

53 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 40,48

54 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=19 m3 40,48

55 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za  składowanie i  utylizację   gruzu  na  wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m3 40,48*1,60 64,768000

RAZEM: 64,768000 t 64,77

2 Grupa Wzmocnienie  konstrukcji

2.1 Element Wzmocnienie  konstrukcji  stalowej  hali  technologicznej

56 KNR 205/102/4 Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników - demontaż  płatwi  C 220x80x11
R = 0,500   M = 0,000   S = 0,300

Wyliczenie ilości robót:

C 220x80x11  R=0,5 , S-0,3   M=0  wg 53,60*3*2*29,40*0,001

pkt 7  założeń  do  katalogu  KNR 2-05 9,455040

RAZEM: 9,455040 t 9,46

57 Kalkulacja 
własna

Załadunek  i  wywóz  złomu  do  punktu  skupu ( odległość  odwozu   ustala  oferent  )

Wyliczenie ilości robót:

53,60*3*2*29,40 9 455,040000

RAZEM: 9 455,040000 kg 9 455,04

58 Kalkulacja 
własna

Cena  złomu  stalowego  z  rozbiórki  konstrukcji
kg -9 455,04

59 KNR 712/105/3 Odtłuszczanie, konstrukcje szkieletowe

Wyliczenie ilości robót:

Wzmocnienie pasa górnego ukośnego 0,22*9,80*10*2

poprzez przyklejenie płaskownika

P220x25mm /L=980 cm/ klejem Sikadur

30 do górnego pasa 43,120000

Wzmocnienie pasa dolnego poprzez 0,15*0,40*10

przyklejenie płaskownika  P150x10mm

/L=40 cm/ klejem Sikadur 30 do górnego

pasa 0,600000

Wzmocnienie płatwi kalenicowej 0,90*(4,62+5,50)

płaskownikiem P90x10   klejonym do

dolnego pasa klejem Sikadur 30 9,108000

RAZEM: 52,828000 m2 52,83

60 AT 20/105/7 (1) Zwiększenie nośności konstrukcji przez przyklejanie przyklejanie płaskownika  P220x25mm na 
powierzchniach pionowych i sufitowych w technologii Sika CarboDur, dł. naklejanych odcinków 
ponad 6 do 10 m, szer. taśmy 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

Wzmocnienie pasa górnego ukośnego 9,8*10*2

poprzez przyklejenie płaskownika

P220x25mm /L=980 cm/ klejem Sikadur

30 do górnego pasa 196,000000

cieżar  płaskownika  P220x25  w

zestawieniu  ogólnym   stali  rys. K4

element  25

RAZEM: 196,000000 m 196,00
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61 AT 20/105/7 (1) Zwiększenie nośności konstrukcji przez przyklejanie przyklejanie płaskownika  P150x10 mm na 
powierzchniach pionowych i sufitowych w technologii Sika CarboDur, dł. naklejanych odcinków 
ponad 6 do 10 m, szer. taśmy 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

Wzmocnienie pasa dolnego poprzez 0,40*4*10

przyklejenie płaskownika  P150x10mm

/L=40 cm/ klejem Sikadur 30 do górnego

pasa 16,000000

cieżar  płaskownika  P150x10  w

zestawieniu  ogólnym   stali  rys. K4

element  6

RAZEM: 16,000000 m 16,00

62 AT 20/105/4 (1) Zwiększenie nośności konstrukcji przez przyklejanie  przyklejanie płaskownika   P90x10  na 
powierzchniach pionowych i sufitowych w technologii Sika CarboDur, dł. naklejanych odcinków 
ponad 6 do 10 m, szer. taśmy 90 mm

Wyliczenie ilości robót:

Wzmocnienie płatwi kalenicowej 4,62+5,50

płaskownikiem P90x10   klejonym do

dolnego pasa klejem Sikadur 30 10,120000

cieżar  płaskownika  P90x10  w

zestawieniu  ogólnym   stali  rys. K4

-element  27+15

RAZEM: 10,120000 m 10,12

63 AT 20/105/1 (1) Zwiększenie nośności konstrukcji przez przyklejanie taśm S613  z włókien węglowych na 
powierzchniach pionowych i sufitowych w technologii Sika CarboDur, dł. naklejanych odcinków 
ponad 6 do 10 m, szer. taśmy 50 mm m 760,80

64 KNR 2301/206/4
(1)

Wzmacnianie konstrukcji blachami nakładkowymi sposób półmechaniczny masa elementu 
wzmacniającego do 80 kg

Wyliczenie ilości robót:

255,00*33,20*0,001 8,466000

RAZEM: 8,466000 t 8,47

65 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  kształtowników  wg  wykazu  rys. K4

Wyliczenie ilości robót:

15048,60 15 048,600000

RAZEM: 15 048,600000 kg 15 048,60

66 KNR 2301/205/1
(1)

Wzmacnianie elementów wiązarów i galerii kratowych sposób półmechaniczny masa elementu 
wzmacniającego do 5 kg

Wyliczenie ilości robót:

wg  wykazu  rys. K4 1913,91*0,001 1,913910

RAZEM: 1,913910 t 1,91

67 KNR 2301/205/7
(1)

Wzmacnianie elementów wiązarów i galerii kratowych sposób półmechaniczny masa elementu 
wzmacniającego do 600 kg

Wyliczenie ilości robót:

wg  wykazu  rys. K4 5768,87*0,001 5,768870

RAZEM: 5,768870 t 5,77

68 KNR 205/102/4 Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników - z  demontazu  C220x80x11 t 9,46

69 KNNR 7/911/1 Malowanie farbami i emaliami chlorokuczukowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal, 
typ lekki

Wyliczenie ilości robót:

15048,60*0,001 15,048600

RAZEM: 15,048600 t 15,05

70 AT_ 5/1660/7 Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP, 800 o wysokości do 13,5˙m kolumna 8

71 NNRNKB 
202/1620/1 (1)

Przesuwanie rusztowań 1-kolumnowych (wg pkt 5.11. założeń szczegółowych rozdz.16 KNR 2-02), 
rusztowanie  typu MP, 800

Wyliczenie ilości robót:

(1150,47/1,25*1,80)-8 1 648,676800

RAZEM: 1 648,676800 szt 1 649

2.2 Element Wzmocnienie  stropu  przybudówki

72 KNR 712/108/2 Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni C, 
konstrukcje kratowe
R = 1,200   M = 1,200   S = 1,200

Wyliczenie ilości robót:

belki  I 230 (7,825*10+3,015+2,99+1,765+2,875+2,99+2,97)*0,848 80,437040

współczynnik  do  R,M,S=1,20  wg

założeń  tab. 9905 lp 3  za  czyszczenie

do  1  stopinia  czystości

RAZEM: 80,437040 m2 80,44
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73 AT 20/105/5 (1) Zwiększenie nośności konstrukcji przez przyklejanie  P100x8  na powierzchniach pionowych i 
sufitowych w technologii Sika CarboDur, dł. naklejanych odcinków ponad 6 do 10 m, szer. taśmy 100 
mm

Wyliczenie ilości robót:

Wzmocnienie pasa dolnego  poprzez 5,40*10

przyklejenie płaskownika  P1000x8mm

/L=540 cm/ klejem Sikadur 30 do

górnego pasa 54,000000

cieżar  płaskownika  P100x8  w

zestawieniu  ogólnym   stali  rys. K2

element  22

RAZEM: 54,000000 m 54,00

74 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  kształtowników  wg  wykazu  rys. K2

Wyliczenie ilości robót:

2784,26 2 784,260000

RAZEM: 2 784,260000 kg 2 784,26

75 KNR 2301/201/1
(1)

Wzmacnianie słupów i belek sposób półmechaniczny masa elementu wzmacniającego do 5 kg

Wyliczenie ilości robót:

wg  wykazu  rys. K2 172,329*0,001 0,172329

RAZEM: 0,172329 t 0,17

76 KNR 2301/201/4
(1)

Wzmacnianie słupów i belek sposób półmechaniczny masa elementu wzmacniającego do 80 kg

Wyliczenie ilości robót:

wg  wykazu  rys. K2 150,33*0,001 0,150330

RAZEM: 0,150330 t 0,15

77 KNR 2301/201/5
(1)

Wzmacnianie słupów i belek sposób półmechaniczny masa elementu wzmacniającego do 150 kg

Wyliczenie ilości robót:

wg  wykazu  rys. K2 195,84*0,001 0,195840

RAZEM: 0,195840 t 0,20

78 KNR 2301/201/6
(1)

Wzmacnianie słupów i belek sposób półmechaniczny masa elementu wzmacniającego do 300 kg

Wyliczenie ilości robót:

wg  wykazu  rys. K2 1919,85*0,001 1,919850

RAZEM: 1,919850 t 1,92

79 KNNR 7/911/1 Malowanie farbami i emaliami chlorokuczukowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal, 
typ lekki

Wyliczenie ilości robót:

wg  wykazu  rys. K2 2784,26*0,001 2,784260

istniejące  belki  I 240 (7,825*10+3,015+2,99+1,765+2,875+2,99+2,97)*23,4*0,0

01 2,219607

RAZEM: 5,003867 t 5,00

3 Grupa Termomodernizacja  dachów

3.1 Element Termodernizacja  dachu  hali  technologicznej

80 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

53,60*9,97*2 1 068,784000

RAZEM: 1 068,784000 m2 1 068,78

81 KNR 401/519/5 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna
Krotność=2 m2 1 068,78

82 KNR 401/430/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk - 2 warstwy
Krotność=2 m2 1 068,78

83 KNR 1901/628/6 Rozbiórki izolacji, na stropach, ze wełny  mineralnej  gr. 15 cm m2 1 068,78

84 KNR 205/1008/1 Demontaz  blachy  trapezowej
R = 0,300   M = 0,000   S = 0,300 m2 1 068,78

85 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(10,15*2+3,92*2)*2*0,90+53,60*2*(0,50*3+0,80) 297,212000

RAZEM: 297,212000 m2 297,21

86 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

54,50*2 109,000000

RAZEM: 109,000000 m 109,00

87 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

9,20*4+2,50*4 46,800000

RAZEM: 46,800000 m 46,80
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88 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

1068,79*(0,032*2+0,15) 228,721060

RAZEM: 228,721060 m3 228,72

89 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - na  odl. 10 km
Krotność=9 m3 228,72

90 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za  składowanie i  utylizację   gruzu  na  wysypisku - drewno

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  drewna   0,55  t/m3 1068,78*0,032*2*0,55 37,621056

RAZEM: 37,621056 t 37,62

91 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za  składowanie i  utylizację   gruzu  na  wysypisku - wełna

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  wełny   0,08  t/m3 1068,78*0,15*0,08 12,825360

RAZEM: 12,825360 t 12,83

92 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za  składowanie  i  utylizację  papy   na składowisku  odpadów

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  papy  5,5 kg/m2 - 3 1068,78*3*5,5*0,001

warstw 17,634870

RAZEM: 17,634870 t 17,63

93 NNRNKB 
202/537/4

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową  ocynkowaną  T80 S320 
gr. 0.63mm negatyw lub pozytyw  -mocowana  kołkami  do  wstrzeliwania m2 1 068,78

94 KNR 202/616/1 Izolacje z  folii  PE  gr. 0,2 mm na sucho, izolacja pozioma, 1˙warstwa m2 1 068,78

95 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne  z płyt PIR  gr. 5 cm , izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa m2 1 068,78

96 KNNR 2/1406/4 Natrysk  z użyciem   pianki poliuretanowej  o  strukturze  zamkniętej  komórkowej  gr. 15  cm m2 1 068,78

97 KNRW 
712/219/1

Malowanie natryskiem pneumatycznym, farba  ochronną  Izolbest PRO
m2 1 068,78

98 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(10,15*2+3,92*2)*2*0,90+53,60*2*(0,50*3+0,80) 297,212000

RAZEM: 297,212000 m2 297,21

99 KNRW 
202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha  powlekana

Wyliczenie ilości robót:

109,00 109,000000

RAZEM: 109,000000 m 109,00

100 KNRW 
202/522/5

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej
szt 8

101 KNRW 
202/529/2 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙15˙cm, blacha powlekana

Wyliczenie ilości robót:

9,20*4+2,50*4 46,800000

RAZEM: 46,800000 m 46,80

3.2 Element Termomodernizacja  dachu  przybudówki  hali  technologicznej

102 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

55,45*7,30 404,785000

RAZEM: 404,785000 m2 404,79

103 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna m2 404,79

104 KNRW 
712/101/3

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych

Wyliczenie ilości robót:

7,0*(0,20+0,10)*2*66 277,200000

RAZEM: 277,200000 m2 277,20

105 NNRNKB 
202/537/4

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową  ocynkowaną  blacha  
T55   gr. 1,0 mm-mocowana  kołkami  do  wstrzeliwania

Wyliczenie ilości robót:

8,08*6,66 53,812800

RAZEM: 53,812800 m2 53,81

106 KNNRW 3/809/3 Wyrównanie podłoży betonowych, szlifowanie m2 350,98

107 KNR 913/301/1 Gruntowanie powierzchni emulsją CEKOL˙DL-80

Wyliczenie ilości robót:

404,79-53,81 350,980000

RAZEM: 350,980000 m2 350,98

108 KNR 913/301/4 Maszynowe wykonanie podkładu z mieszanki CEKOL˙ZP-03, grub. 20˙mm m2 350,98

109 KNR 202/616/1 Izolacje z  folii  PE  gr. 0,2 mm na sucho, izolacja pozioma, 1˙warstwa m2 404,79

110 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne  z płyt PIR  gr. 5 cm , izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa m2 404,79

111 KNNR 2/1406/4 Natrysk  z użyciem   pianki poliuretanowej  o  strukturze  zamkniętej  komórkowej  gr. 20  cm m2 404,79

112 KNRW 
712/219/1

Malowanie natryskiem pneumatycznym, farba  ochronną  Izolbest PRO
m2 404,79
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113 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(55,45+7,30)*2*0,80+55,45*0,40 122,580000

RAZEM: 122,580000 m2 122,58

114 KNRW 
202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha  powlekana

Wyliczenie ilości robót:

55,65 55,650000

RAZEM: 55,650000 m 55,65

115 KNRW 
202/522/5

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej
szt 4

116 KNRW 
202/529/2 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙15˙cm, blacha powlekana

Wyliczenie ilości robót:

4,65*4 18,600000

RAZEM: 18,600000 m 18,60

117 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

404,79*(0,032*2+0,15) 86,625060

RAZEM: 86,625060 m3 86,63

118 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - na  odl. 10 km
Krotność=9 m3 86,63

119 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za  składowanie  i  utylizację  papy   na składowisku  odpadów

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  papy  5,5 kg/m2 - 3 404,79*3*5,5*0,001

warstw 6,679035

RAZEM: 6,679035 t 6,68

3.3 Element Odciągi  stalowe  komina

120 KNR 506/906/3 Wykonanie (przygotowanie) odcinka lin stalowych na odciągi, lina Fi˙8˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

8,50*3 25,500000

RAZEM: 25,500000 m 25,50

121 KNR 506/906/7 Wykonanie (przygotowanie) odcinka lin stalowych na odciągi, ustawienie bębna z liną stalową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

122 KNR 506/907/3 Montaż w odciągu kauszy przez zaplatanie, lina Fi˙8˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

123 KNR 506/911/1 Zabezpieczenie wykonanego odciągu smarem grafitowym, średnica liny do 8˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 25,50

124 KNR 506/912/1 Zamocowanie odciągu na maszcie, średnica lin 8˙mm, wysokość masztu 20˙m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

125 KNR 506/914/1 Regulacja i pomiary naciągów wstępnych odciągów masztów antenowych, lina Fi˙8˙mm, wysokość 
zamocowania odciągu 12˙m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 poziom 1

4 Grupa Elementy  konstrukcyjne

4.1 Element Fundamenty

126 KNR 231/801/3 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,60*(12,70+1,40) 8,460000

RAZEM: 8,460000 m2 8,46

127 KNR 231/801/4 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - gr. 25 
cm
Krotność=13 m2 8,46

128 KNR BO 
12/364/2

Mechaniczne wykucie gniazd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,40*0,25*5+0,25*0,40*0,25*5 0,275000

RAZEM: 0,275000 m3 0,28

129 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria
gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

(0,60*12,70+0,80*1,40)*1,30 11,362000

RAZEM: 11,362000 m3 11,36

130 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

11,36-(3,03+(0,40*12,70+0,60*1,40)*0,40+0,40*(12,70+1,4

0)*0,80) 1,450000

RAZEM: 1,450000 m3 1,45

131 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km - 20 km
Krotność=19 m3 1,45
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132 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za  składowanie i  utylizację   gruzu  na  wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m3 (8,46*0,25+0,28)*1,60 3,832000

RAZEM: 3,832000 t 3,83

133 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - beton
C8/10

Wyliczenie ilości robót:

ława  Ł-1 i Ł-2 (0,60*12,70+0,80*1,40)*0,10 0,874000

belka  podwalinowa  BP-1 0,60*0,10*7,20*5 2,160000

RAZEM: 3,034000 m3 3,03

134 KNR 202/202/1 
(1)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu taczkami, 
japonkami - beton C30/37

Wyliczenie ilości robót:

ława  Ł-1 i Ł-2 (0,40*12,70+0,60*1,40)*0,40 2,368000

belka  podwalinowa  BP-1 0,40*0,25*7,20*5 3,600000

RAZEM: 5,968000 m3 5,97

135 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 
do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rys. K-1 60,07*0,001 0,060070

RAZEM: 0,060070 t 0,060

136 KNR 202/290/1 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 
8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rys. K-1 103,17*0,001 0,103170

RAZEM: 0,103170 t 0,103

137 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rys. K-1 252,19*0,001 0,252190

RAZEM: 0,252190 t 0,252

138 KNR 202/290/2 
(3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 16˙mm i większe

Wyliczenie ilości robót:

rys. K-1 (217,09+369,51)*0,001 0,586600

RAZEM: 0,586600 t 0,587

139 SEK 201/101/1 Fundamenty z bloczków betonowych, bloczki o wymiarach 38x25x14˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ława  Ł-1 i Ł-2 0,40*(12,70+1,40)*0,90 5,076000

RAZEM: 5,076000 m3 5,08

140 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  gr. 3 cm, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

6,60*5*0,25 8,250000

RAZEM: 8,250000 m2 8,25

141 KNR 202/616/2 Izolacje z folii  PE  gr. 0,2 mm  na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy m2 8,25

142 ZKNR C 2/303/2 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43, gruntowanie podłoża, na 
powierzchni pionowej

Wyliczenie ilości robót:

ława  Ł-1 i Ł-2 (12,70+1,40)*1,30*2 36,660000

belka  podwalinowa  BP-1 0,40*2*7,20*5 28,800000

fundamenty  z  zewnątrz (31,87+55,65+3,07)*0,60 54,354000

RAZEM: 119,814000 m2 119,81

143 ZKNR C 2/303/6 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43, na powierzchni pionowej, 
przeciw wilgoci w gruncie m2 119,81

144 ZKNR C 2/307/1
(1)

Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi  gr. 15 cm  mocowanymi punktowo

Wyliczenie ilości robót:

(31,87+55,65+3,07)*0,60 54,354000

RAZEM: 54,354000 m2 54,35

4.2 Element Nadproża  przybudówki

145 KNR 401/422/1 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy z deskowaniem

Wyliczenie ilości robót:

3*2,40+1,20*9 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,00

146 KNR 401/422/5 Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem m 18,00
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147 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

doświetlenie  przybudówki  poz. +4,30 m (1,20*1,20*3+2,40*1,20)*0,45+1,20*1,20*0,26+(0,58*1,20

+(0,90+0,40)*1,20)*0,45 4,629600

doświetlenie  hali  poz. +7,35 m 3,25*0,90*0,45*6 7,897500

RAZEM: 12,527100 m3 12,53

148 KNR BO 
12/358/7

Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
bruzda szer. do 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

doświetlenie  przybudówki  poz. +4,30 m (3*3,00+1,80*9)*0,20*0,40 2,016000

doświetlenie  hali  poz. +7,35 m 3,85*0,20*0,40*6 1,848000

nadproża  przybudówki poz.+2,42 m (2,90*3+4,50)*0,20*0,40 1,056000

RAZEM: 4,920000 m3 4,92

149 KNR 401/708/3 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

doświetlenie  przybudówki  poz. +4,30 m (2,40+1,20)*2*3+(1,20+1,20)*2*9 64,800000

doświetlenie  hali  poz. +7,35 m

RAZEM: 64,800000 m 64,80

150 KNR BO 
12/364/2

Mechaniczne wykucie gniazd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,15*0,45*24*2 0,972000

RAZEM: 0,972000 m3 0,97

151 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu  z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

12,53+0,97 13,500000

RAZEM: 13,500000 m3 13,50

152 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 13,50

153 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - na  odl. 10 km
Krotność=9 m3 13,50

154 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za  składowanie i  utylizację   gruzu  na  wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m3 13,50*1,60 21,600000

RAZEM: 21,600000 t 21,60

155 KNR 202/211/6 Poduszki  betonowe  w  ścianach  ceglanych  pod  belki  stalowe  deskowane    2-stronnie, 
szerokość ponad 0.4˙m - beton C16/20 m3 0,97

156 KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180˙mm - wg  zestawienia  K3

Wyliczenie ilości robót:

2,35*2*5 23,500000

RAZEM: 23,500000 m 23,50

157 KNR 406/112/1 Skręcenie połączeń śrubami o Fi˙do 20˙mm, na wysokości do 22˙m, do 10˙szt/stanowisko

Wyliczenie ilości robót:

177 177,000000

RAZEM: 177,000000 szt 177

158 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek

Wyliczenie ilości robót:

1,50*4+2,90*4*4+1,80*3*7+1,80*2*1+3,00*4*3+2,40*3*1+

3,85*4*6+4,50*4*1 247,400000

RAZEM: 247,400000 m 247,40

159 KNR 401/705/5 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną, pas do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

doświetlenie  przybudówki  poz. +4,30 m (3*3,00+1,80*9)*2 50,400000

doświetlenie  hali  poz. +7,35 m 3,85*2*6 46,200000

nadproża  przybudówki poz.+2,42 m (2,90*3+4,50)*2 26,400000

RAZEM: 123,000000 m 123,00

4.3 Element Ściany  przybudówki

160 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

(0,45*0,12+0,60+2,75+0,20+0,75+3,05*2+0,52+0,56+0,60

)*0,45*2,40+1,92*0,25*2,40 14,256720

RAZEM: 14,256720 m3 14,26

161 KNR 202/120/2 
(1)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł budowlanych pełnych

Wyliczenie ilości robót:

1,77*2,50-0,90*2,00 2,625000

RAZEM: 2,625000 m2 2,63
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162 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,20 1,200000

RAZEM: 1,200000 m 1,20

163 KNR 202/616/1 Izolacje z folii  PE  gr. 0,2 mm na sucho, izolacja pozioma, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

6,60*5*0,25 8,250000

RAZEM: 8,250000 m2 8,25

164 KNR 27/160/2 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
ściana do 4,5˙m, grubość 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

6,60*(2,00+1,89)*5 128,370000

RAZEM: 128,370000 m2 128,37

165 DC 3/119/2 Mocowanie tulei ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym za pomocą kotew chemicznych 
iniekcyjnych z żywic Koelner, w podłożach betonowych, kamiennych i skalnych, średnica otworu 14 
mm

Wyliczenie ilości robót:

14*2*5 140,000000

RAZEM: 140,000000 szt 140

166 KNR 202/211/4 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 
2-stronnie, szerokość do 0.3˙m - beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

6,60*0,20*0,25*2*5 3,300000

RAZEM: 3,300000 m3 3,30

5 Grupa Konstrukcja  pod  rurociag  gazowy

5.1 Element Fundament

167 KNR 231/801/3 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,40*2,40*3 17,280000

RAZEM: 17,280000 m2 17,28

168 KNR 231/801/4 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - gr. 25 
cm
Krotność=13 m2 17,28

169 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria
gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

2,40*2,40*3*1,20 20,736000

RAZEM: 20,736000 m3 20,74

170 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III m3

171 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km - 20 km
Krotność=19 m3

172 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za  składowanie i  utylizację   gruzu  na  wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m3

RAZEM: 0,000000 t

173 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - beton
C8/10

Wyliczenie ilości robót:

stopy  St-1 2,10*1,10*3*0,10 0,693000

RAZEM: 0,693000 m3 0,69

174 KNR 202/204/9 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, schodkowe o objętości ponad 2.5˙m3, beton podawany pompą - 
beton C30/37

Wyliczenie ilości robót:

2,00*2,00*1,00*3+0,60*0,60*0,40*3 12,432000

RAZEM: 12,432000 m3 12,43

175 ZKNR C 2/303/2 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43, gruntowanie podłoża, na 
powierzchni pionowej

Wyliczenie ilości robót:

stopy  St-1 2,00*4*1,00*3+0,60*4*0,40*3 26,880000

RAZEM: 26,880000 m2 26,88

176 ZKNR C 2/303/6 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43, na powierzchni pionowej, 
przeciw wilgoci w gruncie m2 26,88

177 ZKNR C 2/303/1
(1)

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43, gruntowanie podłoża, na 
powierzchni poziomej

Wyliczenie ilości robót:

2,00*2,00*3 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,00

178 ZKNR C 2/303/3 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43, na powierzchni poziomej, 
przeciw wilgoci w gruncie m2 12,00
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5.2 Element Mikropale

179 KNR 210/910/1 Mikropale fi=18cm, zbrojone rurą grubościenną 76.1/6.3mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3*4*4,30 51,600000

RAZEM: 51,600000 m 51,60

180 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  stali  kształtowej dla  wykonania  mikropali

Wyliczenie ilości robót:

cena  rury  76/1/6,3 mm  wg  zestawienia 700,33

stali  kształtowej  rys, K/5 700,330000

RAZEM: 700,330000 kg 700,33

5.3 Element Konstrukcja  stalowa  estakady dla  rurociagu

181 KNR 205/201/1 Estakady stalowe dla rurociągów, podpory scalane o masie do 2,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

wg  rys, K/5 1090,75*0,001 1,090750

RAZEM: 1,090750 t 1,091

182 KNR 205/201/6 Estakady stalowe dla rurociągów, kratownice scalone

Wyliczenie ilości robót:

wg  rys, K/5 (211,30+233,70+269,05+246,33)*0,001 0,960380

RAZEM: 0,960380 t 0,960

183 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  stali  kształtowej dla  wykonania stalowej konstrukcji   estakady dla  rurociagu -konstrukcja 
zabezpieczona  antykorozyjnie

Wyliczenie ilości robót:

cena  rury  76/1/6,3 mm  wg  zestawienia 700,33

stali  kształtowej  rys, K/5 700,330000

RAZEM: 700,330000 kg 700,33

184 KNNR 7/905/1 
(3)

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji, estakady dla rurociągów,
farby chlorokauczukowe

Wyliczenie ilości robót:

700,33*0,001 0,700330

RAZEM: 0,700330 t 0,700

6 Grupa Stolarka  drzwiowa  i  okienna

6.1 Element Bramy  przemysłowe  segmentowe

185 KNNR 2/1106/3 Bramy garażowe podnoszone mechanicznie  segmentowe

Wyliczenie ilości robót:

Brama przemysłowa segmentowa 2,00*2,50*5

aluminiowa  z drzwiami przejściowymi,

kolor 7048. 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,00

6.2 Element Okna aluminiowe

186 KNNR 7/503/5 Okno zewnętrzne aluminiowe, rozwieralno-uchylne,szklenie podwójne, kolor RAL 7016 - okno O1

Wyliczenie ilości robót:

Okno zewnętrzne aluminiowe, 1,20*1,20*15

rozwieralno-uchylne,szklenie podwójne,

kolor RAL 7016 - okno O1 21,600000

Izolacja termiczna: Uw < 1,1 W/m2K

RAZEM: 21,600000 m2 21,60

187 KNNR 7/503/3 Okno zewnętrzne aluminiowe, nieotwieralne, szklenie podwójne, kolor 7043- okno O2

Wyliczenie ilości robót:

Okno zewnętrzne aluminiowe, 3,25*0,90*9

nieotwieralne, szklenie podwójne, kolor

RAL 7043 26,325000

RAZEM: 26,325000 m2 26,33

6.3 Element Okna  PVC

188 KNRW 
202/1018/4 (1)

Okno wewnętrzne PCV, nieotwieralne, szklenie pojedyncze, kolor biały  - okno O3

Wyliczenie ilości robót:

Okno wewnętrzne PCV, nieotwieralne, 3,25*1,50*1

szklenie pojedyncze, kolor biały 4,875000

RAZEM: 4,875000 m2 4,88

6.4 Element Żaluzja  zewnetrzna

189 DC 15/309/7 Żaluzja zewnętrzna stalowa, kolor  RAL 7043  D=70  cm

Wyliczenie ilości robót:

Żaluzja zewnętrzna stalowa, kolor RAL 2

7043 .Powierzchnia czynna 3800 cm2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
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6.5 Element Drzwi  zewnetrzne  aluminiowe

190 KNNR 7/503/8 Drzwi jednoskrzydłowe, aluminiowe D1  , z zamontowaną żaluzją  o wymiarze 70 x 150 cm   kolor 
7043

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi jednoskrzydłowe, aluminiowe, z 2,50*1,01*2

zamontowaną żaluzją  o wymiarze 70 x

150 cm   kolor 7048. 5,050000

RAZEM: 5,050000 m2 5,05

191 KNNR 7/503/8 Drzwi jednoskrzydłowe, pełne, aluminiowe  D2  kolor 7043

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi jednoskrzydłowe, pełne, 0,90*2,00*1

aluminiowe kolor 7048. 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

6.6 Element Obróbki  blacharskie

192 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

okno 02 3,25*9*(0,37+0,17) 15,795000

okna  01 1,20*15*0,20 3,600000

RAZEM: 19,395000 m2 19,40

193 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  RAL 7016  , szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

okna  01 1,20*15*0,30 5,400000

okna  02 3,25*9*(0,30+0,50) 23,400000

RAZEM: 28,800000 m2 28,80

7 Grupa Termodernizacja  ścian  hali  technologicznej  i  przybudówki

7.1 Element Demontaż  istniejacego  ocieplenia  z  płyt  styropianowych

194 NNRNKB 
202/1624/1

Rusztowania ramowe zewnętrzne , wysokość do 10˙m
m2 298,98

195 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 298,98

196 Kalkulacja 
indywidualna

Dzierżawa  rusztowania   N=71  r-g , s=4 , w = 0,84  C=N/sxw = 21,00 m-g
m-g 21

197 KNR 1901/628/2 Rozbiórki izolacji  na ścianach - ocieplenie  ścian  z  płyt  styropianowych  gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

315,00-(2,96*3,32+2,90*1,43+1,43*1,43) 298,980900

RAZEM: 298,980900 m2 298,98

198 KNRW 
401/812/5

Rozebranie cokołu  z płytek na zaprawie lub kleju

Wyliczenie ilości robót:

31,87*0,25 7,967500

RAZEM: 7,967500 m2 7,97

199 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto  współczynnik  spulchnienia 298,98*0,05*1,50

1,50 22,423500

RAZEM: 22,423500 m3 22,42

200 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - na  odl. 20 km m3 22,42

201 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za  składowanie  i  utylizację odpadów  z  rozbiórki  ocieplenia   z  płyt  styropianowych

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  usuniętych  płyt 298,98*40,0*0,001

styropianowych  40 kg /m3 11,959200

RAZEM: 11,959200 t 11,96

202 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

7,97*0,015 0,119550

RAZEM: 0,119550 m3 0,12

203 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - na  odl. 10 km
Krotność=9 m3 0,12

204 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za  składowanie i  utylizację   gruzu  na  wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m3 0,12*1,60 0,192000

RAZEM: 0,192000 t 0,19



2017-10-07 strona nr: 16

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7.2 Element Elewacja  od  strony  zakładu  hali  technoligicznej i  przybudówki  z  dociepleniem  
styropianem  oraz  wyprawą  z  tynku  cienkowarstwowego

205 NNRNKB 
202/1624/1

Rusztowania ramowe zewnętrzne , wysokość do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

55,65*5,12+3,20*(5,63+6,07)*0,5*2 322,368000

298,98 298,980000

RAZEM: 621,348000 m2 621,35

206 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 621,35

207 Kalkulacja 
indywidualna

Dzierżawa  rusztowania   N=2024,7 r-g , s=8 , w = 0,84  C=N/sxw = 301,30 m-g
m-g 301,30

208 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien  i  drzwi   folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

1,20*1,20*15+3,25*0,90*9+2,20*2,50*4+1,00*2,50*1+2,96

*3,32+2,90*1,43+1,43*1,43 88,444100

RAZEM: 88,444100 m2 88,44

209 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i
zmycie m2 689,42

210 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokołowej  aluminiowej  
szer. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

55,40+55,65+3,20*2-(0,98+1,12+2,16+2,00+0,90+2,00+2,

00+2,03) 104,260000

RAZEM: 104,260000 mb 104,26

211 KNR 33/8/4 (2) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża  z wyprawą elewacyjną 
(ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk silikonowy tynk o strukturze betonu  StoSilco MP-płyta 
styropianowa  lambda = 0,033 W/mK

Wyliczenie ilości robót:

55,40*2,50+55,65*5,12+3,20*(5,63+6,07)*0,5*2+48,30 509,168000

298,98 298,980000

-(3,25*0,90*9+1,20*1,20*15+2,00*2,50*4+1,00*2,50*1) -70,425000

RAZEM: 737,723000 m2 737,72

212 KNR 33/16/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z polistyrenu  ekstrudowanego  w technologii Sto Therm Ceramic
z okładziną z płytek gresowych, płyty grubości 15 cm, płytki GRESS 30x30

Wyliczenie ilości robót:

(31,87+55,65+3,20-(0,98+1,12+2,16+2,00+0,90+2,00+2,0

0+2,03))*0,25 19,382500

RAZEM: 19,382500 m2 19,38

213 KNR 23/2614/8 
(1)

Ocieplenie ścian budynków  płytami styropianowymi   gr. 2 cm , wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30˙cm, z cegły  
tynk silikonowy tynk o strukturze betonu  StoSilco MP-płyta styropianowa  lambda = 0,038 W/mK

Wyliczenie ilości robót:

((1,20+1,20*2)*15+(3,25+0,90*2)*9+(2,20+2,50*2)*4+(1,00

+2,50*2)*1)*0,50 67,125000

RAZEM: 67,125000 m2 67,13

214 KNR 33/23/1 Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian

Wyliczenie ilości robót:

737,72*4 2 950,880000

RAZEM: 2 950,880000 szt 2 951

215 KNR 33/23/3 (1) Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego, zaprawa StoLevell Uni

Wyliczenie ilości robót:

6,07*2 12,140000

RAZEM: 12,140000 m 12,14

216 KNR 33/22/2 (3) Roboty uzupełniające - wykończenie cokołu, Wykończenie cokołu z zastosowaniem podwiniętej 
siatki zbrojeniowej, zaprawa Sto-Levell Uni

Wyliczenie ilości robót:

55,40+55,65+3,20*2-(0,98+1,12+2,16+2,00+0,90+2,00+2,

00+2,03) 104,260000

RAZEM: 104,260000 mb 104,26

217 KNR 33/23/5 (1) Montaż listwy do ościeży, zaprawa StoLevell Uni

Wyliczenie ilości robót:

((1,20+1,20*2)*15+(3,25+0,90*2)*9+(2,20+2,50*2)*4+(1,00

+2,50*2)*1) 134,250000

RAZEM: 134,250000 m 134,25

218 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

7,20*2*0,60 8,640000

RAZEM: 8,640000 m2 8,64
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8 Grupa Roboty  wykończeniowe

8.1 Element Rozbiórka  tynków

219 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

((4,84+6,64)*2+(5,63+6,64)*2+(4,36+6,69)*2+(6,36+6,66)*

2+(6,54+6,68)*2+(1,25+6,68)*2+(11,97+6,69)*2+(3,80+6,6

7)*2)*(5,20+4,85)*0,5 985,905000

RAZEM: 985,905000 m2 985,91

220 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

współczynnik  do  objętości  gruzu  1,05 985,91*0,025*1,05 25,880138

RAZEM: 25,880138 m3 25,88

221 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - na  odl. 10 km
Krotność=9 m3 25,88

222 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata  za  składowanie i  utylizację   gruzu  na  wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  gruzu  1,6t/m3 25,88*1,60 41,408000

RAZEM: 41,408000 t 41,41

8.2 Element Tynki

223 KNR 903/502/4 Różne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych, nałożenie 
na powierzchnię ścian warstwy sczepnej m2 985,91

224 KNR 903/108/1 
(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 2-warstwowe grubości 
15˙mm, wyprawa zatarta, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy m2 985,91

225 KNR 903/109/7 Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, założenie narożników 
tynkarskich m2 985,91

226 KNR 401/708/3 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

((1,20+1,20*2)*15+(3,25+0,90*2)*9+(2,20+2,50*2)*4+(1,00

+2,50*2)*1) 134,250000

RAZEM: 134,250000 m 134,25

8.3 Element Sufit  podwieszany

227 KNRW 
202/2005/3

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, 
ruszt podwójny podwieszony m2 8,33

8.4 Element Warstwy  podposadzkowe

228 KNR 907/106/1 Ułożenie geotkaniny na dnie i ścianach wykopu

Wyliczenie ilości robót:

31,98+37,25+29,62+44,13+8,33+80,33 231,640000

RAZEM: 231,640000 m2 231,64

229 KNR 907/101/1 Izolacje ciepłochronne o grubości warstwy 20 cm wykonana przy użyciu keramzytu luzem, z 
zagęszczeniem mechanicznym m2 231,64

230 KNR 202/616/1 Izolacje z folii  PE  gr. 0,2 mm na sucho, izolacja pozioma, 1˙warstwa m2 231,65

231 KNR 907/103/1 Izolacje ciepłochronne z keramzytu na stropodachach, płaskich grubości 10 cm m2 231,65

232 KNR 907/103/5 Pogrubienie warstwy izolacyjnej o 1 cm, na stropodachach - gr. 20 cm
Krotność=10 m2 231,65

233 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5˙m2 - 2 
warstwy
Krotność=2 m2 231,65

234 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - beton C25/30
m3 231,65

235 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową fi 4,5 mm 
15x15 cm m2 231,65

8.5 Element Posadzka z płytek gresowych

236 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenie  1. 80,33 80,330000

RAZEM: 80,330000 m2 80,33

237 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda kombinowana m2 80,33

238 KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 
15˙cm, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(11,97+6,69)*2 37,320000

RAZEM: 37,320000 m 37,32

239 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 
15˙cm, metoda kombinowana m 37,32

8.6 Element Roboty  malarskie

240 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
m2 1 218,53
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241 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

ściany ((4,84+6,64)*2+(5,63+6,64)*2+(4,36+6,69)*2+(6,36+6,66)*

2+(6,54+6,68)*2+(1,25+6,68)*2+(11,97+6,69)*2+(3,80+6,6

7)*2)*(5,23+4,83)*0,5 986,886000

sufit 231,64 231,640000

RAZEM: 1 218,526000 m2 1 218,53

9 Grupa Nawierzchnia drogowa  w  miejscu  rozebranego  magazynu

9.1 Element Obsługa  geodezyjna

242 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

44,25*10,50*0,001 0,464625

RAZEM: 0,464625 ha 0,465

9.2 Element Podbudowa

243 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

44,25*10,50 464,625000

RAZEM: 464,625000 m2 464,63

244 KNR 231/113/1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem m2 464,63

245 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń  31,5-63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15˙cm m2 464,63

246 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 31,5-63 mm, , warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
-  grubość  całkowita  podbudowy  20 cm
Krotność=5 m2 464,63

247 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń  0-31,5 mm , warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 464,63

248 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń  0-31,5 mm , warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
--  grubość  całkowita  podbudowy  5 cm
Krotność=2 m2 464,63

9.3 Element Krawężniki  betonowe

249 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

31,87+55,65+3,07 90,590000

RAZEM: 90,590000 m 90,59

250 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - beton  C12/15

Wyliczenie ilości robót:

90,59*(0,15*0,30+0,20*0,10) 5,888350

RAZEM: 5,888350 m3 5,89

251 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce piaskowej m 90,59

9.4 Element Nawierzchnia   asfaltowa

252 AT 3/301/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca gr.8˙cm, przy wydajności 
rozkładarki 200˙t/dzień - mieszanka  mineralno-bitumiczna  do  warstwy  wiążącej m2 464,63

253 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 464,63

254 AT 3/302/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna gr.5˙cm, przy wydajności 
rozkładarki 200˙t/dzień - mieszanka  mineralno-asfaltowa  SMA m2 464,63

10 Grupa Instalacja  elektryczna

10.1 Element Rury  elektroinstalacyjne  i  koryta  kablowe

255 KNNR 5/102/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 
19˙mm m 100,00

256 KNNR 5/110/3 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na gips, 
gazobeton - LHD  17x17 mm m 100,00

257 KNNR 5/110/3 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na gips, 
gazobeton - LHD   20x10 mm m 50,00

258 KNNR 5/110/3 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na gips, 
gazobeton - LHD   25x15 mm m 100,00

259 KNNR 5/103/5 
(2)

Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi˙18
m 100,00

260 KNNR 5/103/7 Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 37˙mm m 10,00

261 KNNR 5/1101/1 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1˙kg, 1 mocowanie wysiegników  do koryt  kablowych 
WWS szt 212

262 KNNR 5/1105/7 Montaż korytek typu KFJ100H60, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100˙mm m 18,00

263 KNNR 5/1105/7 Montaż korytek typu KFJ50H60, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100˙mm m 88,00

10.2 Element Przewody

264 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 - YDYp  3x2,5
mm2 m 800,00

265 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 - YDYp  3x1,5
mm2 m 500,00

266 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 - YDYp  4x1,5
mm2 m 40,00

267 KNNR 5/203/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 12,5˙mm2 - YDY  5x2,5
mm2 m 300,00
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10.3 Element Gniazda  elektryczne

268 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie 
cementowej lub gipsowej, w cegle szt 20

269 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze szt 20

270 KNNR 5/308/3 Gniazdo podtynkowe pojedyncze 2p+Z-16A/230V IP44 szt 20

271 KNRW 
508/403/1

Zestaw gniazd wtyczkowych w obudowie izolacyjnej z kompletem zabezpieczeń – gniazda 1x3f 5p 
16A, 2x 1f 3p 16A, Zabezpieczenia 1 x Ir – 0,03A, A, 3f,  1 x In – 16A 3f,  2 x In -16A 1f

Wyliczenie ilości robót:

Zestaw gniazd wtyczkowych w obudowie 4

izolacyjnej z kompletem zabezpieczeń –

gniazda 1x3f 5p 16A, 2x 1f 3p 16A,

Zabezpieczenia 1 x Ir – 0,03A, A, 3f,  1 x

In – 16A 3f,  2 x In -16A 1f 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

10.4 Element Łączniki

272 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie 
cementowej lub gipsowej, w cegle szt 18

273 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze szt 18

274 KNNR 5/306/2 
(1)

Przycisk 10A/230V IP20 p/t
szt 3

275 KNNR 5/306/2 
(1)

Wyłącznik jednobiegunowy 10A/230V IP44 p/t
szt 4

276 KNNR 5/306/3 Wyłącznik świecznikowy 10A/230V IP44 p/t szt 11

10.5 Element Oprawy oświetleniowe

277 KNNR 5/511/1 Oprawa oświetleniowa TORINO II T5 4x14W IP65 prod. PXF LIGHTING kpl 3

278 KNNR 5/512/1 Oprawa oświetleniowa przeciwwybuchowa PRIMA EX 1x36W IP66 prod. PXF LIGHTING kpl 32

279 KNNR 5/1004/3 Oprawa, naświetlacz przemysłowy 150W, FLASH 150W IP65 prod. PXF LIGHTING szt 2

10.6 Element Oprawy  ewakuacyjne

280 KNNR 5/502/2 Oprawa ewakuacyjna LED 3h z piktogramem dwustronna VIP MASTER PANEL n/t prod. PXF 
LIGHTING kpl 8

281 KNNR 5/502/2 Oprawa oświetlenia awaryjnego, nastropowa, 1h, AT, symetryczna, LUXIONA TROLL LVNO/1/SE/ATkpl 8

10.7 Element Oprawy  zewnętrzne

282 KNNR 5/1002/4 Montaż wysięgników rurowych szt 4

283 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku  LED  100 W szt 4

10.8 Element Bruzdy i  przebicia

284 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów 
wtynkowych, w cegle m 50,00

285 KNNR 5/1207/3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów 
wtynkowych, w betonie m 20,00

286 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50˙mm m 70,00

287 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

70,00*0,05*0,02 0,070000

RAZEM: 0,070000 m3 0,07

288 KNNR 5/1209/4 
(1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1/2 cegły, Fi˙25˙mm
otwór 15

289 KNNR 5/1209/5 
(1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi˙25˙mm
otwór 8

290 KNNR 5/1209/11
(5)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30˙cm, Fi˙100˙mm
otwór 4

291 KNNR 5/1209/11
(1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30˙cm, Fi˙25˙mm
otwór 6

292 KNNR 5/1209/11
(2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30˙cm, Fi˙40˙mm
otwór 2

10.9 Element Pomiary  instalacji elektrycznej

293 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
pomiar 1

294 KNRW 
508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny
pomiar 7

295 KNRW 
508/901/3

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy
pomiar 1

296 KNRW 
508/901/4

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny
pomiar 3

297 KNRW 
508/902/5

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, 
pierwszy pomiar 1

298 KNRW 
508/902/6

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, 
następny pomiar 7
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10.1
0

Element Instalacja  odgromowa

299 KNNR 5/103/5 
(1)

Rura PVC  do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu  20/12 mm

Wyliczenie ilości robót:

8,45*4 33,800000

RAZEM: 33,800000 m 33,80

300 KNNR 5/201/4 
(2)

Pręt  odgromowy AlMgSI   fi=8 mm  wciągany  do rury PVC
m 33,80

301 KNNR 5/601/2 
(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach 
klejonych, z pręta  AlMgSI   fi=8 mm

Wyliczenie ilości robót:

53,60*3+9,97*2*6+7,30*6 324,240000

RAZEM: 324,240000 m 324,24

302 KNRW 
508/618/1

Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, złącze uniwersalne 
krzyżowe szt 26

303 KNNR 5/601/3 
(1)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach 
obsadzanych, z bednarki -FeZn  50x4  mm

Wyliczenie ilości robót:

4*2,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00

304 KNNR 5/615/2 Zestaw odgromowy B2 - maszt odgromowy H=2.0m wolnostojący jednolity kpl 4

305 KNNR 5/612/6 Złącza   kontrolne, połączenie pręt-płaskownik szt 4

306 KNNR 5/404/5 Skrzynka probiercza /biała/ 150 x 150 x 50 mm szt 4

307 KNRW 
508/608/8

Układanie bednarki, rowy kablowe, bednarka do 200˙mm2 - FeZn  50x4  mm

Wyliczenie ilości robót:

55,40+55,65+3,20*2 117,450000

RAZEM: 117,450000 m 117,45

308 KNRW 
508/617/2

Łączenie przewodów instalacji przez spawanie, w wykopie, bednarka 200˙mm2
szt 12

309 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1

310 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny pomiar 3

11 Grupa Rurociagi  cieplne

11.1 Element Demontaże

311 KNR 402/506/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙25˙mm m 30,00

312 KNR 402/506/5 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm m 55,00

313 KNR 402/513/4 Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego, o połączeniu kołnierzowym, Fi˙50˙mm szt 2

314 KNR 402/513/5 Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego, o połączeniu kołnierzowym, Fi˙65-80˙mm szt 2

315 KNR 216/601/1 Płaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55˙mm, rurociągi, Fi do 55˙mm
R = 0,300   M = 0,000   S = 0,000

Wyliczenie ilości robót:

tablica  9903   R=0,30 , M i S=0 2*3,14*0,10*85,00 53,380000

RAZEM: 53,380000 m2 53,38

11.2 Element Nowy  rurociag

316 KNR 215/403/3 
(1)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 25 
mm m 30,00

317 KNR 215/403/4 
(2)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 
50˙mm m 55,00

318 KNR 215/404/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 85,00

319 KNNR 5/1101/1 Podpora przesuwna Walraven  BIS  RapidRail  mocowana bezposrednio do stropu przy pomocy 
kotwy HST szt 24

320 KNR 215/409/3 
(2)

Zawór c.o. zaporowy żeliwny kołnierzowy 0.6˙MPa, nr kat.311, Fi˙50˙mm
szt 2

321 KNR 215/409/2 
(1)

Zawór c.o. zaporowy  żeliwny kołnierzowy 0.6˙MPa, nr kat.311, Fi˙25˙mm
szt 2

322 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
rurociągi, Fi˙do 57˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*(0,0125*30,00+0,025*55,00) 10,990000

RAZEM: 10,990000 m2 10,99

323 KNR 712/201/4 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba ftalowa
m2 10,99

324 KNR 712/210/4 
(2)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, emalia ftalowa 
ogólnego stosowania- 2 warstwy
Krotność=2 m2 10,99

325 AT_ 13/103/8 (1) Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach ceramicznych, przebicie o grubości 1 cegły, rura Fi 
do 40˙mm, ściana szt 4

11.3 Element izolacja  rurociagu

326 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów otulinami  z pianki PUR z płaszczem PCV  jednowarstwowymi, izolacja 50˙mm 
(S), rurociąg Fi 54˙mm m 106,40

327 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami  z pianki PUR z płaszczem PCV  jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm 
(S), rurociąg Fi 28˙mm m 229,40
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12 Grupa Instalacja  gazowa

12.1 Element Demontaże

328 KNR 402/308/4 Demontaż rurociągów stalowych, Fi˙65-80˙mm m 55,00

329 KNR 402/308/3 Demontaż rurociągów stalowych, Fi˙40-50˙mm m 55,00

330 KNR 402/307/3 
(2)

Zakorkowanie podejścia gazowego, korkiem żeliwnym, Fi˙40-50˙mm
szt 2

331 KNR 402/307/5 Zakorkowanie podejścia gazowego, korkiem żeliwnym, Fi˙80˙mm szt 2

12.2 Element Instalacja  gazowa

332 KNR 215/304/1 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 
32˙mm m 30,00

333 KNR 215/304/2 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 
40˙mm m 105,00

334 KNR 215/302/7 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 
65˙mm m 50,00

335 KNR 215/304/5 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 
80˙mm m 60,00

336 KNNR 5/1101/1 Podpora przesuwna Walraven  BIS  RapidRail  mocowana bezposrednio do stropu przy pomocy 
kotwy HST szt 65

337 KNR 215/305/2 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), w 
budynkach niemieszkalnych, Fi do 65˙mm

Wyliczenie ilości robót:

30,00+105,00+50,00+60,00 245,000000

RAZEM: 245,000000 m 245,00

338 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
rurociągi, Fi˙do 57˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*(0,016*30,00+0,02*105,00+0,0325*50,00+0,04*60,

00) 41,479400

RAZEM: 41,479400 m2 41,48

339 KNR 712/201/4 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba ftalowa
m2 41,48

340 KNR 712/210/4 
(2)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, emalia ftalowa 
ogólnego stosowania- 2 warstwy
Krotność=2 m2 41,48

341 AT_ 13/103/10 
(1)

Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach ceramicznych, przebicie o grubości 1 cegły, rura Fi 
do 80˙mm, ściana szt 2

342 AT_ 13/103/9 (1) Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach ceramicznych, przebicie o grubości 1 cegły, rura Fi 
do 63˙mm, ściana szt 2

343 KNR 215/310/2 
(1)

Zawór  kulowy  gazowy  przelotowy, Fi 20˙mm
szt 7

344 KNR 215/310/2 
(2)

Zawór  kulowy  gazowy  przelotowy, Fi 25˙mm
szt 2

345 KNR 215/310/4 Zawór  kulowy  gazowy  przelotowy, Fi 40˙mm szt 3

346 KNR 215/310/2 
(2)

Filtr  gazowy   Fi 25˙mm
szt 7

12.3 Element Aparaty  grzewczo-wentylacyjne

347 KNR 215/424/1 Nagrzewnica GOODMAN GMP 075   Moc grzewcza 19kW; Vg=2,2 m3/h szt 4

348 KNR 215/424/3 Promiennik gazowy ZENIT 12S/18  Moc grzewcza 16,2kW; Vg=1,9 m3/h szt 3

349 Kalkulacja 
indywidualna

Automatyka sterująca  nagrzewnicami
kpl 1

350 Kalkulacja 
indywidualna

Elementy systemu odprowadzenia spalin  do  promiennika
kpl 3

12.4 Element Rusztowanie

351 AT_ 5/1660/7 Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP, 800 o wysokości do 13,5˙m kolumna 2

352 NNRNKB 
202/1620/1 (1)

Przesuwanie rusztowań 1-kolumnowych (wg pkt 5.11. założeń szczegółowych rozdz.16 KNR 2-02), 
rusztowanie  typu MP, 800

Wyliczenie ilości robót:

215 215,000000

RAZEM: 215,000000 szt 215

13 Grupa Wymiana świetlika  dachowego  hali  technologicznej

13.1 Element Demontaże  i  rozbiórki

353 KNR 401/1111/2 Rozszklenie otworów okiennych  rama metalowa

Wyliczenie ilości robót:

53,60*3,60*2 385,920000

RAZEM: 385,920000 m2 385,92

354 KNR 401/420/3 Wykonanie na dachu pomostów pochyłych

Wyliczenie ilości robót:

3,60*12*2*1,00 86,400000

RAZEM: 86,400000 m2 86,40
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355 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

pas  dolny  świetlika 53,60*2*0,80 85,760000

kalenica  świetlika 53,60*0,40 21,440000

listwy  przytrzymujące  szyby  zbrojone 3,60*0,20*54*2 77,760000

RAZEM: 184,960000 m2 184,96

356 KNR 402/9907/1 (Zeszyt 2/98) Demontaż czerpni lub wyrzutni ściennych, obwód do 1300˙mm

Wyliczenie ilości robót:

54*2 108,000000

RAZEM: 108,000000 szt 108,00

357 KNR 404/803/3 Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych, nad kondygnacją III

Wyliczenie ilości robót:

(4,11+1,14)*53,60*2 562,800000

RAZEM: 562,800000 m2 562,80

358 KNR 404/1107/1
(2)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

562,80*10,00*0,001 5,628000

RAZEM: 5,628000 t 5,63

359 KNR 404/1107/4
(2)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód 5-10˙t
Krotność=19 t 5,63

360 Kalkulacja 
własna

Cena  złomu  stalowego  z  rozbiórki   świetlika

Wyliczenie ilości robót:

-562,80*10,00 -5 628,000000

RAZEM: -5 628,000000 kg -5 628

361 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

(147,95-4,59)*0,006 0,860160

RAZEM: 0,860160 m3 0,86

362 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - na  odl. 10 km
Krotność=9 m3 0,86

363 Kalkulacja 
własna

Opłata  za  utylizacje  szkła

Wyliczenie ilości robót:

(147,95-4,59)*15,00*0,001 2,150400

RAZEM: 2,150400 t 2,15

13.2 Element Wymiana świetlika  dachowego  hali  technologicznej

364 KNNR 7/506/3 Świetliki aluminiowe  RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

świetlik o konstrukcji aluminiowej  z (4,34+1,15)*2*53,60

wypełnieniem szkłem przeźroczystym,

np. system ALUPROF MB-SR50N  HI+

lub analogiczny 588,528000

minus  okna -43,54 -43,540000

Uw < 1,3 W/m2K

RAZEM: 544,988000 m2 544,99

365 KNNR 7/503/5 Okna otwierane do świetlików  - okno O6a , O6b, O6c, O6d  RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

okno  O6a  RAL 7016 1,18*2,05*8 19,352000

okno  O6b  RAL 7016 1,17*2,05*6 14,391000

okno  O6c  RAL 7016 1,00*2,05*2 4,100000

okno  O6d  RAL 7016 1,39*2,05*2 5,699000

system ALUPROF MB-SR50N  lub

analogiczny

okno  uchylne  wyposażone w  siłowniki

elektryczne  uruchamiane  ręcznie

Uw < 1,3 W/m2K

RAZEM: 43,542000 m2 43,54

366 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,40+0,15+0,35)*2*53,60+(0,20*2+0,15*2)*53,60 134,000000

RAZEM: 134,000000 m2 134,00

367 KNR 912/301/7 Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 15 cm  układanymi w połaci dachu

Wyliczenie ilości robót:

(0,40*2+0,15*2)*53,60 58,960000

RAZEM: 58,960000 m2 58,96
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36. Robocizna razem r-g 23 368,346

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 23 368,346
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1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 49,4517

2. Asfalt drogowy stały kg 236,9613

3. Automatyka sterująca  nagrzewnic kpl 1

4. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 6,5623

5. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50˙mm m3 0,0036

6. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100˙mm m3 0,2592

7. Bednarka ocynkowana FeZn 50x4 mm m 130,468

8. Benzyna do ekstrakcji dm3 8,41305

9. Benzyna do lakierów dm3 0,32269

10. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 3,8316

11. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 6,1256

12. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 4,3554

13. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 238,5995

14. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 18,676

15. Blacha stalowa powlekana m2 727,2129

16. Blacha stalowa St0S grubości 4.75-40˙mm kg 31,8572

17. Blacha stalowa trapezowa ocynkowana  blacha  T55   gr. 1,0 mm m2 57,0386

18. Blacha stalowa trapezowa ocynkowana  T80 S320 gr. 0.63mm negatyw lub pozytyw m2 1 132,9068

19. Blachowkręty szt 154,105

20. Bloczek betonowy 38x25x14˙cm szt 340,868

21. Brama przemysłowa segmentowa aluminiowa  z drzwiami przejściowymi, kolor 7048. m2 25

22. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 5 619,223

23. Cegła POROTHERM 25,0x37,5x23,8˙cm, P+W szt 1 396,6656

24. Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany t 1,87976

25. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 11,98411

26. Cena  złomu  stalowego kg -111 341,04

27. Deski iglaste obrzynane m3 0,08898

28. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 0,2926

29. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm m3 2,172

30. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,39866

31. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,56672

32. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,11315

33. Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,1728

34. Dostawa  stali  kształtowej dla  wykonania  mikropali kg 700,33

35. Dostawa  stali  kształtowej dla  wykonania stalowej konstrukcji   estakady dla  rurociagu -konstrukcja  
zabezpieczona  antykorozyjnie kg 700,33

36. Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 62,1115

37. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,19274

38. Drut stalowy do spawania niepokryty kg 3,4515

39. Drut stalowy okrągły miękki kg 9,802

40. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙0.5˙mm kg 8,37

41. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙0.5-0.55˙mm kg 19,722

42. Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi˙1.2˙mm kg 0,8925

43. Drzwi jednoskrzydłowe, aluminiowe  D2   kolor 7043 m2 1,8

44. Drzwi jednoskrzydłowe, aluminiowe, D1   z zamontowaną żaluzją  o wymiarze 70 x 150 cm + blacha  
aluminiowa    kolor 7043 m2 5,05

45. Dwuteownik stalowy IN 100   walcowany na gorąco - wg  rys. K3 kg 2 205,93

46. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,32

47. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25˙mm szt 1 031,375

48. Elementy systemu odprowadzenia spalin  do  promiennika kpl 3

49. Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania dm3 167,6305

50. Emalia ftalowa ogólnego stosowania dm3 13,53726

51. Emulsja gruntująca CEKOL˙DL-80 dm3 24,21762

52. Farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 81,266

53. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 352,27702

54. Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 6,45381

55. Farba ochronna  powłoki  z  pianki  PUR  Izolbest PRO dm3 884,142

56. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 5,90509

57. Filtr  gazowy   Fi  25 ˙mm szt 7

58. Folia PE malarska m2 106,128

59. Folia polietylenowa izolacyjna 0,20˙mm m2 2 123,5203

60. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 46,33

61. Geotkanina o gramaturze ponad 400-600˙g/m2 m2 259,4368

62. Geowłóknina m2 8,1525

63. Gips budowlany szpachlowy kg 2,499

64. Gniazdo podtynkowe pojedyncze 2p+Z-16A/230V IP44 szt 20,4

65. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,6613
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66. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 738,3007

67. Haki do rur Fi˙32˙mm szt 15,6

68. Haki do rur Fi˙40˙mm szt 53,55

69. Haki do rur Fi˙65˙mm szt 24

70. Haki do rur Fi˙80˙mm szt 24,6

71. Kausza do liny Fi˙10˙mm szt 3

72. Keramzyt gruby jednofrakcyjny 4-8˙mm m3 53,2795

73. Keramzyt gruby jednofrakcyjny 8-16˙mm m3 53,2772

74. Klej Sikadur 30 kg 570,964

75. Kolana stalowe krótkie czarne Fi˙80˙mm szt 6,6

76. Kołki do wstrzeliwania Hilti szt 8 093,8739

77. Kołki rozporowe plastykowe szt 6 160,5078

78. Kołki rozporowe plastykowe Fi˙6˙mm szt 70,98

79. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 279,2608

80. Kołki rozporowe z wkrętami szt 268,9908

81. Kołnierz stalowy płaski do przyspawania okrągły 1.6˙MPa Fi˙25˙mm szt 4

82. Kołnierz stalowy płaski do przyspawania okrągły 1.6˙MPa Fi˙50˙mm szt 4

83. Konsola montażowa do  nagrzewnic szt 4

84. Konsola montażowa do promiennika szt 3

85. Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatów i urządzeń elektrycznych kg 12

86. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙15˙mm szt 4

87. Korek z obrzeżem żeliwny czarny T9 Fi˙50˙mm szt 2

88. Korek z obrzeżem żeliwny czarny T9 Fi˙80˙mm szt 2

89. Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi˙50˙mm szt 2

90. Korytko kablowe  KFJ50H60 m 88

91. Korytko kablowe  KFJ100H60 m 18

92. Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 29,28

93. Krawędziaki iglaste m3 0,0144

94. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,23232

95. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm, szary m 92,4018

96. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 5,831

97. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 15,827

98. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 3,332

99. Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny dm3 0,06

100. Lampa oświetleniowa kompletna  LED  10W kpl 4

101. Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 kg 8,619

102. Listwa cokołowa  aluminiowa szer. 10 cm m 109,473

103. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna m 104

104. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna  LHD 20x10 mm m 52

105. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna  LHD 25x15 mm m 104

106. Listwa Sto-Anputzleiste, do ościeży szt 98,67375

107. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II długości 2.4-6.3m m3 0,0864

108. Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC szt 68

109. Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC  LHD  20x10 mm szt 34

110. Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC  LHD  25x15 mm szt 68

111. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 11,0789

112. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 4,3316

113. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne szt 42

114. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙15˙mm szt 2,94

115. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙65˙mm szt 18

116. Łuk stalowy gładki czarny R=3Dn/90° Fi˙50 mm szt 9,24

117. Masa bitumiczna CP˙43 kg 721,40218

118. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,0488

119. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 34,8847

120. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 6,64421

121. Mieszanka mineralno-asfaltowa SMA t 59,47264

122. Mieszanka mineralno-bitumiczna  do  warstwy  wiążącej t 92,926

123. Nadproża prefabrykowane m 1,224

124. Nagrzewnica GOODMAN GMP 075 szt 4

125. Nakrętki stalowe zgrubne kg 0,52

126. Narożniki ochronne do tynków m 280,98435

127. Nity Thermaclips szt 1 908,4

128. Okno  aluminiowe  uchylne    O6a , O6b , O6c , O6d   RAL 7016 m2 43,54

129. Okno wewnętrzne PCV, nieotwieralne, szklenie pojedyncze, kolor biały - okno O3 m2 4,88

130. Okno zewnętrzne aluminiowe, nieotwieralne, szklenie podwójne, kolor RAL 7043- okno O2 m2 26,33

131. Okno zewnętrzne aluminiowe, rozwieralno-uchylne,szklenie podwójne, kolor RAL 7016 - okno O1 m2 21,6

132. Olej napędowy do silników luzem kg 8,36334

133. Opłata  za  składowanie  i  utylizacje  odpadów  z  płyt  styropianowych t 11,96

134. Opłata  za  składowanie  i  utylizację  papy   na składowisku  odpadów t 31,42

135. Opłata  za  składowanie i  utylizację   gruzu  na  wysypisku - drewno t 37,62

136. Opłata  za  składowanie i  utylizację   gruzu  na  wysypisku - wełna t 12,83
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137. Opłata  za  utylizacje  szkła kg 5,03

138. Opłata za składowanie   i  utylizację  gruzu t 248,07

139. Oprawa ewakuacyjna LED 3h z piktogramem dwustronna VIP MASTER PANEL n/t prod. PXF LIGHTING szt 8

140. Oprawa oświetlenia awaryjnego, nastropowa, 1h, AT, symetryczna, LUXIONA TROLL LVNO/1/SE/AT szt 8

141. Oprawa oświetleniowa przeciwwybuchowa PRIMA EX 1x36W IP66 prod. PXF LIGHTING szt 32

142. Oprawa oświetleniowa TORINO II T5 4x14W IP65 prod. PXF LIGHTING szt 3

143. Oprawa, naświetlacz przemysłowy 150W, FLASH 150W IP65 prod. PXF LIGHTING kpl 2

144. Otulina PUR z płaszczem PCV  , grubość 28/30 mm m 252,34

145. Otulina PUR z płaszczem PCV  , grubość 54/50 mm m 122,36

146. Papa zgrzewalna modyfikowana SBS podkładowa Zdunbit PF m2 532,795

147. Pianka  PUR  natryskowa  o  strukturze  zamkniętej  komórkowej kg 14 476,5

148. Pianka poliuretanowa kg 28,2691

149. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 1,3176

150. Piasek m3 2,0026

151. Piasek do betonów zwykłych m3 1,23655

152. Piasek do zapraw m3 31,15505

153. Piasek filtracyjny kwarcowy 0.8-2˙mm t 2,38424

154. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI) m2 8,7465

155. Płyta styropianowa  gr. 3 cm m2 8,6625

156. Płyta styropianowa  lambda = 0,033 W/mK m3 119,51064

157. Płyta styropianowa  lambda = 0,038 W/mK m3 1,41644

158. Płyta z płyt PIR  gr. 5 cm m2 1 547,2485

159. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 3,13956

160. Płyta z wełny mineralnej gr. 15 cm m2 61,3184

161. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I m2 19,9614

162. Płytki gresowe 30x30˙cm m2 87,8145

163. Płyty pomostowe robocze m2 5,9681

164. Płyty z polistyrenu ekskrudowanego  gr. 15 cm m2 58,698

165. Podkład pod posadzki CEKOL˙ZP-03 kg 14 670,964

166. Podkładki stalowe zgrubne kg 0,36

167. Podpora przesuwna Walraven  BIS  RapidRail  mocowana bezposrednio do stropu przy pomocy kotwy 
HST szt 89

168. Preparat gruntujący kg 13,426

169. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 284,9459

170. Pręt  odgromowy AlMgSI   fi=8 mm m 372,3616

171. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 7,5803

172. Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do Fi˙7˙mm St0S kg 60,12

173. Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy Fi˙8-14˙mm St0S kg 103,618

174. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙8-14˙mm kg 257,04

175. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙16-28˙mm 18G2 kg 598,74

176. Profil dylatacyjny Sto-Dehnfugenprofil szt 5,3416

177. Promiennik gazowy ZENIT 12S/18 szt 3

178. Przepust z rur z tworzywa sztucznego szt 8,08

179. Przewód YDY  450/750V 5x2,50˙mm2 m 312

180. Przewód YDYp 450/750V 3x1,5˙mm2 m 520

181. Przewód YDYp 450/750V 3x2,5˙mm2 m 832

182. Przewód YDYp 450/750V 4x1,5˙mm2 m 41,6

183. Przycisk 10A/230V IP20 p/t szt 3,06

184. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 38,76

185. Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm3 19,829

186. Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych, ogólnego stosowania dm3 1,08298

187. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 18 m 104

188. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 37 m 10,4

189. Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 18˙mm m 104

190. Rura PVC  do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu  20/12 mm m 35,152

191. Rura spustowa z blachy powlekana  Fi˙150 mm m 67,362

192. Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna m 5,1

193. Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn˙15) 21,3 m 9,8

194. Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn˙65) 76,1 m 51,5

195. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7 (Dn˙25) m 30,9

196. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 42,4 (Dn˙32) m 30,9

197. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 48,3 (Dn˙40) m 108,15

198. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 60,3 (Dn˙50) m 55

199. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 88,9 (Dn˙80) m 59,1

200. Rynny dachowe z blachy powlekanej  półokrągłe Fi˙150 mm m 169,5895

201. Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0 mm m2 43,05

202. Siatka tkana "Rabitza" m2 66,798

203. Siatka z tworzyw sztucznych m2 129,30637

204. Siatka zbrojeniowa z prętów m2 236,283

205. Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 1 063,6221

206. Sika ColmaCleaner dm3 17,9104
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207. Skrzynka probiercza /biała/ 150 x 150 x 50 mm szt 4

208. Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,0186

209. Słupki drewniane iglaste Fi˙120˙mm m3 0,0744

210. Smar grafitowany kg 1,02

211. Stal  kształtowa  i  płaskowniki  wg  rys. K2 kg 2 784,26

212. Stal  kształtowa  i  płaskowniki  wg  rys. K4 kg 15 048,6

213. Stal kształtowa kg 130,13

214. Sucha zaprawa do spoinowania kg 36,6104

215. Sznur konopny smołowany kg 0,1

216. Środek gruntujący StoPrep Miral kg 241,455

217. Śruby stalowe zgrubne kg 1,96

218. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 20,118

219. Świetlik  aluminiowy  RAL 7016 m2 544,99

220. Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia m3 0,3718

221. Taśma  PVC , samoprzylepna, szer. 50 mm m 61,16678

222. Taśma malarska m 442,2

223. Taśma samoprzylepna m 8,33

224. Taśma Sika CarboDur S613 m 776,016

225. Tlen techniczny sprężony m3 275,7245

226. Tłuczeń kamienny, 0-31,5 mm t 98,54802

227. Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 197,09605

228. Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji kg 2,934

229. Tuleja Koelner R-ITS A4 08 szt 140

230. Tynk cementowo-wapienny i cementowy kg 22 281,566

231. tynk silikonowy Sto Silko MP kg 295,372

232. Tynk StoSilco MP, silikonowy  modelowany kg 1 770,528

233. Uchwyt do rur  metalowy z wkładką gumową fi 25mm szt 11,76

234. Uchwyt do rur  metalowy z wkładką gumową fi 50mm szt 19,8

235. Uchwyt metalowy 20mm ocynkowany szt 70,98

236. Uchwyt odstępowy U-18 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 210

237. Uchwyt odstępowy U-37 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 21

238. Uchwyty do rur spustowych szt 21,582

239. Uchwyty do rynien dachowych szt 329,3

240. Uszczelka bezazbestowa płaska fi 25mm szt 4,32

241. Uszczelka bezazbestowa płaska fi 50mm szt 4,32

242. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,2326

243. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 009,5

244. Wieszak W 60/100 szt 7,5803

245. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 14 492,993

246. Woda m3 39,19225

247. Wsporniki dachowe szt 335,5624

248. Wyłącznik jednobiegunowy 10A/230V IP44 p/t szt 4,08

249. Wyłącznik świecznikowy 10A/230V IP44 p/t szt 11,22

250. Wysięgnik do koryt  kablowych   wzmocniony WWS szt 212

251. Wysięgnik rurowy szt 4

252. Zacisk do lin Fi˙6˙mm szt 9

253. Załadunek  i  wywóz  złomu  do  punktu  skupu ( odległość  odwozu   ustala  oferent  ) kg 9 455,04

254. Zaprawa m3 0,7874

255. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,0789

256. Zaprawa cementowa m3 1,92555

257. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 6,5705

258. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,5432

259. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 473,696

260. Zaprawa klejąca do klejenia płytek SloColl KM kg 77,52

261. Zaprawa klejąca Sto-Baukleber kg 3 319,74

262. Zaprawa sczepna kg 542,2505

263. Zaprawa spoinująca StoColl FM kg 21,7056

264. Zaprawa zbrojeniowa i klejąca StoLeveII Uni kg 3 537,6911

265. Zawory przelotowe mosiężne do gazu Fi˙15˙mm szt 0,049

266. Zawór kulowy do gazu gwintowany, z brązu, Fi˙20˙mm szt 7

267. Zawór kulowy do gazu gwintowany, z brązu, Fi˙25˙mm szt 2

268. Zawór kulowy do gazu gwintowany, z brązu, Fi˙40˙mm szt 3

269. Zawór kulowy stalowy kołnierzowy 1,6˙MPa Fi˙25˙mm szt 2

270. Zawór kulowy stalowy kołnierzowy 1,6˙MPa Fi˙50 mm szt 2

271. Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi˙15˙mm szt 0,049

272. Zbiorniczki przy rynnach 40x30x30˙cm z blachy stalowej  powlekanej szt 12

273. Zestaw gniazd wtyczkowych w obudowie izolacyjnej z kompletem zabezpieczeń – gniazda 1x3f 5p 16A, 
2x 1f 3p 16A, Zabezpieczenia 1 x Ir – 0,03A, A, 3f,  1 x In – 16A 3f,  2 x In -16A 1f szt 4

274. Zestaw odgromowy B2 - maszt odgromowy H=2.0m wolnostojący jednolity szt 4

275. Złącza rynnowe szt 9,9672

276. Złącza uniwersalne szt 26
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277. Złącze kontrolne instalacji odgromowej szt 4

278. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych  z tworzyw sztucznych  do rur 20/12 szt 13,858

279. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL18 szt 41

280. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL37 szt 4,1

281. Żaluzja zewnętrzna stalowa, kolor ANTRACYT  D=70  cm szt 2

282. Żywica epoksydowa Koelner R-KEX pojemnik 400 ml szt 2,8

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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1. Agregat do natrysku m-g 353,6568

2. Agregat tynkarski z pompą (1) m-g 34,80262

3. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 16,7835

4. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,88429

5. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 9,03998

6. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 35,12533

7. Elektronarzędzia m-g 213,1865

8. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,68409

9. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60˙m3 (1) m-g 5,78864

10. Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny obc. 600kg 35m m-g 26,75881

11. Mieszarka cementacyjna 10˙m3/h m-g 103,2

12. Miksokret 28 kW m-g 42,1176

13. Młotek pneumatyczny m-g 10,8438

14. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,64045

15. Piaskarnia do czyszczenia metali m-g 158,4067

16. Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 42,71579

17. Pompa cementacyjna 6˙m3/h m-g 103,2

18. Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 24,0351

19. Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,1945

20. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10˙t m-g 35,12533

21. Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 4,21716

22. Rozkładarka mas bitumicznych 7˙m (2) m-g 7,89871

23. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 3,06656

24. Rusztowania przesuwne typu MP m-g 126,44

25. Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73˙m, bez osłony siatkowej, do 10m m-g 381,93738

26. Samochód dostawczy m-g 0,44207

27. Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,28

28. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 13,653

29. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 103,7924

30. Samochód skrzyniowy m-g 50,26743

31. Samochód skrzyniowy 5-10˙t (1) m-g 101,94266

32. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 354,9141

33. Samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem m-g 4,725

34. Skrapiarka do bitumu przewoźna 250-500˙dm3 m-g 5,66849

35. Spawarka m-g 19,38554

36. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 131,57996

37. Sprężarka powietrzna (1) m-g 56,73245

38. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 334,71302

39. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 1,81206

40. Szlifierka m-g 280,784

41. Środek transportowy m-g 1,02869

42. Środek transportowy (1) m-g 151,22518

43. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 34,10385

44. Walec statyczny samojezdny ogumiony 15˙t (1) m-g 7,89871

45. Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 1,99791

46. Walec wibracyjny samojezdny 8˙t (1) m-g 7,89871

47. Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym do 1.6˙t m-g 92,5517

48. Wózek platforma elektryczny do 2˙t (1) m-g 2,889

49. Wyciąg m-g 68,75926

50. Wyciąg budowlany m-g 47,37243

51. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 47,1638

52. Zagęszczarka wibracyjna m-g 6,9492

53. Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90˙m3/h m-g 7,89871

54. Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 183,348

55. Zestaw wiertniczy obrotowy Fi˙46-200/120˙mm/m (2) m-g 103,2

56. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 41,99962

57. Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 68,92315

58. Żuraw samochodowy 12-16˙t (1) m-g 56,95366

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 4 146,6034
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TERMOMODERNIZACJA HALI TECHNOLOGICZNEJ WRAZ Z POPRAWĄ IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ DACHU  -  
ZADANIE  NR    II

1 Demontaż  magazynu  o  konstrukcji stalowej

1.1 Demontaż  obudowy  stalowej

1.2 Demontaż  dachu

1.3 Demontaz  konstrukcj  stalowej

1.4 Demontaż  okien  i  drzwi

1.5 Demontaż  konstrukcji  betonowej

1.6 Demontaż  instalacji  c.o

1.7 Demontaż  instalacji  elektrycznej

1.8 Demontaz  instalacji  wod-kan

1.9 Demontaż  posadzki  w  przybudówce

1.10 Wywóz  złomu  oraz  gruzu  z  rozbiórki  magazynu

1.11 Rozbiórka  stropu  przybudówki

2 Wzmocnienie  konstrukcji

2.1 Wzmocnienie  konstrukcji  stalowej  hali  technologicznej

2.2 Wzmocnienie  stropu  przybudówki

3 Termomodernizacja  dachów

3.1 Termodernizacja  dachu  hali  technologicznej

3.2 Termomodernizacja  dachu  przybudówki  hali  technologicznej

3.3 Odciągi  stalowe  komina

4 Elementy  konstrukcyjne

4.1 Fundamenty

4.2 Nadproża  przybudówki

4.3 Ściany  przybudówki

5 Konstrukcja  pod  rurociag  gazowy

5.1 Fundament

5.2 Mikropale

5.3 Konstrukcja  stalowa  estakady dla  rurociagu

6 Stolarka  drzwiowa  i  okienna

6.1 Bramy  przemysłowe  segmentowe

6.2 Okna aluminiowe

6.3 Okna  PVC

6.4 Żaluzja  zewnetrzna

6.5 Drzwi  zewnetrzne  aluminiowe

6.6 Obróbki  blacharskie

7 Termodernizacja  ścian  hali  technologicznej  i  przybudówki

7.1 Demontaż  istniejacego  ocieplenia  z  płyt  styropianowych

7.2 Elewacja  od  strony  zakładu  hali  technoligicznej i  przybudówki  z  dociepleniem  styropianem  oraz  wyprawą  z
 tynku  cienkowarstwowego

8 Roboty  wykończeniowe

8.1 Rozbiórka  tynków

8.2 Tynki

8.3 Sufit  podwieszany

8.4 Warstwy  podposadzkowe

8.5 Posadzka z płytek gresowych

8.6 Roboty  malarskie

9 Nawierzchnia drogowa  w  miejscu  rozebranego  magazynu

9.1 Obsługa  geodezyjna

9.2 Podbudowa

9.3 Krawężniki  betonowe

9.4 Nawierzchnia   asfaltowa

10 Instalacja  elektryczna

10.1 Rury  elektroinstalacyjne  i  koryta  kablowe

10.2 Przewody

10.3 Gniazda  elektryczne

10.4 Łączniki

10.5 Oprawy oświetleniowe
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10.6 Oprawy  ewakuacyjne

10.7 Oprawy  zewnętrzne

10.8 Bruzdy i  przebicia

10.9 Pomiary  instalacji elektrycznej

10.1
0

Instalacja  odgromowa

11 Rurociagi  cieplne

11.1 Demontaże

11.2 Nowy  rurociag

11.3 izolacja  rurociagu

12 Instalacja  gazowa

12.1 Demontaże

12.2 Instalacja  gazowa

12.3 Aparaty  grzewczo-wentylacyjne

12.4 Rusztowanie

13 Wymiana świetlika  dachowego  hali  technologicznej

13.1 Demontaże  i  rozbiórki

13.2 Wymiana świetlika  dachowego  hali  technologicznej

Suma elementów kosztorysu

Razem TERMOMODERNIZACJA HALI TECHNOLOGICZNEJ WRAZ Z POPRAWĄ IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ DACHU  - 
ZADANIE  NR    II netto


