Modernizacje¢ zespotu pomieszczen laboratoryjnych Zaktadu Betonow, Zapraw i Kruszyw
przy ul. Cementowej 8 w Krakowie

Zalacznik nr 3 do SIWZ
Znak sprawy : KS/05/2018
WZOR UMOWY KS/05/2018/1

Ostateczna tres¢ umowy moze ulec zmianie wylqcznie w zakresie niezmieniajgcym istotnych
warunkow ztozonej oferty i SIWZ.

zawarta w Krakowie, dnia ............coooeeeiiininnn. pomiedzy:

Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych w Warszawie Oddzial Szkla i Materialow
Budowlanych w Krakowie z siedzibg 31-983 Krakow, ul. Cementowa 8, zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy KRS Nr 0000050974,
Regon 000056377-00052, NIP 525 000 76 26

reprezentowanym przez:

1.mgr inz. Malgorzata Niziurska — p.0. Z- ca Dyrektor Oddziatu w Krakowie
na podstawie pelnomocnictwa

2.mgr Barbara Makowska — Gtowny Ksiegowy Instytutu
na podstawie pelnomocnictwa

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca,

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postgpowania o zamoOwienie publiczne na Modernizacj¢e zespolu pomieszczen
laboratoryjnych Zakladu Betonow, Zapraw i1 Kruszyw przy ul. Cementowej 8

prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, Strony oswiadczaja, co nastepuje:

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na wykonaniu

Modernizacj¢ zespolu pomieszczen laboratoryjnych Zakladu Betonow, Zapraw i
Kruszyw przy ul. Cementowej 8
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§2

1. Zakres rzeczowy robot okreslajg: dokumentacja projektowa, przedmiary robot,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, SIWZ, szczegdtowa
oferta przetargowa Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowigce integralng
czeSC umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot, przedmiarami rob6t oraz SIWZ, a takze dokonat oglgdzin terenu budowy, zapoznat
si¢ z warunkami realizacji zakresu rzeczowego robot i uznaje je za podstawg do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca wykona w terminie do dnia 23-12-2018 r. cz¢$¢ robot rownowazng kwocie
netto: 1 100 000,00 zI. (stownie: jeden milion sto tysiecy ztotych 00/100).

4. Za wykonane roboty okre§lone w ust. 3 wykonawca wystawi faktury celem umozliwienia
Zamawiajacemu zaptat¢ do konca roku 2018.

5. W przypadku nie wykonania w terminie o ktorym mowa w ust. 3 1 4 zobowigzania,

zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczenia terminu
dodatkowego, z winy Wykonawcy.

§3
1. Termin przekazania placu budowy i rozpoczgcia robdt stanowigcych przedmiot umowy
ustala si¢ na dzien: .................. (nie pozniej niz do 5 dni od daty podpisania umowy)

2. Termin zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot umowy ustala si¢ do dnia: 4-ch
miesi¢cy od daty przekazania placu budowy
3. Wykonawca bedzie wykonywal wszelkie prace zwigzane z przedmiotem zamowienia
sitami wlasnymi
§4
0 obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
Przekazanie terenu /frontu/ robot w dniu ...l (wg § 3ust.l)
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
Organizowanie spotkan dotyczacych realizacji robot pod przewodnictwem upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.
4. Pisemne wyjasnianie zgltoszonych przez Wykonawce uwag do dokumentacji w ciaggu 6 dni
roboczych lub w przypadku rozwigzan mi¢dzybranzowych w terminie niepowodujgcym
zaklocen w realizacji robot.

wnh kg

§5

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Budynek podczas prowadzenia prac remontowych bedzie obiektem czynnym 1
Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego zabezpieczenia terenu i prowadzenia prac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas prowadzenia prac budowlanych na obiekcie czynnym tj. z ustawa z 7 lipca 1994
r.Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409 z p6zn.zm.), rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. (DZ. U. Nr 108, poz.953 z pdzn. zm.) i
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. (DZ. U. Nr 120, poz.1126),
a w szczegolnosci:

a) wygrodzi¢ 1 oznakowac teren robot,
b) wyznaczy¢ strefy niebezpieczne - 0znakowac i ogrodzi¢ w taki sposob, aby
uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym,
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¢) przejscia i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi,
2. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej

umowy waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci
gospodarczej na sumg ubezpieczenia okreslong w SIWZ, w przypadku, gdy umowa
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej wygasa w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu kopie
nowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na nastepny okres,
najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania poprzednie;j.

Uczestnictwo w spotkaniach dotyczacych realizacji robot budowlanych.
4. Zorganizowanie zaplecza budowy na wilasny koszt.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarami, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt, obowigzujacymi przepisami, normami, wskazdéwkami
Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang.

6. Oznakowanie miejsc wykonywania robét, utrzymanie terenu budowy w nalezytym
porzadku, a po zakonczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie
Zamawiajacemu zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na koncowy
odbior robat.

7. Prowadzenie robot z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych, ppoz. i
ochrony przed kradzieza [Dz. U. 2003.47.401].

8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego lub osob trzecich
w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu
poprzedniego.

9. W przypadku wyrzadzenia szkéd osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych
roszczen.

10. Zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot
ulegajacych zakryciu badz zamknigciu. W przypadku braku takiego zgloszenia,
Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie Inspektora Nadzoru, odkry¢ wykonane
fragmenty robot, a nastgpnie przywroci¢ stan poprzedni na wlasny koszt.

11. Usunigcie z obiektu zdemontowanych elementow i postgpowanie z nimi zgodnie z ustawa
o odpadach. W przypadku elementéw nadajacych si¢ do ztomowania, oddania ich do,
wskazanego przez Zamawiajacego, skupu surowcoéw wtornych. Potwierdzenie przyjecia
do skupu winno by¢ wystawione na rzecz Zamawiajacego 1 jemu dostarczone.

12. Nadz6r nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/6w 1 koordynacja tych prac.

13. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany jest zwroci¢ si¢ przed wprowadzeniem podwykonawcy na teren budowy, z
wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na podwykonawce, ktory bedzie
uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ projekt umowy, ktorg zawrze z podwykonawcg, zgodnie z
art. 647' k.c. Projekt umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg powinien nie
pozostawaé w sprzecznosci z postanowieniami niniejszej umowy, zastrzega¢ spelnienie
przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i rekojmig.

14. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zglosi¢ sprzeciw,
zastrzezenia, zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. Jezeli

3
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15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg projektu umowy
z podwykonawcg wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w
umowie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na
zawarcie umowy.

Wprowadzenie nowego podwykonawcy musi wypetnia¢ przestanki okreslone w §15 pkt.
3 pkt. 51 6.

Umowa Wykonawcy z podwykonawca musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu do wgladu oryginal umowy z
podwykonawca.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z
podwykonawcg

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajacego 1 Wykonawcy. W zakresie zgody stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia § 5 pkt. 14 do 17 niniejszej umowy.

§ 6

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 jak i za prace
budowlano-montazowe wynikte z nieprzewidzianych kolizji, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ustalone w oparciu o kosztorysy ofertowe Wykonawcy w wysokosci:

............................. PLN (stownie: ...............................) zawierajagce podatek
VAT W StaWCe:... %0 1], ceveereenrenreecnecrencannns PLN
Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem VAT 1 posiada NIP .......... , Zamawiajacy
o$wiadcza, ze posiada NIP 525 000 76 26

§7

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy moze nastepowac fakturami czesciowymi w
dwoch etapach, przy czym pierwsza faktura bedzie wystawiona za wykonane roboty
budowlane do 60% wartosci wynagrodzenia umownego brutto. Rozliczenie ostateczne
nastapi faktura, wystawiong po wykonaniu wszystkich prac, na podstawie koncowego
protokotu odbioru robdt i1 protokotu potwierdzajacego usunigcie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, podpisanego przez Kierownika budowy 1 nadzor
Zamawiajacego.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow naleznosci, o
ktorych mowa w ust. 1 realizowane beda pod warunkiem dotgczenia do faktury
o$wiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane przez niego
prace.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktorych mowa w ust.2, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 2, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Cesja wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy mozliwa jest jedynie po pisemnej
zgodzie Zamawiajgcego.
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5. Strony uzgodnity, Ze nalezno$ci za roboty beda realizowane w formie przelewu
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy
wBanku ... 1) SO

§8

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatéw zgodnych
z dokumentacja projektowg lub rownowaznych wskazanych w ofercie. Zastosowane
materiaty winny posiadaé certyfikaty (w tym p. ppoz.), atesty, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w polskich normach lub w normach réwnowaznych i
szczegotowych specyfikacjach wykonania i odbioru robot oraz zgodne z wlasciwymi
przepisami obowigzujgcymi w okresie realizacji.

2. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podczas
koncowego odbioru prac, oraz udostepni do wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego.

§9

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest: ............cocoviiiiiiiiiin...
2. Kierownikiem budowy jest .........cccoiviiiiiiiiiiiiiiiiie, posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej........................

=

§10

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie calo§¢ prac objetych
umows3.

2. Zamawiajacy dokona sprawdzenia ilosci i jako$ci robdt podlegajacych zakryciu, a takze
zamontowanych urzadzen z w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia tego faktu
przez Wykonawce.

3. Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi Zamawiajagcemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru
koncowego, co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem okreslonym w § 3 ust.2.
Potwierdzenie tego zgloszenia lub brak ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego W
terminie 5 dni roboczych od daty dokonania zgloszenia oznacza¢ bedzie osiagnigcie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru w dacie pisemnego zgtoszenia.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbidér koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego,
zawiadamiajac o tym Wykonawceg. Odbidr zakonczy si¢ nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od
daty rozpoczgcia prac przez Komisj¢ odbioru.

5. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady pozwalaja na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru wowczas
nastapi odbior, spisany zostanie protokot odbioru, w ktérym Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na usunigcie stwierdzonych wad,

b) jezeli wady nie pozwalajg na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru, wowczas
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony w
trybie okreslonym w ust. 2 1 3.

c) jezeli wady nie sg mozliwe do usunigcia, ale nie uniemozliwiajag one normalnego
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5
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7.

Wykonawca winien dostarczy¢ w dniu odbioru koncowego:

a. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, na wbudowane materialy, urzadzenia
i wyroby;
protokot z pomiardéw instalacji elektrycznej oraz pomiarow nat¢zenia o$wietlenia
protokot ze szczelnosci c.o. 1 rozpltywu czynnika grzewczego
protokoét ze szczelnosci i droznoéci instalacji wod-kan.
Instrukcje obstugi, DTR zainstalowanych urzadzen sporzadzone w jezyku polskim.
Protokot z prob i rozruchu urzgdzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz
wydajno$ci wentylacji mechaniczne;.

-0 aoo0oC

Brak ktoregokolwick z w/w dokumentow stanowi podstawe do odmowy odbioru przedmiotu

umowy.

8.

10.

11.

12.

13.

W przypadkach okreslonych w ust. 5 pkt. a) 1 ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako
wadliwych.

§11

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okre§lony w § 1 i 2 wykonany zostanie
dobrze jakosciowo, zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB, obowigzujacymi
przepisami w zakresie przedmiotu zamdwienia, normami, sztukg budowlang i warunkami
umowy, bez wad pomniejszajacych warto§¢ robot lub uniemozliwiajacych uzytkowanie
obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem.
Wykonawca udziela ............. lat gwarancji na przedmiot umowy (materiaty, urzadzenia
wyposazenie i robocizna), liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
Okres gwarancji dla naprawianego elementu (urzadzenia, zespotu) ulega wydtuzeniu o czas
usuni¢cia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia.
W przypadku wymiany wadliwego urzadzenia (zespotu, elementu) na wolny od wad, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia wolnego od wad urzadzenia (zespotu,
elementu).
W przypadku, gdy Zamawiajacy zostanie zmuszony do usunigcia wad poprzez zlecenie
innemu Wykonawcy, warunki udzielone w dokumencie gwarancyjnym nie ulegna zmianie.
W przypadku, gdy wada ujawni si¢ po zaptacie wynagrodzenia, w okresie rekojmi 1 nie jest
mozliwa do usunigcia, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zwrotu jego czgsci
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W okresie wazno$ci gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ usuwaé wszelkie wady
przedmiotu umowy bez dodatkowych optat.
Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodplatny autoryzowany serwis, w tym
nieodptatng konserwacje, zgodnie z warunkami gwarancji producenta urzadzen.
W okresie gwarancji Wykonawca bgdzie wykonywa¢ nieodptatnie i wlasnym staraniem
wszelkie przeglady serwisowe wymagane przez producentow zainstalowanych urzadzen.
W przypadku niewltasciwego wykonania przegladow serwisowych i konserwacji
Wykonawca ponownie wykona je w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.
Zgltoszenia wad przyjmowane beda w dni robocze przez Wykonawce droga telefoniczng
................................. poczta elektroniczng ............ccoeevviiiiiiiiinn...
Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ otrzymanie od Zamawiajacego zgloszenia.
Osobg¢ upowazniong do przyjmowania zgtoszen, godziny, w ktérych Wykonawca bedzie
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14.

15.

1.

w

=

przyjmowal zgloszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu
wskaze Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym.

Wykonawca winien wadg¢ lub usterk¢ usung¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wad 1 usterek
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania jakichkolwiek
upowaznien sagdowych.

§12

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nast¢pujacych wypadkach i1 wysoko$ciach:
1) Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0, 3% calkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczony od
terminu okre§lonego w § 3 ust. 2.

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
okresie rekojmi za wady: w wysokosci 0, 3% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

C) ztytutu odstapienia od umowy w cato$ci badz w czesci przez ktorgkolwiek ze stron
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

d) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robot bez zgody Zamawiajacego —
w wysokosci 5.000,00 zt.

2) Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:

a) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy /frontu robot/ w wysokosci 0, 3%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien zwloki,

b) z tytutu odstapienia od umowy w catosci badz w czgsci z przyczyn wystepujacych
po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust.1.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegaja

sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach okreslonych w

art. 471 K. C. do wysokosci poniesionej szkody.

Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia szkdd powstatych z jego winy.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusunigte w ustalonym terminie. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad. Zastepcze usuniecie

wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane s3 do momentu

zastepczego usunigcia wady.

Zaptata kary umownej za wprowadzenie podwykonawcy, okreslona w ust 1 pkt. 1)d):

a) nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dotrzymania wszelkich spraw formalnych,
dotyczacych zawierania umoéw z podwykonawcami, zawartych w niniejszej umowie,

b) nie uprawnia podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie budowy.

§13
Oprocz wypadkoOw wymienionych w tresci art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstagpienia od umowy w catosci badz w czesci w
nastepujacych sytuacjach:
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a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w takim przypadku nie ma
zastosowania postanowienie § 12 ust.1pkt 2) b),

b) w przypadku podjecia przez Wykonawce likwidacji firmy,

c) w razie ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

d) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawcg przedmiotu umowy,

e) Wykonawca nie rozpoczat rob6ét pomimo wezwania Zamawiajagcego ztozonego na
pismie,

f) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie i przerwa ta trwa dluzej niz dwa
tygodnie.

g) Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2
(Zamawiajacy uprawniony jest odstapi¢ od umowy bez konieczno$ci wyznaczania
dodatkowego terminu).

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac

uzasadnienie.

Odstapienie od umowy w przypadkach okre§lonych w ust.1, pkt. b-g powinno nastapic¢

w ciggu 21 dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajacego

informacji o wystgpieniu przestanki uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. b, ¢, d, Wykonawca ma

obowigzek poinformowania Zamawiajacego na pis$mie w terminie 7 dni od zaistnienia tego

zdarzenia, badZz od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci

Wykonawcy przez jego wierzyciela.

§14

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

1.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy, ktorej nastapilo odstapienie od umowy, a w przypadku, gdy odstapienie
nastapito bez winy ktorejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac
ponosi¢ bedzie ta strona, ktora od umowy odstapita, z tym, ze w przypadkach, o ktorych
mowa w §13 ust. 1 pkt. b, ¢, d, e, f, g koszty te ponosi Wykonawca.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu mozliwos$¢ dokonania odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych.
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, obowigzany jest do:
a. dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
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b. odkupienia materiatow lub urzadzen okreslonych w pkt. 3 niniejszego § umowy, ktérych
nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

c. dokonania rozliczenia wzajemnych nalezno$ci 1 zobowigzan z Wykonawca z tytutu
nieuregulowanych w inny sposob kosztow budowy, obiektow zaplecza, urzadzen
zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca
wyrazi zgod¢ na przejecie tych obiektow 1 urzadzen,

d. przejecia od Wykonawcy pod swodj dozor terenu budowy w dniu odbioru robdt
przerwanych.

§15

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu
art. 140 ust 3 ustawy Prawo zamodwien publicznych stanowigcego:, ,,ze umowa podlega
uniewaznieniu w czg¢sci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w
SIWZ”.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

1) wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

2.

a.

b.

C.

zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej cze$ci wynagrodzenia, ktorej
zmiana dotyczy,

ograniczenia zakresu prac obje¢tych niniejszag umowa w przypadku stwierdzenia
braku koniecznos$ci wykonywania czgsci zamowienia, ujetych w dokumentacji;
zmiany zakresu prac obj¢tych niniejszg umowa w przypadku zastosowania zmian
opisanych w ppkt.3);

2) terminu realizacji przedmiotu zamowienia, gdy jest ona spowodowana:

a.

b.

e.

f.

epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe,
kleska zywiolowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym,

warunkami pogodowymi uniemozliwiajacymi wykonywanie prac zewnetrznych.
(np. intensywne opady, powodzie)

nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak:
utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkodami dajagcymi si¢ przypisaé
Zamawiajacemu,

konieczno$cia wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacja rozwigzan
projektowych z uwagi na postegp technologiczny,

koniecznoscig wykonania robot dodatkowych lub uzupetiajacych, wptywajacych
na termin wykonania robdt objetych niniejszag umowa podstawowa,

nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych
majacych wptyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia.

3) jakosci lub innych parametrow materialéow, urzadzen, zaoferowanych
w ofercie, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana?

a.

niedostepnoscia na  rynku  materiatbw  lub  urzadzen  wskazanych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub przedtuzajacym si¢ okresem ich dostawy
na plac budowy (dtuzszym niz przewidywal Zamawiajacy w wytycznych SIWZ),
wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen);

9
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b.

pojawieniem si¢ na rynku materialdow lub wurzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na:

zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajace uzyskanie lepszej, jakosci robot
poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;
pojawieniem si¢ technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej na:
zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji, zmniejszenie kosztow wykonywanych
prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej,
jakosci robot;

poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;
konieczno$cig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy

konieczno$cig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidywanych rozwigzan grozito nieterminowym wykonaniem przedmiotu
umowy, z uwagi na przedluzajacy sie, w stosunku do przewidywanego przez
Zamawiajacego, proces dostarczenia materiatdéw i urzadzen na plac budowy;
konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy =zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

konieczno$cig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

zmianami rozwigzan technologicznych ujetych w dokumentacji projektowe;,
spowodowanymi konieczno$cia wprowadzenia na etapie wykonawstwa robot
modyfikacji  dokumentacji  projektowej  podyktowanymi  koniecznoscia
racjonalizacji konkretnych rozwigzan technicznych zwiekszajacych walory
uzytkowe obiektu bedacego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni
parametréw inwestycji;

4) os6b przewidzianych do realizacji zaméwienia przez Strony pod warunkiem, ze

osoby zaproponowane beda posiadaly takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w

umowie.

5) podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia, ulegt

likwidacji, doszto do rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawca — z zachowaniem

trybu postgpowania opisanego w §5 pkt.14 do 17 niniejszej umowy.

6) zmiany zakresu czesci prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy:

koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana jest

rozwigzaniem umow o prac¢ z pracownikami wykonujacymi prac¢ w danej branzy w

takiej liczbie, ktora uniemozliwia realizacj¢ prac przez Wykonawcg,

wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czgsci

zamoOwienia,

konieczno$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot

lub materiatow,

w przypadku opdznien zapewni terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy, z

zastrzezeniem trybu opisanego w §5 pkt.14 do 17.

4. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez
Wykonawce.

a.

C.

d.

10
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5.

N

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3 jest zlozenie wniosku przez strong

inicjujaca zamiang zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie

kosztow zmian zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, jezeli zmiana bedzie miala

wplyw na wynagrodzenie wykonawcy, opis wplywu zmiany na termin wykonania

umowy.

Podstawe obliczenia kosztéow zmiany majgcej wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy

stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:

a. projekt zamienny lub protokoét nadzoru autorskiego, jezeli wynika ona ze zmiany
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
b. kosztorys ofertowy opracowany na podstawic cen jednostkowych lub danych

wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystepujagcych w kosztorysie ofertowym
materialdow 1sprzetu wedlug cen jednostkowych zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wyzszych niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych dla rejonu Matopolski

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt. 2

termin zakonczenia robdt moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o

okres trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystapienia z wnioskiem o przedluzenie terminu

wykonania umowy, zwiekszenie wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany

zostala spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy,

wlacznie z bledem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu

wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

§16

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, bgda mialy
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien
Publicznych [ Dz.U.2017.1579 j.t.z p. zm.] , Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. [Dz.U.2013.1409 j.t | Prawo Budowlane.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnego aneksu.
Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Oddziatu Zamawiajacego w Krakowie.

. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajacego oraz

1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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