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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna - wymagania ogdlne odnoszg sie do wymagan technicznych
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z remontem pomieszczen laboratoryjnych wraz z
instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, wod-kan, c.o., sprezonego powietrza, wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji w budynku Instytutu Ceramiki i Materiatow Budowlanych na dziatce
nr 1/5, obr. 20 Nowa Huta, przy ulicy Cementowej 8 w Krakowie.
Dziatania podstawowe projektowanej modernizacji dotyczg koniecznego wykonania
wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej. Zakres robdét budowlanych obejmuje
dostosowanie istniejgcej konstrukcji budynku ( przebicia , wzmocnienia stropéw, fundamenty
pod urzgdzenia, mocowania kanatébw ) do wymagah wynikajgcych z rozwigzan instalaciji
wentylacji mechanicznej oraz roboty wykonczeniowo — naprawcze. Specyfikacja techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych powyzej. Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robot
zawarte w specyfikacji technicznej - czes¢ ogodlna, nalezy rozpatrywac tacznie z opisem
technologii wykonania robot zawartej w specyfikacjach szczegdtowych.
Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywacé i rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.
Zakres robot objetych ST
Zakresem remontu objete sg nizej wymienione roboty budowlane:

a) roboty rozbiérkowe i demontazowe

b) roboty remontowe pomieszczen laboratoryjnych ( malowanie , gtadz gipsowa itp.)

c) wymiana Slusarki drzwiowej na nowg

d) instalacja wod.- kan

e) instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej,

f) instalacji elektrycznej

Niektore okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wylansowana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystepujgca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektéw.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robaot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Projektant - uprawniona osoba /zespdt/ prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
technicznej.

Inzynier - oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu w
niniejszym kontrakcie.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng opinie techniczng wyboru
stwierdzajgcg jego przydatno$¢é do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jakosci - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdr, proces lub
ustuga sg zgodne z okres$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,



rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, kiora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

Przedmiar robot - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.
Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa komplety ST.
Dokumentacja projektowa i powykonawcza.
Dokumentacja zatgczona do dokumentéw przetargowych: projekt architektoniczno- budowlany,
konstrukcyjny, projekty instalacji sanitarnych, zieleni i matej architektury, drég wewnetrznych,
sieci wodociggowych kanalizacji sanitarnych oraz elektrycznych, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot, przedmiar robot
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢é wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora nadzoru. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wprowadzone przez Inspektora nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem. Zgodnos¢ robdt z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich
waznosci:

1. Dokumentacja Projektowa.

2. Specyfikacje Techniczne,
Wykonawca nie moze wykorzystac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktéry dokona niezbednych zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane bedg za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowy musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementéw budowy, to takie
materiaty lub elementy budowli bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a wykonany zakres robét
rozebrany na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy.




Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonhczenia i
odbioru koncowego robét w szczegdélnosci:

utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem osob nieupowaznionych, w czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce teren
budowy, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych,

wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa,

wykonawca podejmie srodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw prowadzacych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu lub jego
podwykonawcéw i dostawcow.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:
przestrzegat zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,

stosowat sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt budowy i
bedzie miat szczegdlny wglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skfadowisk, drog
dojazdowych ostroznosci zabezpieczenia przed srodkami zanieczyszczeniami powietrza pytami
i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robot albo przez personel wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia, a zwtaszcza wywotujgce
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ograniczenia obcigzeh osi pojazdow.

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzeh na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i o kazdym takim przewozie bedzie
zawiadomiony inwestor.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa przejecia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.




Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca
bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Dziatanie zwigzane z organizacijg prac przed rozpoczeciem robot.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakonczenia. W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1. projekt organizacji robot,

2. szczegdbtowy harmonogram robot,

3. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposob realizaciji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

1. organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

2. projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

3. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

4. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych

elementow robdt.

Szczegdétowy harmonogram robét
Szczegoétowy harmonogram robét musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie harmonogramu robét wykonawca przestawi zamawiajgcemu do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robdt, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot.
Program zapewnienia bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe
dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materiatébw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub sSwiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca




zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zZrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskim Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajac w to wskazane przez Zmawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogdélne lub szczegdtowe warunkow
umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywac;ji
terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét
lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosc do robédt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegdinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien by¢é zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaC przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany sprzet
przez wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Jesli dokumentacja projektowa lub
ST przewiduje uzycie wariantowego sprzetu wykonawca powiadomi inwestora o swoim
zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem
gwarantujgcym przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowac
sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

TRANSPORT




Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym
kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom kontraktu bedg na
polecenie inwestora usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.
WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji przetargowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczgce realizacji bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
KONTROLA JAKOSCI
Kontrola zwigzana z wykonaniem pokrycia powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa, oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw. Wszystkie materiaty do
wykonania robot muszg odpowiada¢é wymogom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow i uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego.
Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzgadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujgce realizacje zgodnie z
dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inwestora. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawieraé: czes¢ ogdlng opisujgca:

1. organizacje wykonania robét (terminy i sposdb prowadzenia robét),

2. organizacje ruchu wraz z oznakowaniem robot,

3. zasady BHP,

4. wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegdinych

elementow robot (kierownikéw z odpowiednimi uprawnieniami),
5. system prowadzonej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot, czesc
szczegoOtowg zawierajgca:

a) sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

b) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,




zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz
robot. Przed zakonczeniem systemu kontroli inwestor moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i przeprowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.
Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do
pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i
badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji prze
Inwestora.
Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
nalezy wykonywaé na odpowiednich formularzach.
Badania prowadzone przez inwestora.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych badan lub oprze sie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych badanh poniesione bedg przez Wykonawce.
Atesty, jakosci materiatow i urzgdzen
Przed wykonaniem kontroli jakosci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST w przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze ST to takie
materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.
Dokumentacija budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika protokoty i inne dokument bedg oznaczone kolejnym numerem
zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

c) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow

robot,




d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,
e) przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
f) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
g) daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
h) zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robdét,
I) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
k) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
[) dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
m) wyniki prob poszczegdélnych elementéow z podaniem, kto je przeprowadzat
n) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtoZzone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz w/w nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego,
protokoty przekazania tereny budowy,
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencja na budowie.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.
OBMIAR ROBOT
Za wykonany przedmiot umowy obowigzywaC bedzie cena ryczaltowa za catoS¢ zadania
objetego kontraktem. Pozostate ustalenia wedtug zapiséw projektu umowy.
ODBIOR ROBOT
W ramach zapiséw kontraktu znajdujg sie zasady odbioru robé6t oraz wypetnienia gwaranciji.
Zapisy te muszg uwzgledniaé proces czesciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dla ktérych
bedzie opracowany harmonogram odbioru robét.
Rodzaje odbioréw robét
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi kohcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktdore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
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zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czedciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohicowym robét. Przy odbiorze
czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdét,
b) Dziennik Budowy,
c) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow Odbiér koncowy
Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru korncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
b) Specyfikacje Techniczne,
c) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
d) Dzienniki Budowy,
e) wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i PZJ,
f) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
g) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢ :
a) zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,
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b) protokoty z odbioréow czesciowych i realizacje postanowieh dotyczacg usuniecia usterek,
c) aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Odbiér ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdine.
Podstawg pfatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegdtowe ptatnosci beda przedstawione w umowie.
PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogolne:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku -Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013
poz. 1409 z pdzn. zmianami)
b) Ustawa Prawo zamodwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004. (tekst jednolity: Dz. U.
2013 r. poz. 907)
c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. Nr 47
poz. 401.
Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powoltujg sie na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej ni 30 dni przed data skfadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajéw UE lub beneficjantow programu ISPA
w zakresie przyjetych przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu roboét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

STWIOR STB - 01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV - 451112000-0
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych robot
Zakres robot rozbiérkowych obejmuje:
Projektuje sie wyburzenie i rozbiérke:
a) demontaz istniejgcego dzwigu towarowo-osobowego;
b) wyburzenie $cianek dziatowych, wg rysunku;
c) wyburzenie scian oraz luksferéw oddzielajgcych pomieszczenia na 2pietrze od hali
technicznej, wg rysunku;
d) demontaz sufitbw podwieszonych w korytarzach oraz pomieszczeniach laboratoryjnych;
e) demontaz istniejgcej konstrukcji stalowej nad sufitem |l pietra;
f) demontaz istniejgcej stolarki i slusarki drzwiowej wewnetrznej, wg rysunkow;
g) demontaz istniejgcego okna na drugim pietrze w osi 1 i okna w Scianie wewnetrznej w
korytarzu (wg rysunkéw);
h) wykonanie nowych otworéw drzwiowych w $cianach istniejgcych;
i) wyburzenia polegajgce na powiekszaniu istniejgcych otworéw drzwiowych;
i) wykonanie otworu pod projektowany zsyp na odpady na | pietrze;
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k) wyburzenie istniejgcych podsadzek na gruncie (pomieszczenia na parterze pomiedzy
osiami 9'-10);
[) wyburzenie istniejgcych warstw posadzkowych;
m) demontaz posadzki kamiennej w holu na poddaszu oraz ptytek pierwszego stopnia,
podkucie pierwszego stopnia— ok 2cm;
n) skucie fragmentu wylewki w holu gtbwnym w celu wykonania pochyini;
0) demontaz okfadzin sciennych w postaci ptytek ceramicznych lub innych;
p) usuwanie starych powlok malarskich;
g) demontaz istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej i urzagdzen w jej zakresie (wg
rysunku);
r) wykonanie otworéw w stropodachu, w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych pod
projektowang instalacje wentylacji mechanicznej;
s) demontaz istniejgcej instalacji c.o. od piondw — tj, podtgczenia, grzejniki i urzadzenia w
jej zakresie, wg projektu branzowego;
t) demontaz fragmentdw istniejgcej instalacji c.o. w korytarzu na | pietrze w celu
przeniesienia na przeciwng sciane;
u) demontaz istniejgcych nieczynnych elementéw instalacji c.o. w hali techniczne;j,
kolidujgcych z nowoprojektowang instalacja;
v) demontaz istniejgcych instalacji wod-kan, oraz przyboréw sanitarnych, wg projektu
branzowego;
w) demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych, oswietlenia oraz rozdzielni, wg projektu
branzowego;
X) demontaz istniejgcych elementéw tasmociggu w przestrzeni poddasza i hali technicznej;
y) demontaz istniejgcych schodéw, podestéw i elementéw konstrukcji stalowych oraz
balustrady na poddaszu;
z) demontaz istniejgcych zsypéw do mtynkdéw w pomieszczeniu mtynkow;
aa) demontaz istniejgcych podestéw stalowych w pomieszczeniu mtynkow;
bb) demontaz istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu mtynkéw w celu
przeniesienia na poddasze;
cc) demontaz istniejgcego kanatu osadnikowego w pomieszczeniu warsztatu na parterze.
Materiaty pochodzgce z rozbiorki
Gruz budowlany,
Sprzet
tomy, kilofy, mioty, topaty, szufle, mtoty udarowe, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw
samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe.
Transport
Samochdd wywrotka, samochdéd skrzyniowy. Odwiezienie drewna, ztomu, papy i gruzu na
odpowiednie sktadowiska.
Wykonanie robét
Prace rozbiorkowe i demontazowe nalezy wykonac¢ sposobem recznym. Wykonawca powinien
prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposob, ktéry nie narusza konstrukciji istniejgcego obiektu.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢
sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych. Istniejgcy piec kaflowy przed rozebraniem nalezy dokfadnie
zinwentaryzowac. Poszczegdlne elementy w trakcie demontazu nie mogg zosta¢ uszkodzone.
Elementy te odpowiednio opisac, dobrze zabezpieczyé przed zniszczeniem i przenies¢ do
miejsca wskazanego przez Inwestora.
Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu
Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowi jest 1 m3 rozbieranej konstrukcji, 1m2 odbicia tynku oraz inne jednostki
wynikajgce z rodzaju robét rozbidrkowych
Odbiér robot
Odbidr robot rozbidrkowych i demontazowych obejmuje:
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sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonywania robot rozbidérkowych i
demontazowych (ubior ochronny, narzedzia, sprzet, znajomosé technologii rozbiérki i warunkéw
BHP),

sprawdzenie podziatu materiatéw pochodzacych z rozbiérki wg rodzaju i grupy oraz okreslenie
ich ilosci,

sprawdzenie rozliczenia materiatbw pochodzgcych z rozbiorki.

Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogolne.

Podstawg pfatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy.

Warunki szczegotowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Czes¢ | Roboty
ogélnobudowlane ITB wydanie lll,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania robot rozbiorkowych,

Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud.
i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93 z p6zniejszymi zmian

STWIOR STB - 02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KONSTRUKCJE MUROWE KOD CPV - 45262522-6
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce realizacji robét
murarskich.
Zakres robot objetych ST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji murowych. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie przedmiotowego zakresu robot
obejmujgcego:

a) wykonanie nowych scian z bloczkéw betonu komérkowego;

b) wykonanie nadprozy w miejscu projektowanych, lub powiekszanych otworéw

drzwiowych w $cianach istniejgcych, wg projektu konstrukciji;

c) dostosowanie szerokosci otworéw drzwiowych do windy wg wytycznych producenta;

d) uzupetnienia $cian i zamurowania otworéw drzwiowych,

e) wykonania $cianek dziatowych ,
Materiaty
Bloczki Ytong, cegta ceramiczna
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Transport
Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty murarskie powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci i
zawilgoceniem.
Wykonanie robét
Wymagania ogdlne wykonania rob6t wg STO.
Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworéw. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegly uktadane na zaprawie
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powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim,
nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub moczyé w wodzie. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dituzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murow, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.
Spoiny w murach ceglanych zgodne z normg lub wytycznymi producenta. Spoiny powinny byé
doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10.
Kontrola jakosci
Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodno$ci cech uzytych materiatbw z wymaganiami stawianymi w

dokumentaciji technicznej oraz odnosnymi normami

b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

c) wymiarow i ksztattu,

d) liczby szczerb i peknieg,

e) odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznoséci okre$lenia jakosci przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
Sprawdzenie jakosci materialow stosowanych do zapraw. W przypadku, gdy zaprawa
wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréow materiatow i wyrobow powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. 1los¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
Odbidr robot
Odbiér robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykonywane przed odbiorem budynku.
Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegdtowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.
Przepisy zwigzane

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

3. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

No o
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8. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

9. PN-86/B-30020 Wapno.

10. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
11. PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.

STB-03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STOLARKA DRZWIOWA
KOD CPV - 45421000-4
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru montazu stolarki budowlanej
Zakres robot objetych ST:
Zakres robot objetych specyfikacjg obejmuje:

1. Montaz stolarki drzwiowe;j
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Przy wykonaniu i montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowsg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
MATERIALY
Stolarka wewnetrzna : drzwi w oscieznicach drewnianych oraz drzwi drewnianych EI30 oraz
aluminiowych jednoskrzydtowych i dwuskrzydtowych
Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do montazu stolarki, powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
TRANSPORT
Pakowanie i magazynowanie stolarki.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki nalezy wykonac¢ zgodnie z
wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi. Przewozone elementy stolarki powinny by¢ ustawione pionowo na
dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnosc¢ i
zwartosc¢ tadunku.
WYKONANIE ROBOT
Stolarka drzwiowa
UWAGA: przed wykonaniem nowej stolarki wymiary sprawdzi¢ na budowie
Montaz stolarki
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczyscic¢ i naprawic.
Stolarke nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Podczas montazu stolarki w budynku nalezy stosowac¢ nastepujgce elementy kotwigce:
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a) na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa
elementy mocujgce w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

b) maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

c) dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby
zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

d) na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.

e) miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawi¢ szczeline ok.5 mm, ktérg po zakonhczeniu robét wypetnia sie trwale
plastyczng masg uszczelniajgca,

f) w sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane drzwi nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomiedzy oknem a sciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.
ONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie wykonywania robot Czestotliwos¢ oraz zakres badan okien i drzwi powinna
by¢ zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana :

a) jakos$¢ materiatow, z ktérych stolarka zostata wykonana,

b) sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué.

C) sposob zabezpieczenia przed wilgocig i korozjg biologiczna.

Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady
prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola jakosci wyrobéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-72/B-10180. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

OBMIAR ROBOT

Powierzchnie stolarki oblicza sie w metrach kwadratowych w swietle oscieznic.

ODBIOR ROBOT

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) prawidtowo$é montazu,

d) pionipoziom zamontowanej stolarki

e) pion i poziom zamontowanego parapetu

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci stolarki jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementu oscieznicy.
Réznice wymiardow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

a) 1mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m

b) 2mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

c) 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

PODSTAWA P£ATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegdtowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.
NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.

STB-04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SCIANKI DZIALOWE | OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
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KOD CPV - 45432210-9
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru montazu scianek i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
Zakres robot objetych ST.

1. $&cianki dziatowe , sufity podwieszone

2. obudowa kanatéw wentylacyjnych oraz instalacji sanitarnych,
Okreslenia podstawowe.
Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia w normach, aprobatach technicznych
i specyfikacjach technicznych. Przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie
przewidzianych do wykonania robot zgodnie z kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robot podanych w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane oraz rézne
tworzywa i wyroby ktére sg niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin zgodnie z ustaleniami
projektowymi.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
przedstawiong specyfikacjg techniczng (ST), dokumentacjg projektowag, normami i przepisami
zwigzanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.
1.3
MATERIALY
Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-B-79405-
wymagania dla ptyt gipsowo kartonowych.
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac ptyty gipsowo-kartonowe.

L.p.WYMAGANIA Plyta gipsowo-kartonowalPlyta gipsowo-kartonowa
zwykla wodoodporna
1 2 3 4
1 |Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2 Wymiary ilgrubos¢ 9,5 +0,5; 12,5+0,5,
tolerancje szerokosé 1200(+0; - 5,0)
mm
[mm] diugos¢ [2000-3000] ( +0; - 6)
prostopadtos¢ réznica w dlugosci przekatnych < 5
3 Masa 1 m?%95 <9,5
ptyty o
grubosci [kg] [12:° <125 <125
4 |Wilgotnosé [%] <10,0

Gips szpachlowy.

Profil U szer. 100 mm.

Profil C szer. 100mm.

Tasma zbrojgca.

Tasma ttumigca.

szczegolnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych i mie¢ frakcjach réznych wymiaréw: Piasek
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne., a w piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

Woda odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-32250 Woda do celow budowlanych. Bez
badan mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Klej gipsowy.
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SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3
Sprzet uzyty przez Wykonawce winien zapewni¢ odpowiednig jako$¢ wykonanych robét i byc
zgodny ze ztozong ofertg. Sprzet uzyty do wykonania robét winien by¢é w dobrym stanie
technicznym, w ciggtej gotowosci do pracy oraz musi spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.
TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczagce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Zobowigzuje sie Wykonawce do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére spetniajg
wymagania dotyczgce przepiséw ruch drogowego oraz ktérych uzycie nie wptynie ujemnie na
wiasciwosci przewozonych materiatow i jakos¢é wykonywanych robot.
Pakowanie i magazynowanie.
Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo.
Przechowywanie ptyt, gipsu szpachlowego i kleju w magazynach zamknietych i suchych, na
réwnym ptaskim podktadzie.
WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do robot muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1. zakonhczone wszystkie roboty rozbidérkowe,

2. pomieszczenie oczyszczone z gruzu i odpadow,

3. pomieszczenie suche i dobrze przewietrzone,

4. temperatura nie nizsza niz 5 °C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach

od 60% do 80%.

Montaz $ciany rozpoczynamy od przykrecenia profili U do podtogi i sufitu. Ze wzgledéw
akustycznych nie mogg one przylega¢ bezposrednio do podtoza, lecz muszg byé od niego
odizolowane materiatem elastycznym np. tasmg z pianki poliuretanowej gumg lub korkiem.
Odlegtos¢ miedzy Srubami mocujgcymi profile poziome nie powinna byé wieksza niz 100 cm.
Pionowe profile muszg byé mocowane do $ciany co najmniej trzema $rubami, nawet jesli sg
nizsze od 3 m. Profile C (pionowe) montuje sie najczesciej w odstepach 60 cm. Plyty przykreca
sie do stelaza za pomocg specjalnych wkretow zabezpieczonych przed dziataniem gipsu
(fosfatyzowanych lub fosforowanych), ktéry powoduje korozje stali. Czynnos¢ te nalezy
wykonac¢ , tak aby tepek wkreta zagtebit sie w ptyte na mniej wiecej 0.5 mm. Pozwoli to na
zaszpachlowanie i ukrycie miejsc potgczenia, a jednoczesnie nie przerwie on Kkartonu
pokrywajgcego plyte. Plyte nalezy tak zamocowaé, aby krawedzig przylegata do potowy
szerokosSci stupka, i tak aby obok niej mozna byto przykreci¢ kolejng ptyte. W celu polepszenia
wiasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen pomiedzy elementy konstrukciji
metalowej Sciany nalezy wtozy¢ wetne mineralng. Po utozeniu wetny mineralnej mozna uktadac
ptyty z drugiej strony konstrukcji Sciany. Ich utozenie trzeba rozplanowac tak, aby byly
przesuniete wzgledem ptyt po przeciwnej stronie i by tgczenia nie wypadaty na tym samym, lecz
na sgsiednim stupku. W celu ukrycia miejsc tgczenia piyt, trzeba je zaszpachlowaé. Mase
szpachlowg nalezy wcisng¢ jak najgtebiej i wypetni¢ catg szczeling. Nastepnie dokfadnie sie jg
rozprowadza i wygtadza. Aby miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi nie tworzyty sie rysy, ich
potgczenia wzmacnia sie, zatapiajgc w masie tasme zbrojgcg. Na koniec naktadamy jeszcze
jedng warstwe masy szpachlowej.
Kanaly wentylacyjne oraz instalacje sanitarne w miejscach wskazanych w dokumentac;ji
projektowej nalezy obudowac ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowych. Obudowy
urzadzen wymagajgcych okresowej konserwaciji, naprawie oraz rewizje na pionach
kanalizacyjnych nalezy wyposazy¢ w drzwiczki stalowe.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W czasie prowadzenia robot kontroli podlega:

a) rownosc¢ powierzchni rusztu metalowego,

b) réwnosé powierzchni ptyt gipsowo-kart.

C) narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

d) wilgotnos¢ i nasigkliwos$c,

e) obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.
OBMIAR ROBOT.
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Powierzchnie scianek oblicza sie w metrach kwadratowych. réwnosé powierzchni rusztu
metalowego,
ODBIOR ROBOT.
Odbiér materiatow.
Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i
obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia
stosownie do wymagan producenta systemu. Jakos¢ materiatdbw musi byé potwierdzona
wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.
Odbiory robét montazowych.
Odbidr robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac montazowych i powinien obejmowac:

a) sprawdzenie przygotowania podtoza,

b) sprawdzenie wymagan technologicznych systemowych,

c) sprawdzenie zgodnosci przygotowania rusztu nosnego z przyjetym systemem montazu,

d) sprawdzenie utozenia,

e) sprawdzenie odchylenia zamontowanych ptyt od linii prostej, od kierunku pionowego i od

kierunku poziomego,

f) sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z wymaganiami systemu,

g) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow.
PODSTAWA P£ATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegdtowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.
NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki - wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

2

3. PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

4. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

5. Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003, i 9004) Normy dotyczgce systemoéw
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakoSci.

6. Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” -
wydanie IV - Krakéw 1996 r. Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE -
Nida Gips - wydanie 2002 r.

STB-05
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE KOD CPV - 45410000-4 1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt tynkarskich i malarskich
Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem:

a) tynki wewnetrzne cementowo-wapienne,

b) malowanie Scian i sufitébw
Ogolne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
przedstawiong specyfikacjg techniczng (ST), dokumentacjg projektowa, normami i przepisami
zwigzanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
MATERIAL.
Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny kategorii IV
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Wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyktym cementowo-wapienny,
mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk dwuwarstwowy, zatarty na
gtadko (obrzutka, narzut) o grubosci do 18 mm na istniejgcym podiozu, marka na narzut
powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
Malowanie Scian wewnetrznych
Do malowania nalezy zastosowaé gotowg do uzytku farbe emulsyjng . Farba ta moze by¢
stosowana na wszystkie typowe powierzchnie $cian wewnetrznych i sufitow.
SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.3. Sprzet uzyty
przez Wykonawce winien zapewni¢ odpowiednig jakos¢ wykonanych robot. Sprzet uzyty do
wykonania robét winien byé w dobrym stanie technicznym, w ciggtej gotowosci do pracy oraz
musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
TRANSPORT
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.
Zobowigzuje sie Wykonawce do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére spetniajg
wymagania dotyczgce przepiséw ruch drogowego oraz ktérych uzycie nie wptynie ujemnie na
wtasciwosci przewozonych materiatéw i jakos¢ wykonywanych robaot.
Pakowanie i magazynowanie materiatow.
Materiaty workowane nalezy przechowywaé na paletach. Przechowywanie w magazynach
pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
WYKONANIE ROBOT.
Tynki wewnetrzne
Tynki cementowo-wapienne kategorii 1V tradycyjne. Tynki wykohczyé gtadzig gipsowa. Tynki
cementowo-wapienne kategorii IV wykonaé w miejscu skucia odparzonych tynkéw.
Tynki wykonaé poprzez nanoszenie na podioze zaprawy tynkarskiej recznie. Tynki
dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposob, ze wykonujemy warstwe dolng - obrzutke
majgcg na celu stworzenie przyczepnosci tynku do poditoza. Rodzaj obrzutki zalezy od rodzaju
podfoza, a marka zaprawy na obrzutke powinna by¢ wyzsza niz narzut. Na warstwie obrzutki
wykonujemy narzut wierzchni po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na
narzut nalezy stosowac¢ zaprawe cementowo-wapienng. Narzut powinien by¢é wyréwnany i
zatarty na gtadko. Gtadkg fakture tynkéw uzyskujemy przez zatarcie powierzchni swiezego
tynku twardg packa i usunigecie nadmiaru spoiwa za pomocg pedzla. Przy wykonywaniu tynkow
nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na dokfadng recepture zaprawy i kazdorazowo sprawdzacd
partie sktadnikdbw do zaprawy, szczegdlnie ich wilgotno$¢. Malowanie zgodnie z dokumentacjg
aranzacji wnetrz.
KONTROLA ROBOT.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
wykonania tynkow i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru.
Badania tynkoéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-70/B-10100 i powinno polega¢ na
sprawdzeniu w szczegolnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

a) jakosci zastosowanych materiatow,

b) przyczepnosci do podtoza,

c) grubosci tynku,

d) prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

e) wykonczenie tynku w narozach.
OBMIAR ROBOT.
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych . Powierzchnie pilastrow i stupéw
oblicza sie w rozwinieciu tych elementow. Z powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni nie
otynkowanych, ciggnionych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5
m?2.
ODBIOR ROBOT.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg techniczng, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie badania wykazane w punkcie ,Kontrola robot” daty pozytywny wynik.
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Sprawdzeniu podlega uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni, grubosc
warstwy, gtadkos¢, przyczepnosc¢ itp. Dopuszczalne odchylenia wykonanych powierzchni
tynkéw od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii proste;j:
a) dla tynkéw kategorii lll nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci faty kontrolnej 2 metrowe;j,
b) dla tynku kategorii Il nie wieksze niz 4 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

a) dla tynku kategorii Ill nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm powyzej 3,5 m
wysokosci,

b) dla tynku kategorii Il nie wieksze niz3 mm na 1 m.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:
a) dla tynku kategorii Ill nie wieksze niz 3 mm na 1 m i nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.),
b) dla tynku kategorii Il nie wieksze niz 4 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 10 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
PODSTAWA PtATNOSCI.
Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B/10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-
88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

2. PN-B-30020:1999 Wapno
3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
4. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
5. PN-B-1970:1997 Cementy powszechnego uzytku.
6. PN-ISO-9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003, i 9004 ) Normy dotyczace systemow
7. zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci. 3%< E < 6%. Grupa
B lla.
STB-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PODLOGI | POSADZKI KOD CPV - 45431100-8
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot posadzkarskich
Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem:
a) posadzek z plytek gresowych,
Ogodlne wymagania dotyczgce robat.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
przedstawiong specyfikacjg techniczng (ST), dokumentacjg projektowg, normami i przepisami
zwigzanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
a) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cze$¢ | Roboty
ogolnobudowlane. MBIPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. I,
b) PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze,
c) PN-63/B-10143 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych.Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
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d) BN-76/8841 -21 - Posadzki z wyktadzin tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze

Materiaty
Wyroby terakotowe
Ptytki gresowe w czesci technicznej - gres techniczny, nieszkliwiony, odporny na Scieranie,
niskiej nasigkliwosci, odporny na dziatanie kwasow, zasad i zabrudzenia. Ptytki o wym. 30 x
30cm grub. ~8,5mm. Fuga wodoodporna, elastyczna np.Mapei.
Plytki gresowe - klasa Scieralnosci IV, nasigkliwosé E< 0,5%, odpornos¢ na dziatanie kwasow i
zasad . Ptytki o wymiarach 30x10cm oraz 30 x 30cm grub.10mm o powierzchni matowej - kolor
kremowy. Fuga wodoodporna, elastyczna np.Mapei.
Ptytki w pom sanitarnych klasa Scieralnosci Ill, nasigkliwo$¢ E< 0,5%, odporno$¢ na dziatanie
kwasoéw i zasad. Podtoga - ptytki 30 x 30 cm matowe. Fuga wodoodporna, elastyczna np.Mapei.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

a) dtugosc i szerokos¢: £1,5 mm

b) grubosé¢: £ 0,5 mm

c) krzywizna: 1,0 mm
Gresy - wymagania dodatkowe:

a) twardos¢ wg skali Mahsa 8

b) $&cieralnos¢ V klasa Scieralnosci

c) przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

a) listwy przypodtogowe,

b) katowniki,

c) narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

a) dtugosc i szerokos¢: £1,5 mm

b) grubos¢: £0,5 mm

c) krzywizna: 1,0 mm
Klej do ptytek wg PN-EN 12004;2002
Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania wg PN-EN 1318:2003 Zaprawy do
spoinowani ptytek wg PN-EN 13888
Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodlne” pkt.3. Sprzet uzyty
przez Wykonawce winien zapewni¢ odpowiednig jakos¢ wykonanych robot. Sprzet uzyty do
wykonania robét winien by¢é w dobrym stanie technicznym, w ciggtej gotowosci do pracy oraz
musi spetniaé normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Ssrodkami transportu, spetniajgcymi
wymagania czesci ogolnej ST.
Wykonanie robot Posadzki terakotowe, gresowe, zywiczne i oktadanie $cian plytkami
glazurowanymi
Przygotowanie podtozy
Przed przystgpieniem do przygotowania podtoza nalezy usunaé istniejgcg posadzke. Zakiada
sie, ze po rozebraniu starej posadzki podtoze zostanie oczyszczone, naprawione i wyrownane.
Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢é naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowq. Podtoze pod posadzke musi by¢ mocne, suche,
wolne od rys, spekan, tluszczéw i olejow Powierzchnie podfozy powinny by¢ gtadkie (réwne),
oczyszczone z Kkurzu i brudu, podtoze chionne zagruntowane. W przypadku mocno
przylegajgcego do podioza lepiku, kleju lub zaprawy powierzchnie nalezy skué zagruntowac
preparatami gruntujgcymi (wzmocnienie i warstwa szczepna oraz zmniejszenie nasigkliwosci
podioza) i wylaé posadzke samopoziomujgcg Podktady podtogowe oraz materiaty do ich
wykonania wg PN-EN 1318:2003.
Uktadanie posadzki z ptytek terakotowych, gresowych i glazurowanych
Materiat winien by¢ jednolity, klasy pierwszej w kolorach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Ptytki
terakotowe i gresowe winny mie¢ odpowiednie powierzchnie anty poslizgowe, gdyz bedag
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uktadne w pomieszczeniach mokrych (tazienkach, toaletach, ) na ciggach komunikacyjnych i w
pomieszczeniach technicznych o duzym natezeniu ruchu. Ceramiczne plytki posadzkowe
nalezy zwigzac z podiozem zaprawg klejowg na catej powierzchni - grubo$¢ zaprawy zgodnie z
instrukcjg producenta. Kleje i spoiny winny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju plytek
terakotowych i ceramicznych. Spoiny o grubosciach 3 do 4 mm w catosci nalezy wypemic
barwiong (w kolorze dostosowanym do koloru ptytek) zaprawg do fugowania. Spoiny winny by¢
wodoodporne. Zaprawy klejowe i spoinowe z gotowych mieszanek nalezy przygotowywaé
pamietajac o doktadnym dozowaniu sktadnikéw i ich konsystencji oraz doktadnym wymieszaniu
mieszarkg wolnoobrotowa, by nie dopusci¢ do spienieni mieszanki. Z prawy i masy winny byé
jednorodne i wolne od grudek, zgodnie wynikajgcymi wymogami technologicznymi wynikajgcymi
z instrukcji producentéw, aprobat technicznych oraz kart technicznych materiatéw i wyrobéw. W
miejscach przylegania do Scian wykonczy¢ cokotem wysokosci 10 cm. W posadzce nalezy
montowac listwy dylatacyjne, aluminiowe wtopione w posadzke. W otworach drzwiowych oraz
na potaczeniach z innymi materiatami nalezy zamontowac progi - listwy dylatacyjne aluminiowe
wtopione w posadzke. W obrebie posadzek nie moze by¢ progéw. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od poziomu nie powinno przekraczaé 2 mm. Spoiny miedzy ptytkami
przez catg dlugos¢ pomieszczenia powinny tworzyé¢ linie proste -dopuszczalne odchylenie 2 mm
na 1 m i 3 mm na catej diugosci i szerokosci pomieszczenia. Warstwy wyréwnawcze
samopoziomujgce winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta

Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robaét i jakosé materiatow.

Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowacC réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoéinych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbidr materiatow i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztaftowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

c) sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy dokonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokofow i listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

e) sprawdzenie rodzaju zastosowanych materiatow,

Podstawa ptatnosci
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Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.
Przepisy zwigzane i piSmiennictwo
1. PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych
2. PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6% (Grupa BIIA)
3. PN-EN 177:1997/Apl:2003 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 3%<E<6% (Grupa BIIA)
4. PN-EN 178/1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j
6%<E<10% (Grupa Bllb)
5. PN-EN 178:1998/Apl1:2003 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 6%<E<10% (Grupa BlIb)

ST-07
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SANITARNYCH
INSTALACJA WOD-KAN Kod CPV - 4533200-3 1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét instalacji wod.-.kan.
Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.
Zakres robot objetych Szczegétowg Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:

a) instalacji wody zimnej

b) instalacje kanalizacyjna
Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

a) dostawe materiatow,

b) wykonanie instalacji wodociggowej,

c) wykonanie instalacji kanalizacyjne;j,

d) montaz armatury,

e) przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwoéci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowaC¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.
Materiaty
Ogodlne wymagania
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Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji
musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U.
Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zZrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta
sg niejednorodne lub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé np. z rur polietylenowych w systemie
instalacyjnym np. Wavin Tigris Alupex .

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé z rur PVC tgczonych na kielich z gumowag uszczelka.
Sprzet

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym

stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztoéw jednorazowych
sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Transport

Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegodlna ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i ni9szej. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka transportu
0 wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
naleQy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wiekszej niz wystajgce czesci rur.
Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byc¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna
powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Przechowywanie i skladowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oso6b trzecich.
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Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiatdow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie
rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie
wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podfozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczac¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé
nacisku na kielichy rur, powodujgc ich deformacije.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i
klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.
Instalacja wody zimnej i cieptej
Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢:

a) 10 cm od przewodow elektrycznych ( ponizej tych przewodéw ),

b) 10 cm od rurociggéw cieplnych ( ponizej tych przewodow ),

c) 10 cm od rurociggéw gazowych ( ponizej tych przewodéw ).
Zakohczenie instalacji wodocigagowej przy odbiorniku nalezy wykonaé przy pomocy kolana z
gwintem metalowym wewnetrznym. Pod kazdym odbiornikiem nalezy zamontowaé zawor
potgczeniowy umozliwiajgcy przytgczenie baterii poprzez wezyk w oplocie stalowym d = 15 mm.
Zamontowanie odbiornikdw wodociggowych przystosowanych do zamontowania baterii na
odbiorniku. Wysokos¢ zamontowania zaworu przytgczeniowego nad posadzkg wynosi:

a) umywalka - 60 cm,

b) zlewozmywak - 60 cm,

c) natrysk - 110 cm ponad brodzikiem,

d) ptuczka zbiornikowa - 70 cm.
Rozprowadzenie na poszczegoélnych kondygnacjach instalacji od pionéw do urzgdzeh nalezy
wykonywac¢ w posadzce, $ciankach instalacyjnych i bruzdach sciennych. Wszystkie przewody
poziome i pionowe oraz podejscia pod przybory wody zimnej nalezy zaizolowa¢ termicznie
otuling gr. 6-9 mm (przewody biegngce w posadzce grubos¢ otuliny 9 mm w pozostatych
przypadkach 6 mm) i mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw z wkitadkg
gumowa. Przewody cieptej wody nalezy zaizolowaé termicznie otuling o grubosci min 20 mm.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.
Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg przewodowag nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowg i
uszczelnic silikonem sanitarnym.
Przejscia przez Sciany konstrukcyjne i stropy o srednicy wigkszej niz 4 cm nalezy wyposazy¢ w
przejscia p.poz. stosujgc np. mase ogniochronng HILTI CP-611A.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w indywidualnych podgrzewaczach elektrycznych
umieszczonych pod umywalkami i zlewozmywakami. Wszystkie podejscia pod umywalki,
zlewozmywaki i miski ustepowe nalezy zakonczy¢ zaworami przytgczeniowymi Potgczenia
gwintowane uszczelnia¢ za pomocg konopi i pasty.
Probe szczelnosci w instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Cisnienie prébne instalacji wodociggowej powinno wynosi¢ 1,5 krotnej wartosci
cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy
doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci. Do
pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalaciji.
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Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. Nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci nalezy usungé. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzié
protokdt.  Przed witgczeniem instalacji do uzytkowania instalacje nalezy zdezynfekowaé i
przedtozy¢ pozytywny wynik badania wody w zakresie bakteriologicznym.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ z rur PVC tgczonych na kielich z gumowg uszczelka.
Gtowne poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy ukfada¢ pod posadzkg na podsypce piaskowej
gruboéci min. 10cm. Po utozeniu kanatow nalezy je obsypaé¢ do wysokosci rury i przykry¢
warstwg piasku min. 20cm ponad wierzch. Przejscia przez przegrody budowlane wykonywac¢ w
tulejach ochronnych. Instalacje podposadzkowg nalezy wykonac¢ z rur PVC wzmocnionych klasy
S o srednicach DN110 i DN160 tgczonych na kielich z uszczelke gumowa.
Przybory i urzgdzenia tgczone z pionem kanalizacyjnym wyposazy¢ w syfony (indywidualne
zamkniecia wodne). Wszystkie przewody w miare mozliwosci konstrukcyjnych prowadzi¢ w
posadzkach , Sciankach instalacyjnych i Scianach w miejscu zdemontowanych istniejgcych
przewoddéw. Przejscia piondw przez strop zabezpieczy¢ ostonami ogniochronnymi np. HILTI -
CP 644. Odptywy z urzadzen sanitarnych nalezy wykonac¢ ze spadkiem 2 - 3 % w kierunku
pionu.
Srednice odptywéw od urzgdzen sanitarnych wynoszg :

a) umywalka, zlew, natrysk, wanna - DN 50 PVC,

b) miska ustepowa - DN 110 PVC.
Wysokos¢ odptywdw nad posadzkag od poszczegolnych przyboréw kanalizacyjnych wynosi:

a) umywalka - 55 cm,

b) zlewozmywak - 55 cm,

c) natrysk - 5 cm ponad posadzk g,

d) muszla ustepowa - 10 cm.
Wysokos¢ zamontowania poszczegolnych przyboréw kanalizacyjnych nad posadzkg wynosi:

a) umywalka - 80 cm,

b) zlewozmywak - 80 cm,

c) natrysk - 20 cm ponad posadzka,

d) muszla ustepowa - na posadzce.
Montaz rur wykonaé zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta. Po wykonaniu instalaciji
nalezy przeprowadzic¢ probe szczelnosci.
Po skonczonym montazu instalacji kanalizacyjnej nalezy sprawdzi¢ droznos¢ i szczelnosé
kanatow.
Kontrola jakosci robét
Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddac¢ badaniom na szczelnosc.
badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej
0°C, badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢
wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione, badana instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda
wodociggowg lub z innego zrédta, dokfadnie odpowietrzajgc urzgdzenie. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajgc szczegdlna uwage czy pofgczenia
przewoddéw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnoéci nalezy urzgdzenie poddac
probie podwyzszonego ciSnienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu
pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych. Instalacja wodociggowa
przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cinienia roboczego, lecz nie mniejszym niz
9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i
potaczeniach, Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje
spadku cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc
instalacje woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na
goraco przeprowadzamy na ciSnienie wodociggowe.
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Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt. montazu
urzadzenia, podejscia.
Odbiory robot
Ogodlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektor nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne. Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i
ma na celu stwierdzenie czy urzgdzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do
eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o
gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakornczeniu robo6t
na budowie.
Odbidr czesciowy
Nalezy je przeprowadzac w stosunku do robét ,zanikajgcych”, ktére musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:
a) zgodnos¢ wykonania z projektem,
b) uzycie wkasciwych materiatéw,
c) wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak
bez oceny prawidtowos$ci dziatania catego urzgdzenia.
Odbidr koncowy
Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokonac¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W skitad komisji wchodzi kierownik robét monta9owych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokdty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokétu koncowego.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

a) zgodnos¢ wykonania z projektem,

b) zgodnosé¢ wykonania z WTWIO.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

b) Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

c) protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

d) protokoty wykonanych préb i badan,

e) Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatdbw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje 0o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

f) Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych w
instalacjach.

Rozruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw kohcowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie
dziatania poszczegdlnych urzgadzen i parametréow roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z
adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow
podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci terminow realizacji. Protokoét nalezy podpisacC przez
osoby prowadzgce budowe.

Podstawa ptatno$ci

Podstawg pfatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczeg6towe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.
Przepisy zwigzane

1. PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne PN-92/M-74001
Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania

29



2. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe 9eliwne.
Wymagania i badania PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na
cisnienie nominalne 1 MPa PN-84/H-74200 Rury i ksztattki stalowe

3. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczgce w rurociggach
cisnieniowych do wody.

4. N-B-02421:200 Izolacje cieplne

5. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i

odbioru sieci wodociggowych - 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom | rozdz.

v,

Arkady 1989 r. - Roboty ziemne

No

ST-08
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SANITARNYCH
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Kod CPV - 45331100-7 1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot instalacji centralnego ogrzewania
Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.
Zakres robot ujetych w ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenia zamodwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1
Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

a) dostawe materiatow,

b) wykonanie centralnego ogrzewania,

c) montaz armatury,

d) przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwoéci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji
technicznej nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.
Materiaty
Ogodlne wymagania
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881).
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Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatbw z tego zrodta. Jezeli materialty z akceptowanego zrédta sg
niejednorodne lub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto
zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatébw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Instalacje po posadzkg nalezy wykonaé z
rur wielowarstwowych. PEX/AI/PEX . Grzejniki zasilane od dotu typu Ventil Compact f-my
Purmo wyposazone we wkladke zaworowg. Do niej nalezy domontowac gtowice
termostatyczng

Sprzet

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym

stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztoéw jednorazowych
sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Transport

Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z
ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlna ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko CC i ni9szej. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktadaé¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nale9y przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wigkszej niz wystajgce czesci rur.
Transport grzejnikow i armatury

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna
powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatbw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Magazynowane rury powinny byC¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40C i opadami atmosferycznymi. Diu Zzsze sktado
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wanie rur powinno odbywacé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC
nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o ré6znych srednicach i grubosciach
winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej sciance winny
znajdowac sie na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podfozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
a wysokosé stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé
nacisku na kielichy rur, powodujgc ich deformacije.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki,
srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem
wyzej oméwionych srodkdéw ostroznosci.
Wykonanie robot
Instalacja centralnego ogrzewania.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen i
instalacji oraz zastgpienia zaprojektowanych materiatow Ilub elementow (w przypadku
niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatdw lub elementéw o zblizonych
charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych
zmian nie nastgpi pogorszenie wiasciwosci uzytkowania i trwatosci urzgdzenia. Odstepstwa te
musza by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta (wykonywanie pofgczen,
gie¢, zlgcz gwintowanych itd.). Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach z rur
stalowych lub z tworzyw sztucznych dtuzszych min 2 cm od grubosci przegrody (Sciany lub
stropu).
Przestrzen pomiedzy rurg i tulejg nalezy wypetnic materialem izolacyjnym (np. piankag
poliuretanowg). Przewody prowadzone przez przestrzenie nieogrzewane i pod tynkiem izolowaé
otulinami z spienionego polietylenu.
Minimalna grubos¢ otulin:

a) dla srednicy wewn. do 22 mm - 20 mm,

b) dla srednicy wewn. od 22 do 35 mm - 30 mm

c) dla srednicy wewn. powyzej 35 mm réwna srednicy przewodu.
Przy przejsciach przez przegrody budowlane gruboé¢ izolacji moze by¢ zredukowana do 50%.
W/w grubosci izolacji odnoszg sie do | iz = 0,034 W/mK. Instalacje c.0. w mieszkaniu
stuzbowym na poddaszu (zapotrzebowanie mocy 4,1 kW, tz/tp = 70/550C) wykona¢ z rur
PE/AL.
Jaka armature odcinajgcg zastosowaé zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych.
Wytyczne montazowe instalacji c.o.
Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed malowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgce probie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ wodg. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +50C)
przed rozpoczeciem badania szczelnosci nalezy instalacje napetni¢ wodg zimng i doktadnie
odpowietrzy¢.
Badanie szczelnosci i dziatanie instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek.
Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzewczego.
Instalacje mozna uznaC za spetniajgcg wymagania szczelnosci jezeli w czasie 3-dniowej
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemno$ci ztadu.
Po przeprowadzeniu regulacji montazowej nalezy dokonac pomiaréw:

a) temperatury zewnetrznej,

b) parametrow wody instalacyjnej na zasilaniu i powrocie,

c) spadkow cidnien w instalacji wewnetrznej,

d) temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach.
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Ocena efektow regulacji montazowe] instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokonac przy temperaturze zewnetrznej nie wyzszej niz + 60C.
Nalezy skontrolowaé prace wszystkich grzejnikow w budynku w sposob przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk” oraz temperature powietrza w pomieszczeniach.
W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy okresli¢
przyczyne nieprawidtowosci i jg usungc.
Catos¢ prac zwigzanych ze zmianami nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczym. Wykaz urzgdzen zgodny z projektem budowlanym i wykonawczym. Dopuszcza
sie stosowanie innych urzgdzen i materiatbw o poréwnywalnych parametrach innych
producentow
Instalacje technologiczna wykonac z rur stalowych bez szwu fgczonych przez spawanie zgodnie
PN-80/H-74219. Rury zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zaizolowac (grubos¢ warstwy izolacji rowna
srednicy przewodu). Malowanie i izolowanie przewodow wykonac¢ po przeprowadzeniu préb
szczelnosci.
Kontrola jakosci robét
Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét, Instalacje nalezy poddaé badaniom na szczelnosé.
Badania szczelnosci urzgdzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej
0°C. Badania szczelno $ci powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze byé
wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione,
Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz jednostkowa
sztuka montowanych urzgdzen
Odbiory robét
Ogodlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektor nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne. Odbiér robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i
ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do
eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o
gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robét
na budowie.
Odbidr czesciowy
Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do robét ,,zanikajgcych”, ktére musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

a) zgodnos¢ wykonania z projektem,

b) uzycie wiasciwych materiatéw,

c) wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukgji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak
bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.
Odbidr koncowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W skfad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytut cji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu korncowego.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

a) zgodnosc¢ wykonania z projektem,

b) zgodnos$¢ wykonania z WTWiIO.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami

dokonywanymi w trakcie budowy,
b) Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
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c) protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

d) protokoty wykonanych préb i badan,

e) Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatbw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje odopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

f) Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych w
instalacjach.

Rozruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw kohcowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie
dziatania poszczegdélnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z
adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow
podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci termindéw realizacji. Protokdt nalezy podpisaé przez
osoby prowadzace budowe.

Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci beda przedstawione w umowie.
Przepisy zwigzane

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji - 2001 r

ST-09

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SANITARNYCH
INSTALACJA KLIMATYZACJI | WENTYLACJI MECHANICZNEJ Kod CPV - 45331210-1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot instalacji klimatyzacyjnej i wentylacji

Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

Zakres robot objetych Szczegétowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:

1. Instalacja klimatyzaciji,

2. Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno -wywiewnej,

Sprawdzenie oraz udroznienie istniejgcych kanatéw przewidzianych do wykorzystania w
projektowanej wentylaciji

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

1. roboty montazowe przy wykonywaniu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej - nalezy
rozumieC¢ wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

2. Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

3. procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze byC zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

4. ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjne;.

Ogodlne wymagania dotyczgce robat.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujgcymi w tym
zakresie , a w szczegolnosci z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét instalacji wentylacyjnych - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
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Zeszyt Nr 5 oraz polskich i branzowych norm oraz zasadach ogélnych branzowych KNP na w/w
roboty.Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY

Parametry ww urzadzen zostaty szczegbtowo opisane w projekcie budowlanym i wykonawczym.
Kanaly i ksztaltki instalacji nawiewnej i wywiewnej o przekroju prostokatnym typu A/l (o
potgczeniach kotnierzowych na zasuwki) z blachy ocynkowanej oraz o przekroju kotowym z
blachy ocynkowanej typu Spiro (np. systemu Lindab).

Materiaty, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego
obudéw urzgdzeh powinien odpowiadaé, co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej
ocynkowanej. Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych
krawedzi i uszkodzeh powtok ochronnych. Szczelnosé potaczeh urzadzen i elementéw
wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci
tych przewodow. Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen

elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie
urzadzen i elementoéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny

by¢ montowane zgodnie z instrukcjg producenta. Urzadzenia i elementy instalacji
wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
SPRZET

Uzywany do realizacji niniejszego zadania sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdét i obrébki
materiatow. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.
TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w Specyfikacji Technicznej - ,Wymagania
ogolne” pkt.4.Zatadunek i wytadunek materiatdw i urzadzen oraz narzedzi i pomocniczego
sprzetu na srodki transportowe, w zaleznosci od mas jednostkowych i wymiarow wyrobow:

a) do 100 kg - recznie,

b) ponad 100 do 250 kg - przy uzyciu sprzetu recznego,

c) ponad 250 kg - przy uzyciu zurawia samochodowego.
Wewnetrzny transport materiatdw i urzgdzen oraz narzedzi odbywa sie przy zastosowaniu
wiasciwych srodkow transportu i sprzetu, z magazynu przyobiektowego do strefy roboczej:

a) na odlegto$¢ 650 m,

b) do wysokosci 8 m w halach przemystowych i do wysokosci 5 kondygnacji w budynkach,

liczgc od poziomu terenu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordéw, nie wymagajg
opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

a) srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego

b) farb i lakieréw, oraz olejéw, wymagajgcych transportu w beczkach Ilub bankach

stalowych
c) kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagajgcych opakowan kartonowych
d) aparatury kontrolno - pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i

sktadowania w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych
Opakowania szkieletowego wymagajg: przewody z ptyt winidurowych i pilSniowych, wentylatory
osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe, chtodnice,
odkraplacze i kierownice powietrza, zespotly ogrzewczo - wentylacyjne, agregaty chtodnicze,
sprezarki powietrzne, klimatyzatory, szafy sterownicze. W magazynach zamknietych nalezy
sktadowaC nastepujgce urzadzenia: zespoly grzewczo - wentylacyjne i nawilzajgce, silniki
wentylatoréw, mechanizmy i rekawy filtrow tkaninowych, reduktory obrotéw, dysze wodne i
zraszacze wodne, klimatyzatory, filtry elektrostatyczne filtry z tworzyw sztucznych, dowilzacze,
nagrzewnice elektryczne i sprezarki powietrzne. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi Srodki i urzadzenia transportu
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poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu
wystepujgcych w technologii wykonania materiatow.
WYKONANIE ROBOT
Kanaly i ksztaltki instalacji nawiewnej i wywiewnej o przekroju prostokgtnym typu A/l (o
potgczeniach kotnierzowych na zasuwki) z blachy ocynkowanej oraz o przekroju kotowym z
blachy ocynkowanej typu Spiro (np. systemu Lindab) wykona¢ jako szczelne. Kanaty i ksztattki
nawiewne od $ciany zewnetrznej (od strony czerpni) do centrali zaizolowa¢ matami z wetny
mineralnej grubosci min. 50 mm (np.Ventilmat 6418 Alu - Isover).
Kanaty nawiewne od centrali do nawiewnikow nalezy zaizolowa¢ matami o grubosci g = 30 mm.
Ze wzgledéw akustycznych w sali, w przestrzeni pomiedzy sciankami obudowy kanatow i
kanatami nawiewnymi i wywiewnymi zamontowa¢ dodatkowo maty izolacyjne grubosci 25 mm.
Przejscia przez sciany i stropy w tulejach ochronnych np. z PCV. Po wykonaniu instalacji
przeprowadzi¢ badania skutecznosci jej dziatania poprzedzone regulacjg dysz w nawiewnikach
powietrza.
Powierzchnie poszczegdlnych elementdéw urzgdzeh wentylacyjnych muszg byé gtadkie bez
zataman i wgniecen. Materiat powinien byC jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.
Potgczenia rozigczne poszczegdlnych elementéw urzgdzenia powinny byé szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w
ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.
Powltoki antykorozyjne. Ksztattowniki nalezy przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i ttuszczu,
krawedzie zaokragli¢, a zadziory usungé. Stopien oczyszczenia przed natozeniem powiok
antykorozyjnych 2.
Stopieh zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sg zastrzezone wymagania specjalne, jak
dla klasy starannosci wykonania 2 i typu pokrycia |l. Powtoki antykorozyjne powinny byc¢
natozone rownomiernie.
Kanaty wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich
powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymac obcigzenie
rowne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z
ewentualnym osprzetem i izolacjg. Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez stropy lub sciany
powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o
podobnych wiasciwosciach na grubosci Sciany lub stropu. Kanaty wentylacyjne
prowadzgce powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80 % powinny by¢ utozone ze spadkiem
co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W najnizszym punkcie kanatu powinien by¢
wmontowany kréciec odwadniajgcy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizaciji.
Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia w ktérych réznica temperatury miedzy
transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, nalezy wykona¢ izolacje
cieplng zabezpieczajgcg przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatow, a takze przed
kondensacjg pary wodnej. Kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie
obstugujg, powinny by¢ obudowane Sciankami o klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajgcej
wymaganiom dla $cian tych pomieszczen. Kanaty przeprowadzone przez sciane lub strop
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonywac z materiatdw niepalnych oraz wyposazy¢ w
klapy przeciwpozarowe samozamykajgce w miejscach przejécia przez te przegrody. Klapy
samozamykajgce, jezeli przewody nie sg obudowane $ciankami, powinny mie¢ odpornosc
ogniowg rowng potowie odpornosci sciany lub stropu oddzielenia przeciwpozarowego.
Odlegtos¢ nieizolowanych kanatéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Montaz urzgdzen wentylacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez
producenta.
Istniejgce kanaty wentylacyjne przewidziane do wykorzystania w projektowanej wentylaciji
nalezy przeczysci¢ w miare koniecznosci odgruzowac oraz sprawdzi¢ ich szczelnosc¢.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robdt i przedstawia do akceptacji inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatdbw technologii i lokalizacji nadzorowi
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autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Wszystkie materiaty uzyte
do wykonania robot winny odpowiada¢ wymaganiom projektu i Specyfikacji Techniczne;.
Préby szczelnosci, cisnieniowe i odbiory czesciowe.
Préby szczelnosci i cisnieniowe nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru oraz odpowiednimi normami i instrukcjami producentow; kontrola jakosci rob6t obejmuje
sprawdzenie zgodnosci robot z Projektem i wymaganiami inspektora nadzoru, oraz zgodnosc¢
zastosowanych materiatéw i technologii, przebieg préb, badan i pomiaréw oraz ich wyniki nalezy
odnotowac w dzienniku budowy.
Pod pojeciem odbioréw czesciowych nalezy rozumie¢ odbiory robot ulegajgcych zakryciu .
odcinki instalacji wbudowane w bruzdy s$cienne, posadzki lub obudowane elementami
sciennymi. W instalacjach wewnetrznych, instalacje podtynkowe i podposadzkowe. Zgode na
zakrycie odcinkow instalacji wydaje inspektor nadzoru stosownym zapisem w dzienniku
budowy.
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualnos$¢ i waznosé: aktéw
prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzowych. W przypadku koniecznosci
dokonania zmian nalezy powiadomi¢ nadzor autorski.
OBMIAR ROBOT
Przy sporzadzaniu obmiaru przewoddéw wentylacyjnych odrebnie oblicza sie zewnetrzne
powierzchnie ksztattek i prostek w celu ustalenia procentowego udziatu powierzchni ksztaltek w
ogolnej powierzchni przewodéw danego uktadu (instalacji).Za dlugos¢ przewodow przyjmuje sie
odlegtosci miedzy punktami przecie¢ osi przewoddéw gtdwnych z osiami przewoddéw
odgateznych. Powierzchnie prostek oblicza sie jako iloczyn obwodéw przekroju poprzecznego i
ich dtugosci. Przy prostkach zbieznych przyjmuje sie do obliczeh obwdd sredniego przekroju.
Przy okresleniu $rednic lub obwoddéw okapdw wentylacyjnych przyjmuje sie srednie przekroje
tych wyrobow.
Wielkoéci obmiarowe przewodow okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne ” pkt.8
W ramach odbioru nalezy:
a) sprawdzi¢ protokoty wykonania prob cisnieniowych i badan zgodnosci materiatéw z
projektem,
b) sprawdzi¢ wyniki regulacji i wydajnosci,
c) sprawdzenie protokotéw robét zanikajgcych,
d) sprawdzenie atestow, Swiadectw dopuszczenia, certyfikatéw zastosowanych materiatéw,
e) sprawdzenie protokotow przeglagdow za zgodnos¢ z warunkami technicznymi,
f) sprawdzi¢ karty gwarancyjne urzadzen,
g) sprawdzi¢ potwierdzenie wykonawcy i nadzoru autorskiego w dokumentacji
powykonawczej
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty
pozytywne wyniki.
Po wykonaniu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
a) sSwiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje
odbiorowa,
b) dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
Zmianami,
c) uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
d) protokoty odbioru i ustalenia technologiczne,
e) dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
f) wyniki pomiarow kontrolnych i badan,
g) atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzgdzen,
h) sprawozdanie techniczne,
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i) inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegdtowe ptatnosci beda przedstawione w umowie.
PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czyta¢ tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujag w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Podstawa formalno -prawna:

1. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity z

2000 roku,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75,
poz. 690). -w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998roku (Dz. U. Nr140, poz.906) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego,“Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano -
montazowych, t. Il z 1988r -Instalacje sanitarne i przemystowe,”

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz.

953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz

ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia,,

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151, poz.
1256, w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczeg&towego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,

8. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001
roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

a ks

ST-10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH Kod CPV - 45310000-3

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét instalacji elektrycznych

Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

Zakres robot ujetych w ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenia zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1

Okreslenia podstawowe
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Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

a) rozbudowa sieci strukturalnej

b) wykonanie remontu instalacji wewnetrznej oswietlenia i gniazd wtyczkowych

c) wykonanie zasilajgca urzgdzenia wentylacji i klimatyzaciji

d) Instalacja sterujgca urzgdzenia wentylacji i klimatyzacji

e) przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Wymagania ogdine
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego Odstepstwa od
projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwoéci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji
technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom V Instalacje elektryczne ” COBR Elektromontaz , Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.
Materiaty
Ogdlne wymagania
Instalacje zaprojektowano jako podtynkowe w rurkach z PCV lub natynkowe na korytkach
instalacyjnych stalowych ocynkowanych w przestrzeniach stropu podwieszanego. Dla urzgdzen
technologicznych podtgczanych przez gniazda oraz oswietlenia miejscowego nad stanowiskami
pracy przewidziano korytka z PCV stanowigce integralng czes¢ wyposazenia stanowisk pracy.
Zabudowe korytek oraz rozmieszczenie osprzetu pokazano w projekcie architektonicznym.
Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodami miedzianymi o przekroju 1,5 mm? w obwodach
oswietleniowych oraz 2,5 mm? w obwodach gniazd wtyczkowych. Dobdr opraw o$wietleniowych
i ich rozmieszczenie dokonano na podstawie oblicze wykonanych za pomocg programu DIAlux
przyjmujgc do obliczeh oprawy oswietleniowe produkcji GOLLAND wyspecyfikowane na planie
instalacji oswietlenia rys nr E/1. Gniazda wtyczkowe dla stanowisk laboratoryjnych zostang
zamontowane na kanatach kablowych a poza stanowiskami bedg montowane na wysokosci
0,3m w pomieszczeniu biurowym, natomiast w zapleczu i wentylatorowi na wysokosci 1,3m.
Wyjatek stanowig gniazdo zasilajgce lodowke gdzie przewidziano wysoko$¢ montazu 2,3m.
Zastosowany osprzet w wykonaniu IP44. Sterowanie os$wietleniem za pomocg tgcznikéw
instalacyjnych. Lokalizacje poszczegdlnych odbiornikéw energii elektrycznej oraz aparatury
tgczeniowej pokazano na planach instalaciji.
Sprzet
Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
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warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych
sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
Transport
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego 5-10t,
- samochodu dostawczego 0,9t.
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Wykonanie robét
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z
urzgdzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystgpieniem do
montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé do podioza w sposéb podany w dokumentacji lub
wynikajgcy z technologii montazu danego urzgdzenia.
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzgdzen
na takich konstrukcjach mozna wykonaé po stwardnieniu betonu.
Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewodow, dochodzgcych do
urzgdzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych urzgdzen. Nie dotyczy to rur mocowanych
w ostonach urzadzen.
Przy prowadzeniu przez przepusty obwodow pradu przemiennego wykonanych przewodami
jednozytowymi nalezy:
a) w przepustach z materiatéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego
obwodu (fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze);
b) w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury z
materiatu niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.
Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawia¢ na ksztaltownikach zwigzanych z podtozem w toku
prac budowlanych. W przypadku ustawiania lekkich urzadzeh bezposrednio na podtozu,
przewidywanych do mocowania za pomocg kotkdbw rozporowych, nalezy po ustawieniu
urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkédw. Po usunieciu
urzgdzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac urzgdzenie po ponownym ustawieniu na
wiasciwym miejscu.
W przypadku, gdy urzgdzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu i potgczy¢ Srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowaé po dwie
podktadki okragte (pod teb Sruby i nakretke). Jezeli otwory do $rub tgczacych sg owalne, przed
skreceniem konstrukcji nalezy poluzowaé potagczenia Srubowe mocujgce szyny zbiorcze na
izolatorach.
Urzgdzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podtozu w sposob jak wyze;.
Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg nosng, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zalaé betonem. Przed
zalaniem otworow betonem urzgdzenie nalezy unieruchomi¢ w sposéb pewny i bezpieczny.
Po ustawieniu urzadzenia nalezy:
a) w urzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych, potgczy¢ szyny zbiorcze,
b) zainstalowac¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
c) zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,
d) dokreci¢c w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych [
mechanicznych,
e) zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.
Zakonczenie przewodow nalezy wykonac z koncowka kablowg lub zaprasowang tulejka.
Na przewodach nie stosowa¢ koncowek zaciskanych srubami.
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Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okreslajgcych numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce
montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potgczenia ochronne. Pozostate potgczenia ochronne
nalezy wykona¢ w czasie montazu.Przewody ochronne powinny byé oznaczone kombinacjg
barw zottej i zielone;.

Kontrola jakosci robét

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegoélne etapy wykonanych przez niego prac beda na
jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodno$ci wykonanych robét
bedg usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlega¢ bedg nastepujgce urzgdzenia (grupy urzgdzen) i uktady:

a) rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,

b) wewnetrzne linie zasilajace,

c) wylgczniki i roztgczniki niskiego napiecia,

d) uktady zasilania obwoddéw pomocniczych,

e) uktady sygnalizacji i sterowania,

f) dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

a) pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony zasilania)
Pomiary nalezy wykonac¢ induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona miedzy
badang fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze byé¢
mniejsza od 0,25 MQ dla instalacji 230 V i 0,5 MQ dla instalacji 400 V;

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikow. Rezystancja izolacji silnikow, grzejnikow itp. nie
moze by¢ mniejsza od 1 MQ.

c) pomiar kabli zasilajgcych,

d) pomiar obwodoéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

Po pozytywnym zakohczeniu wszystkich badan i pomiardow objetych prébami montazowymi
nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic, czy:

a) punkty Swietlne zatgczajg sie zgodnie z zatozonym programem;

b) w gniazdach wtyczkowych przewody sg dotaczone do wlasciwych zaciskéw;

c) silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzgdzone protokoty.

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakonczone i ze
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wéwczas Inwestora,
aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy beda obecni przy
czynnosciach odbiorczych instalaciji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i
proby instalacji i ewentualnie zobowigzujg Wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.
Wowczas, gdy w.w. sprawdzian, powtdérzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru
koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazaé¢ Inwestorowi:

a) instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

b) dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

c) szczegdtowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych

urzgdzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

d) atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow, urzgdzen, przewodow i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktore okazatyby sie konieczne dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

Obmiar robot

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku sa:

a) kpl. - dla rozdzielnic,

b) szt. - dla urzadzen ,

c) m - dla kabli i przewodow.

Odbiory robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora,
Wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp.

Komisja odbioru powinna:

a) zbadac¢ kompletnos$é, aktualnosé i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac jg,

b) dokonaé¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia
jakosci robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,

c) sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci
danych z przedstawionymi dokumentami,

d) ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatac;ji ,

€) sporzgdzic¢ protokét z odbioru z podaniem dokfadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi
zainstalowanych urzgdzen. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy
urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementow sterowania, bezpieczenstwa i kontroli.
Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegdtowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.
Przepisy zwigzane

a) PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo.

b) Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybor Srodkéw
ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

c) PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

d) PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

e) PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

f) PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

g) PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

h) PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.

i) PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed prgdem przetezeniowym.
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)

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia. elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia. elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odtgczania izolacyjnego i fgczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne
opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.
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