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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

 

WYMAGANIA OGÓLNE  
1.WSTĘP 
 
Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne odnoszą  się do wymagań technicznych 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem  pomieszczeń laboratoryjnych wraz z 
instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wod-kan, c.o., sprężonego powietrza, wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji w budynku Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych na działce 
nr 1/5, obr. 20 Nowa Huta, przy ulicy Cementowej 8 w Krakowie. 
Działania podstawowe projektowanej modernizacji dotyczą koniecznego wykonania 
wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej. Zakres robót budowlanych obejmuje 
dostosowanie istniejącej konstrukcji budynku ( przebicia , wzmocnienia stropów, fundamenty 
pod urządzenia, mocowania kanałów )  do wymagań wynikających z rozwiązań instalacji 
wentylacji mechanicznej oraz roboty wykończeniowo – naprawcze. Specyfikacja techniczna jest 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych powyżej. Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót 
zawarte w specyfikacji technicznej - część ogólna, należy rozpatrywać łącznie z opisem 
technologii wykonania robót zawartej w specyfikacjach szczegółowych. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1. 
Zakres robót objętych ST 
Zakresem remontu objęte są niżej wymienione roboty budowlane: 

a) roboty rozbiórkowe i demontażowe 
b) roboty  remontowe  pomieszczeń  laboratoryjnych  ( malowanie , gładź  gipsowa  itp.) 
c) wymiana  ślusarki  drzwiowej  na  nową 
d) instalacja wod.- kan   
e) instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, 
f) instalacji  elektrycznej 

 
Niektóre określenia podstawowe: 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
Kierownik Budowy - osoba wylansowana przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektów. 
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Projektant - uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
technicznej. 
Inżynier - oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego imieniu w 
niniejszym kontrakcie. 
Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 
Certyfikat Jakości - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
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rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 
Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa komplety ST. 
Dokumentacja projektowa i powykonawcza. 
Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych: projekt architektoniczno- budowlany, 
konstrukcyjny, projekty instalacji sanitarnych, zieleni i małej architektury, dróg wewnętrznych, 
sieci wodociągowych kanalizacji sanitarnych oraz elektrycznych, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót,  przedmiar robót 
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i 
autoryzowane przez Inspektora nadzoru. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być 
wprowadzone przez Inspektora nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem. Zgodność robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 
wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 
są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
ważności: 

1. Dokumentacja Projektowa. 
2. Specyfikacje Techniczne, 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który dokona niezbędnych zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uważane będą za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowy musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowy, to takie 
materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonany zakres robót 
rozebrany na koszt Wykonawcy. 
Zabezpieczenie terenu budowy. 



 

5 

 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót w szczególności: 
utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych, w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren 
budowy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 
wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 
wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do placu 
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego 
podwykonawców i dostawców. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca będzie: 
przestrzegał zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego, 
stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy i 
będzie miał szczególny wgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg 
dojazdowych ostrożności zabezpieczenia przed środkami zanieczyszczeniami powietrza pyłami 
i gazami, możliwością powstania pożaru. 
Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat robót albo przez personel wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza wywołujące 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie 
zawiadomiony inwestor. 
Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
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Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca 
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym terminie ich 
zakończenia. W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1. projekt organizacji robót, 
2. szczegółowy harmonogram robót, 
3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

1. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
2. projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
3. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 
Szczegółowy harmonogram robót 
Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 
projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Na podstawie harmonogramu robót wykonawca przestawi zamawiającemu do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 
robót. 
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy 
Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie 
musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe 
dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
MATERIAŁY 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
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zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskim Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to wskazane przez Zmawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót 
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z oferta 
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Używany sprzęt 
przez wykonawcę musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Jeśli dokumentacja projektowa lub 
ST przewiduje użycie wariantowego sprzętu wykonawca powiadomi inwestora o swoim 
zamiarze uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem 
gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt powinien 
być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też dysponować 
sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. 
TRANSPORT 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym 
kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom kontraktu będą na 
polecenie inwestora usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 
WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji przetargowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 
nadzoru dotyczące realizacji będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola związana z wykonaniem pokrycia powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
Projektową polega na porównaniu wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. Wszystkie materiały do 
wykonania robót muszą odpowiadać wymogom dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizację zgodnie z 
dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inwestora. Program zapewnienia jakości będzie 
zawierać: część ogólną opisującą: 

1. organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót), 
2. organizację ruchu wraz z oznakowaniem robót, 
3. zasady BHP, 
4. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót (kierowników z odpowiednimi uprawnieniami), 
5. system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, część 

szczegółową zawierającą: 
a) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
b) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 

Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
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zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Przed zakończeniem systemu kontroli inwestor może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z 
kontraktem. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i przeprowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do 
pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i 
badań. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji prze 
Inwestora. 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
należy wykonywać na odpowiednich formularzach. 
Badania prowadzone przez inwestora. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań lub oprze się na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych badań poniesione będą przez Wykonawcę. 
Atesty, jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST w przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to takie 
materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
Dokumentacja budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy te będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy należy 
wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
c) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
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d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
e) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
f) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
g) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
h) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
k) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
l) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
m) wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadzał 
n) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta 
do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego, 
protokoły przekazania tereny budowy, 
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencja na budowie. 
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
OBMIAR ROBÓT 
Za wykonany przedmiot umowy obowiązywać będzie cena ryczałtowa za całość zadania 
objętego kontraktem. Pozostałe ustalenia według zapisów projektu umowy. 
ODBIÓR ROBÓT 
W ramach zapisów kontraktu znajdują się zasady odbioru robót oraz wypełnienia gwarancji. 
Zapisy te muszą uwzględniać proces częściowych odbiorów, odbioru ostatecznego, dla których 
będzie opracowany harmonogram odbioru robót. 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
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zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Przy odbiorze 
częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

a) dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

b) Dziennik Budowy, 
c) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
b) Specyfikacje Techniczne, 
c) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
d) Dzienniki Budowy, 
e) wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST i PZJ, 
f) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
g) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 

a) zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
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b) protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
c) aktualność Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe warunki zgodnie z 
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 

a) Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994 roku  -Prawo  Budowlane  ( tekst  jednolity Dz. U. z  2013   
poz. 1409  z  późn. zmianami)  

b) Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004. (tekst jednolity: Dz. U. 
2013 r. poz. 907) 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. Nr  47 
poz. 401. 

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później ni 30 dni przed data składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajów UE lub beneficjantów programu ISPA 
w zakresie przyjętych przez polskie ustawodawstwo. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
 

STWIOR STB - 01 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV - 451112000-0  
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych robót  
Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 
Projektuje się wyburzenie i rozbiórkę: 

a) demontaż istniejącego dźwigu towarowo-osobowego; 
b) wyburzenie ścianek działowych, wg rysunku; 
c) wyburzenie ścian oraz luksferów oddzielających pomieszczenia na 2piętrze od hali 

technicznej, wg rysunku; 
d) demontaż sufitów podwieszonych w korytarzach oraz pomieszczeniach laboratoryjnych; 
e) demontaż istniejącej konstrukcji stalowej nad sufitem II piętra; 
f) demontaż istniejącej stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej, wg rysunków; 
g) demontaż istniejącego okna na drugim piętrze w osi 1 i okna w ścianie wewnętrznej w 

korytarzu (wg rysunków); 
h) wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach istniejących; 
i) wyburzenia polegające na powiększaniu istniejących otworów drzwiowych; 
j) wykonanie otworu pod projektowany zsyp na odpady na I piętrze; 
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k) wyburzenie istniejących podsadzek na gruncie (pomieszczenia na parterze pomiędzy 
osiami 9'-10); 

l) wyburzenie istniejących warstw posadzkowych; 
m) demontaż posadzki kamiennej w holu na poddaszu oraz płytek pierwszego stopnia, 

podkucie pierwszego stopnia– ok 2cm; 
n) skucie fragmentu wylewki w holu głównym w celu wykonania pochylni; 
o) demontaż okładzin ściennych w postaci płytek ceramicznych lub innych; 
p) usuwanie starych powłok malarskich; 
q) demontaż istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej i urządzeń w jej zakresie (wg 

rysunku); 
r) wykonanie otworów w stropodachu, w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych pod 

projektowaną instalację wentylacji mechanicznej; 
s) demontaż istniejącej instalacji c.o. od pionów – tj, podłączenia, grzejniki i urządzenia w 

jej zakresie, wg projektu branżowego; 
t) demontaż fragmentów istniejącej instalacji c.o. w korytarzu na I piętrze w celu 

przeniesienia na przeciwną ścianę; 
u) demontaż istniejących nieczynnych elementów instalacji c.o. w hali technicznej, 

kolidujących z nowoprojektowaną instalacją; 
v) demontaż istniejących instalacji wod-kan, oraz przyborów sanitarnych, wg projektu 

branżowego; 
w) demontaż istniejących instalacji elektrycznych, oświetlenia oraz rozdzielni, wg projektu 

branżowego; 
x) demontaż istniejących elementów taśmociągu w przestrzeni poddasza i hali technicznej; 
y) demontaż istniejących schodów, podestów i elementów konstrukcji stalowych oraz 

balustrady na poddaszu; 
z) demontaż istniejących zsypów do młynków w pomieszczeniu młynków; 
aa) demontaż istniejących podestów stalowych w pomieszczeniu młynków; 
bb) demontaż istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu młynków w celu 

przeniesienia na poddasze; 
cc) demontaż istniejącego kanału osadnikowego w pomieszczeniu warsztatu na parterze. 

Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz budowlany,  
Sprzęt 
Łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, młoty udarowe, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, żuraw 
samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe. 
Transport 
Samochód wywrotka, samochód skrzyniowy. Odwiezienie drewna, złomu, papy i gruzu na 
odpowiednie składowiska. 
Wykonanie robót 
Prace rozbiórkowe i demontażowe należy wykonać sposobem ręcznym. Wykonawca powinien 
prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji istniejącego obiektu. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy 
wykonywaniu robót budowlanych. Istniejący piec kaflowy przed rozebraniem należy dokładnie 
zinwentaryzować. Poszczególne elementy w trakcie demontażu nie mogą zostać uszkodzone. 
Elementy te odpowiednio opisać, dobrze zabezpieczyć przed zniszczeniem i przenieść do 
miejsca wskazanego przez Inwestora. 
Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na 
miejscu 
Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiarowi jest 1 m3 rozbieranej konstrukcji, 1m2 odbicia tynku oraz inne jednostki 
wynikające z rodzaju robót rozbiórkowych 
Odbiór robót 
Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych obejmuje: 
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sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonywania robót rozbiórkowych i 
demontażowych (ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków 
BHP), 
sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju i grupy oraz określenie 
ich ilości, 
sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki. 
Podstawa płatności 
Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe warunki zgodnie z 
ustaleniami projektu umowy. 
Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 
NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część I Roboty 
ogólnobudowlane ITB wydanie III, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót rozbiórkowych, 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. 
i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93 z późniejszymi zmian 
 
STWIOR STB - 02 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KONSTRUKCJE MUROWE KOD CPV - 45262522-6  
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji robót 
murarskich. 
Zakres robót objętych ST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji murowych. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotowego zakresu robót 
obejmującego: 

a) wykonanie nowych ścian z bloczków betonu komórkowego; 
b) wykonanie nadproży w miejscu projektowanych, lub powiększanych otworów 

drzwiowych w ścianach istniejących, wg projektu konstrukcji; 
c) dostosowanie szerokości otworów drzwiowych do windy wg wytycznych producenta; 
d) uzupełnienia ścian i zamurowania otworów drzwiowych, 
e) wykonania ścianek działowych , 

Materiały 
Bloczki  Ytong , cegła  ceramiczna 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały murarskie powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i 
zawilgoceniem. 
Wykonanie robót 
Wymagania ogólne wykonania robót wg STO. 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy 
wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły układane na zaprawie 
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powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, 
należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. Wnęki i bruzdy 
instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 
Spoiny w murach ceglanych zgodne z normą lub wytycznymi producenta. Spoiny powinny być 
dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10. 
Kontrola jakości 
Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

a) sprawdzenie zgodności cech użytych materiałów z wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej oraz odnośnymi normami 

b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
c) wymiarów i kształtu, 
d) liczby szczerb i pęknięć, 
e) odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
Zaprawy 
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw. W przypadku, gdy zaprawa 
wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
Odbiór robót 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 
dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe warunki zgodnie z 
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 
Przepisy związane 

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
3. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
5. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
6. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
7. PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
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8. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
9. PN-86/B-30020 Wapno. 
10. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
11. PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

 
 
STB-03 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
STOLARKA  DRZWIOWA 
KOD CPV - 45421000-4 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru montażu stolarki budowlanej  
Zakres robót objętych ST: 
Zakres robót objętych specyfikacją obejmuje: 

1. Montaż  stolarki  drzwiowej    
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonaniu i montażu stolarki należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
MATERIAŁY 
Stolarka wewnętrzna : drzwi w ościeżnicach drewnianych   oraz   drzwi drewnianych  EI30  oraz  
aluminiowych  jednoskrzydłowych  i  dwuskrzydłowych 
Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym 
powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach 
w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. 
SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do montażu stolarki, powinien wykazać się możliwością korzystania 
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego 
TRANSPORT 
Pakowanie i magazynowanie stolarki. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki należy wykonać zgodnie z 
wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 
wpływami atmosferycznymi. Przewożone elementy stolarki powinny być ustawione pionowo na 
dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
WYKONANIE ROBÓT  
Stolarka drzwiowa 
UWAGA: przed wykonaniem nowej stolarki wymiary sprawdzić na budowie  
Montaż stolarki 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, 
do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. 
Stolarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
Podczas montażu stolarki w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 
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a) na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa 
elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 

b) maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. 
c) dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby 

zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania. 
d) na szerokości elementu - jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. 
e) między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 

pozostawić szczelinę ok.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale 
plastyczną masą uszczelniającą, 

f) w sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Po ustawieniu drzwi  należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina 
pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
ONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania w czasie wykonywania robót Częstotliwość oraz zakres badań okien i drzwi powinna 
być zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
W szczególności powinna być oceniana : 

a) jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 
b) sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 
c) sposób zabezpieczenia przed wilgocią i korozją biologiczna. 

Dostarczana na plac budowy stolarki należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola 
jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady 
prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. 
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normie PN-72/B-10180. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami 
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnię stolarki oblicza się w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic. 
ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną, 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) prawidłowość montażu, 
d) pion i poziom zamontowanej stolarki 
e) pion i poziom zamontowanego parapetu 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości stolarki jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementu ościeżnicy. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

a) 1mm przy długości przekątnej do 1 m 
b) 2mm przy długości przekątnej do 2 m 
c) 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe warunki zgodnie z 
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 
NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 r. 

 
STB-04 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ŚCIANKI DZIAŁOWE I OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH 
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KOD CPV - 45432210-9 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru montażu ścianek i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych  
Zakres robót objętych ST. 

1. ścianki  działowe , sufity  podwieszone 
2. obudowa kanałów wentylacyjnych oraz instalacji sanitarnych, 

Określenia podstawowe. 
Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia w normach, aprobatach technicznych 
i specyfikacjach technicznych. Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie 
przewidzianych do wykonania robót zgodnie z kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót podanych w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane oraz różne 
tworzywa i wyroby które są niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych - należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin zgodnie z ustaleniami 
projektowymi. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
przedstawioną specyfikacją techniczną (ST), dokumentacją projektową, normami i przepisami 
związanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 
1.3 
MATERIAŁY 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymogom określonym w normie PN-B-79405- 
wymagania dla płyt gipsowo kartonowych. 
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać płyty gipsowo-kartonowe. 

L.p. WYMAGANIA Płyta gipsowo-kartonowa 
zwykła 

Płyta gipsowo-kartonowa 
wodoodporna 

1 2 3 4 
1 Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2 Wymiary i 
tolerancje 
[mm] 

grubość 9,5 ±0,5; 12,5±0,5, 

szerokość 1200(+0; - 5,0) 

długość [2000-3000] ( +0; - 6 ) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych < 5 

3 Masa 1 m2 
płyty o 
grubości [kg] 

9,5 < 9,5 - 

12,5 < 12,5 < 12,5 

4 Wilgotność [%] <10,0 

 
Gips szpachlowy. 
Profil U szer. 100 mm. 
Profil C szer. 100mm. 
Taśma zbrojąca. 
Taśma tłumiąca. 
szczególności nie zawierać domieszek organicznych i mieć frakcjach różnych wymiarów: Piasek 
powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne., a w piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm. 
Woda odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. Bez 
badań można stosować wodociągową wodę pitną. 
Klej gipsowy. 
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SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3 
Sprzęt użyty przez Wykonawcę winien zapewnić odpowiednią jakość wykonanych robót i być 
zgodny ze złożoną ofertą. Sprzęt użyty do wykonania robót winien być w dobrym stanie 
technicznym, w ciągłej gotowości do pracy oraz musi spełniać normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania takich środków transportu, które spełniają 
wymagania dotyczące przepisów ruch drogowego oraz których użycie nie wpłynie ujemnie na 
właściwości przewożonych materiałów i jakość wykonywanych robót. 
Pakowanie i magazynowanie. 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo. 
Przechowywanie płyt, gipsu szpachlowego i kleju w magazynach zamkniętych i suchych, na 
równym płaskim podkładzie. 
WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót muszą być spełnione następujące warunki: 

1. zakończone wszystkie roboty rozbiórkowe, 
2. pomieszczenie oczyszczone z gruzu i odpadów, 
3. pomieszczenie suche i dobrze przewietrzone, 
4. temperatura nie niższa niż 5 °C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 

od 60% do 80%. 
Montaż ściany rozpoczynamy od przykręcenia profili U do podłogi i sufitu. Ze względów 
akustycznych nie mogą one przylegać bezpośrednio do podłoża, lecz muszą być od niego 
odizolowane materiałem elastycznym np. taśmą z pianki poliuretanowej gumą lub korkiem. 
Odległość między śrubami mocującymi profile poziome nie powinna być większa niż 100 cm. 
Pionowe profile muszą być mocowane do ściany co najmniej trzema śrubami, nawet jeśli są 
niższe od 3 m. Profile C (pionowe) montuje się najczęściej w odstępach 60 cm. Płyty przykręca 
się do stelaża za pomocą specjalnych wkrętów zabezpieczonych przed działaniem gipsu 
(fosfatyzowanych lub fosforowanych), który powoduje korozję stali. Czynność tę należy 
wykonać , tak aby łepek wkręta zagłębił się w płytę na mniej więcej 0.5 mm. Pozwoli to na 
zaszpachlowanie i ukrycie miejsc połączenia, a jednocześnie nie przerwie on kartonu 
pokrywającego płytę. Płytę należy tak zamocować, aby krawędzią przylegała do połowy 
szerokości słupka, i tak aby obok niej można było przykręcić kolejną płytę. W celu polepszenia 
właściwości cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń pomiędzy elementy konstrukcji 
metalowej ściany należy włożyć wełnę mineralną. Po ułożeniu wełny mineralnej można układać 
płyty z drugiej strony konstrukcji ściany. Ich ułożenie trzeba rozplanować tak, aby były 
przesunięte względem płyt po przeciwnej stronie i by łączenia nie wypadały na tym samym, lecz 
na sąsiednim słupku. W celu ukrycia miejsc łączenia płyt, trzeba je zaszpachlować. Masę 
szpachlową należy wcisnąć jak najgłębiej i wypełnić całą szczelinę. Następnie dokładnie się ją 
rozprowadza i wygładza. Aby między płytami gipsowo-kartonowymi nie tworzyły się rysy, ich 
połączenia wzmacnia się, zatapiając w masie taśmę zbrojącą. Na koniec nakładamy jeszcze 
jedną warstwę masy szpachlowej. 
Kanały wentylacyjne oraz instalacje sanitarne w miejscach wskazanych w dokumentacji 
projektowej należy obudować płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowych. Obudowy 
urządzeń wymagających okresowej konserwacji, naprawie oraz rewizje na pionach 
kanalizacyjnych należy wyposażyć w drzwiczki stalowe. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
W czasie prowadzenia robót kontroli podlega: 

a) równość powierzchni rusztu metalowego, 
b) równość powierzchni płyt gipsowo-kart. 
c) narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
d) wilgotność i nasiąkliwość, 
e) obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

OBMIAR ROBÓT. 
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Powierzchnię ścianek oblicza się w metrach kwadratowych. równość powierzchni rusztu 
metalowego, 
ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę i 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia 
stosownie do wymagań producenta systemu. Jakość materiałów musi być potwierdzona 
właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Odbiory robót montażowych. 
Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy prac montażowych i powinien obejmować: 

a) sprawdzenie przygotowania podłoża, 
b) sprawdzenie wymagań technologicznych systemowych, 
c) sprawdzenie zgodności przygotowania rusztu nośnego z przyjętym systemem montażu, 
d) sprawdzenie ułożenia, 
e) sprawdzenie odchylenia zamontowanych płyt od linii prostej, od kierunku pionowego i od 

kierunku poziomego, 
f) sprawdzenie zgodności wykonanych robót z wymaganiami systemu, 
g) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe warunki zgodnie z 
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 
NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki - wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
3. PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
4. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
5. Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003, i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
6. Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - 

wydanie IV - Kraków 1996 r. Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - 
Nida Gips - wydanie 2002 r. 

 
STB-05 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE KOD CPV - 45410000-4 1.  
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich i  malarskich 
Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

a) tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, 
b) malowanie  ścian  i  sufitów 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
przedstawioną specyfikacją techniczną (ST), dokumentacją projektową, normami i przepisami 
związanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
MATERIAŁ.  
Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny kategorii IV 
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Wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym cementowo-wapienny, 
mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk dwuwarstwowy, zatarty na 
gładko (obrzutka, narzut) o grubości do 18 mm na istniejącym podłożu, marka na narzut 
powinna być niższa niż na obrzutkę. 
Malowanie ścian wewnętrznych   
Do malowania należy zastosować  gotową do użytku farbę  emulsyjną . Farba ta może być 
stosowana na wszystkie typowe powierzchnie ścian wewnętrznych i sufitów. 
SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3. Sprzęt użyty 
przez Wykonawcę winien zapewnić odpowiednią jakość wykonanych robót. Sprzęt użyty do 
wykonania robót winien być w dobrym stanie technicznym, w ciągłej gotowości do pracy oraz 
musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania takich środków transportu, które spełniają 
wymagania dotyczące przepisów ruch drogowego oraz których użycie nie wpłynie ujemnie na 
właściwości przewożonych materiałów i jakość wykonywanych robót. 
Pakowanie i magazynowanie materiałów. 
Materiały workowane należy przechowywać na paletach. Przechowywanie w magazynach 
półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
WYKONANIE ROBOT. 
Tynki wewnętrzne 
Tynki cementowo-wapienne kategorii IV tradycyjne. Tynki wykończyć gładzią gipsową. Tynki 
cementowo-wapienne kategorii IV wykonać w miejscu skucia odparzonych tynków. 
Tynki wykonać poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie. Tynki 
dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną - obrzutkę 
mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju 
podłoża, a marka zaprawy na obrzutkę powinna być wyższa niż narzut. Na warstwie obrzutki 
wykonujemy narzut wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na 
narzut należy stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut powinien być wyrównany i 
zatarty na gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeżego 
tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. Przy wykonywaniu tynków 
należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę zaprawy i każdorazowo sprawdzać 
partię składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność. Malowanie zgodnie z dokumentacją 
aranżacji wnętrz. 
KONTROLA ROBÓT. 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
wykonania tynków i przedstawić wyniki badań Inspektorowi nadzoru. 
Badania tynków należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-70/B-10100 i powinno polegać na 
sprawdzeniu w szczególności: 
zgodności z dokumentacją projektową, 

a) jakości zastosowanych materiałów, 
b) przyczepności do podłoża, 
c) grubości tynku, 
d) prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
e) wykończenie tynku w narożach. 

OBMIAR ROBÓT. 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych . Powierzchnię pilastrów i słupów 
oblicza się w rozwinięciu tych elementów. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nie 
otynkowanych, ciągnionych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 
m2. 
ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją techniczną, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie badania wykazane w punkcie „Kontrola robót” dały pozytywny wynik. 
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Sprawdzeniu podlega ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni, grubość 
warstwy, gładkość, przyczepność itp. Dopuszczalne odchylenia wykonanych powierzchni 
tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej: 

a) dla tynków kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 metrowej, 

b) dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 

a) dla tynku kategorii III nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3,5 m 
wysokości, 

b) dla tynku kategorii II nie większe niż 3 mm na 1 m. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 

a) dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.), 

b) dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B/10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-
88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

2. PN-B-30020:1999 Wapno 
3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
4. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
5. PN-B-1970:1997 Cementy powszechnego użytku. 
6. PN-ISO-9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003, i 9004 ) Normy dotyczące systemów 
7. zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 3%< E < 6%. Grupa 

B IIa. 
 
STB-6 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
PODŁOGI I POSADZKI KOD CPV - 45431100-8 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót posadzkarskich  
Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

a) posadzek  z  płytek  gresowych, 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
przedstawioną specyfikacją techniczną (ST), dokumentacją projektową, normami i przepisami 
związanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I Roboty 
ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II, 

b) PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze, 

c) PN-63/B-10143 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych.Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, 



 

23 

 

 

d) BN-76/8841 -21 - Posadzki z wykładzin tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

Materiały 
Wyroby terakotowe 
Płytki gresowe w części technicznej - gres techniczny, nieszkliwiony, odporny na ścieranie, 
niskiej nasiąkliwości, odporny na działanie kwasów, zasad i zabrudzenia. Płytki o wym. 30 x 
30cm grub. ~8,5mm. Fuga wodoodporna, elastyczna np.Mapei. 
Płytki gresowe - klasa ścieralności IV, nasiąkliwość E< 0,5%, odporność na działanie kwasów i 
zasad . Płytki o wymiarach  30x10cm oraz 30 x 30cm grub.10mm o powierzchni matowej - kolor 
kremowy. Fuga wodoodporna, elastyczna np.Mapei. 
Płytki w pom sanitarnych klasa ścieralności III, nasiąkliwość E< 0,5%, odporność na działanie 
kwasów i zasad. Podłoga - płytki 30 x 30 cm matowe. Fuga wodoodporna, elastyczna np.Mapei. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

a) długość i szerokość: ±1,5 mm 
b) grubość: ± 0,5 mm 
c) krzywizna: 1,0 mm 

Gresy - wymagania dodatkowe: 
a) twardość wg skali Mahsa 8 
b) ścieralność V klasa ścieralności 
c)  przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
a) listwy przypodłogowe, 
b) kątowniki, 
c) narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
a) długość i szerokość: ±1,5 mm 
b) grubość: ±0,5 mm 
c) krzywizna: 1,0 mm 

Klej do płytek wg PN-EN 12004;2002 
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania wg PN-EN 1318:2003 Zaprawy do 
spoinowani płytek wg PN-EN 13888 
Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3. Sprzęt użyty 
przez Wykonawcę winien zapewnić odpowiednią jakość wykonanych robót. Sprzęt użyty do 
wykonania robót winien być w dobrym stanie technicznym, w ciągłej gotowości do pracy oraz 
musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, spełniającymi 
wymagania części ogólnej ST. 
Wykonanie robót Posadzki terakotowe, gresowe, żywiczne i okładanie ścian płytkami 
glazurowanymi 
Przygotowanie podłoży 
Przed przystąpieniem do przygotowania podłoża należy usunąć istniejącą posadzkę. Zakłada 
się, że po rozebraniu starej posadzki podłoże zostanie oczyszczone, naprawione i wyrównane. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementową. Podłoże pod posadzkę musi być mocne, suche, 
wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów Powierzchnie podłoży powinny być gładkie (równe), 
oczyszczone z kurzu i brudu, podłoże chłonne zagruntowane. W przypadku mocno 
przylegającego do podłoża lepiku, kleju lub zaprawy powierzchnię należy skuć zagruntować 
preparatami gruntującymi (wzmocnienie i warstwa szczepna oraz zmniejszenie nasiąkliwości 
podłoża) i wylać posadzkę samopoziomującą Podkłady podłogowe oraz materiały do ich 
wykonania wg PN-EN 1318:2003. 
Układanie posadzki z płytek terakotowych, gresowych i glazurowanych 
Materiał winien być jednolity, klasy pierwszej w kolorach uzgodnionych z Zamawiającym. Płytki 
terakotowe i gresowe winny mieć odpowiednie powierzchnie anty poślizgowe, gdyż będą 
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układne w pomieszczeniach mokrych (łazienkach, toaletach, ) na ciągach komunikacyjnych i w 
pomieszczeniach technicznych o dużym natężeniu ruchu. Ceramiczne płytki posadzkowe 
należy związać z podłożem zaprawą klejową na całej powierzchni - grubość zaprawy zgodnie z 
instrukcją producenta. Kleje i spoiny winny być odpowiednio dobrane do rodzaju płytek 
terakotowych i ceramicznych. Spoiny o grubościach 3 do 4 mm w całości należy wypełnić 
barwioną (w kolorze dostosowanym do koloru płytek) zaprawą do fugowania. Spoiny winny być 
wodoodporne. Zaprawy klejowe i spoinowe z gotowych mieszanek należy przygotowywać 
pamiętając o dokładnym dozowaniu składników i ich konsystencji oraz dokładnym wymieszaniu 
mieszarką wolnoobrotową, by nie dopuścić do spienieni mieszanki. Z prawy i masy winny być 
jednorodne i wolne od grudek, zgodnie wynikającymi wymogami technologicznymi wynikającymi 
z instrukcji producentów, aprobat technicznych oraz kart technicznych materiałów i wyrobów. W 
miejscach przylegania do ścian wykończyć cokołem wysokości 10 cm. W posadzce należy 
montować listwy dylatacyjne, aluminiowe wtopione w posadzkę. W otworach drzwiowych oraz 
na połączeniach z innymi materiałami należy zamontować progi - listwy dylatacyjne aluminiowe 
wtopione w posadzkę. W obrębie posadzek nie może być progów. Dopuszczalne odchylenie 
powierzchni posadzki od poziomu nie powinno przekraczać 2 mm. Spoiny między płytkami 
przez całą długość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste -dopuszczalne odchylenie 2 mm 
na 1 m i 3 mm na całej długości i szerokości pomieszczenia. Warstwy wyrównawcze 
samopoziomujące winny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 
Kontrola jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 
c) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy dokonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

d) sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów i listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową, 

e) sprawdzenie rodzaju zastosowanych materiałów, 
Podstawa płatności 
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Podstawą płatności jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe warunki zgodnie z 
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 
Przepisy związane i piśmiennictwo 

1. PN-63/B-10145 - Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych 
2. PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6% (Grupa BIIA) 
3. PN-EN 177:1997/Ap1:2003 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 

nasiąkliwości wodnej  3%<E<6% (Grupa BIIA) 
4. PN-EN 178/1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10% (Grupa BIIb) 
5. PN-EN 178:1998/Ap1:2003 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 

nasiąkliwości wodnej 6%<E<10% (Grupa BIIb) 
 
 
ST-07 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH 
INSTALACJA WOD-KAN Kod CPV - 4533200-3 1.  
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacji wod.-.kan.  
Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie: 

a) instalacji wody zimnej  
b) instalację kanalizacyjną  

Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Zakres robót objętych specyfikacja 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 

a) dostawę materiałów, 
b) wykonanie instalacji wodociągowej, 
c) wykonanie instalacji kanalizacyjnej, 
d) montaż armatury, 
e) przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacja projektowa, 
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 
jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Materiały 
Ogólne wymagania 
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Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji 
musza posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. 
Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła 
są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Przewody wody zimnej i ciepłej należy wykonać np. z rur polietylenowych  w systemie 
instalacyjnym np. Wavin  Tigris  Alupex . 
Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC łączonych na kielich z gumową uszczelką.  
Sprzęt 
Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacje. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych 
sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 
sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
Transport 
Transport rur przewodowych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z 
ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac 
przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególna ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i ni9szej. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 
o  więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwsza warstwę rur kielichowych i 
kołnierzowych   należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy 
nale9y przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 
Transport armatury 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna 
powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
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Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie 
rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie 
wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, 
a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować 
nacisku na kielichy rur, powodując ich deformacje. 
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i 
klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy 
części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazowac. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane 
w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
 Instalacja wody  zimnej  i  ciepłej 
Przewody wodociągowe należy prowadzić: 

a) 10 cm od przewodów elektrycznych ( poniżej tych przewodów ), 
b) 10 cm od rurociągów cieplnych ( poniżej tych przewodów ), 
c) 10 cm od rurociągów gazowych ( poniżej tych przewodów ). 

Zakończenie instalacji wodociągowej przy odbiorniku należy wykonać przy pomocy kolana z 
gwintem metalowym wewnętrznym. Pod każdym odbiornikiem należy zamontować zawór 
połączeniowy umożliwiający przyłączenie baterii poprzez wężyk w oplocie stalowym d = 15 mm. 
Zamontowanie odbiorników wodociągowych przystosowanych do zamontowania baterii na 
odbiorniku. Wysokość zamontowania zaworu przyłączeniowego nad posadzką wynosi: 

a) umywalka - 60 cm, 
b) zlewozmywak - 60 cm, 
c) natrysk - 110 cm ponad brodzikiem, 
d) płuczka zbiornikowa - 70 cm. 

Rozprowadzenie na poszczególnych kondygnacjach instalacji od pionów do urządzeń należy 
wykonywać w posadzce, ściankach instalacyjnych i bruzdach ściennych. Wszystkie przewody 
poziome i pionowe oraz podejścia pod przybory wody zimnej należy zaizolować termicznie 
otuliną gr. 6-9 mm (przewody biegnące w posadzce grubość otuliny 9 mm w pozostałych 
przypadkach 6 mm) i mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów z wkładką 
gumową. Przewody ciepłej wody  należy zaizolować termicznie otuliną o grubości min 20 mm. 
Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonywać w tulejach ochronnych, 
umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie 
może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. 
Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą przewodową należy wypełnić pianką poliuretanową i 
uszczelnić silikonem sanitarnym. 
Przejścia przez ściany konstrukcyjne i stropy o średnicy większej niż 4 cm należy wyposażyć w 
przejścia p.poż. stosując np. masę ogniochronną HILTI CP-611A. 
Ciepła woda przygotowywana będzie w indywidualnych podgrzewaczach elektrycznych 
umieszczonych pod umywalkami i zlewozmywakami. Wszystkie podejścia pod umywalki, 
zlewozmywaki i miski ustępowe należy zakończyć zaworami przyłączeniowymi Połączenia 
gwintowane uszczelniać za pomocą konopi i pasty. 
Próbę szczelności w instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Ciśnienie próbne instalacji wodociągowej powinno wynosić 1,5 krotnej wartości 
ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 0,9 MPa. Ciśnienie podczas próby szczelności należy 
dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości. Do 
pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 
instalacji. 
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Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 min. Nie stwierdzono 
przecieków ani roszenia. 
Wszystkie zauważone nieszczelności należy usunąć. Z próby szczelności należy sporządzić 
protokół.  Przed włączeniem instalacji do użytkowania instalację należy zdezynfekować i 
przedłożyć pozytywny wynik badania wody w zakresie bakteriologicznym. 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC łączonych na kielich z gumową uszczelką. 
Główne poziomy kanalizacji sanitarnej należy układać pod posadzką na podsypce piaskowej 
grubości min. 10cm. Po ułożeniu kanałów należy je obsypać do wysokości rury i przykryć 
warstwą piasku min. 20cm ponad wierzch. Przejścia przez przegrody budowlane wykonywać w 
tulejach ochronnych. Instalację podposadzkową należy wykonać z rur PVC wzmocnionych klasy 
S o średnicach DN110 i DN160 łączonych na kielich z uszczelkę gumową. 
Przybory i urządzenia łączone z pionem kanalizacyjnym wyposażyć w syfony (indywidualne 
zamknięcia wodne). Wszystkie przewody w miarę możliwości konstrukcyjnych prowadzić w 
posadzkach , ściankach instalacyjnych i ścianach w miejscu zdemontowanych istniejących 
przewodów. Przejścia pionów przez strop zabezpieczyć osłonami ogniochronnymi np. HILTI -
CP 644. Odpływy z urządzeń sanitarnych należy wykonać ze spadkiem 2 - 3 % w kierunku 
pionu. 
Średnice odpływów od urządzeń sanitarnych wynoszą : 

a) umywalka, zlew, natrysk, wanna - DN 50 PVC, 
b) miska ustępowa - DN 110 PVC. 

Wysokość odpływów nad posadzką od poszczególnych przyborów kanalizacyjnych wynosi: 
a) umywalka - 55 cm, 
b) zlewozmywak - 55 cm, 
c) natrysk - 5 cm ponad posadzk ą, 
d) muszla ustępowa - 10 cm. 

Wysokość zamontowania poszczególnych przyborów kanalizacyjnych nad posadzką wynosi: 
a) umywalka - 80 cm, 
b) zlewozmywak - 80 cm, 
c) natrysk - 20 cm ponad posadzką, 
d) muszla ustępowa - na posadzce. 

Montaż rur wykonać zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta. Po wykonaniu instalacji 
należy przeprowadzić próbę szczelności. 
Po skończonym montażu instalacji kanalizacyjnej należy sprawdzić drożność i szczelność 
kanałów. 
Kontrola jakości robót 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
instalacje wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. 
badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnątrz powyżej 
0°C, badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być 
wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby 
niemożliwe lub utrudnione, badana instalacje po zakorkowaniu otworów należy napełnić woda 
wodociągową lub z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy 
przeprowadzić kontrole całego urządzenia, zwracając szczególna uwagę czy połączenia 
przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać 
próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu 
pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych. Instalacja wodociągowa 
przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż  
9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i 
połączeniach,  Instalacje uważa się za szczelna, jeżeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje 
spadku ciśnienia. Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając 
instalacje woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby należy 
sprawdzić zachowanie sie wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na 
gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. 
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Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt. montażu 
urządzenia, podejścia. 
Odbiory robót 
Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami 
Inspektor nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne. Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i 
ma na celu stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do 
eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o 
gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót 
na budowie. 
Odbiór częściowy 
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które musza być wykonane przed 
zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 

a) zgodność wykonania z projektem, 
b) użycie właściwych materiałów, 
c) wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak 
bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 
Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego 
odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót monta9owych oraz 
przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i użytkownika. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane 
uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

a) zgodność wykonania z projektem, 
b) zgodność wykonania z WTWiO. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
a) Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami 

dokonywanymi w trakcie budowy, 
b) Dziennik budowy i książkę obmiarów, 
c) protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
d) protokoły wykonanych prób i badan, 
e) świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także decyzje     o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, 

f) Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w 
instalacjach. 

Rozruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem 
przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie 
działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie 
stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z 
adnotacja o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów 
podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez 
osoby prowadzące budowę. 
Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe warunki zgodnie z 
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 
Przepisy związane 

1. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne PN-92/M-74001 
Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
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2. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe 9eliwne. 
Wymagania i badania PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na 
ciśnienie nominalne 1 MPa PN-84/H-74200 Rury i kształtki stalowe 

3. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach 
ciśnieniowych do wody. 

4. N-B-02421:200 Izolacje cieplne 
5. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru sieci wodociągowych - 2001 r. 
6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom I rozdz. 

IV, 
Arkady 1989 r. - Roboty ziemne 

 
ST-08 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH 
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
Kod CPV - 45331100-7 1.  
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacji centralnego ogrzewania  
Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
Zakres robót ujętych w ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawa do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 
Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Zakres robót objętych specyfikacja 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 

a) dostawę materiałów, 
b) wykonanie centralnego ogrzewania, 
c) montaż armatury, 
d) przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 
jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Materiały 
Ogólne wymagania 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji musza posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). 
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Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są 
niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Instalację po posadzką należy wykonać z 
rur  wielowarstwowych. PEX/Al/PEX . Grzejniki  zasilane od dołu typu Ventil   Compact f-my 
Purmo wyposażone we wkładkę zaworową. Do niej należy domontować   głowicę 
termostatyczną 
Sprzęt 
Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacje. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych 
sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 
sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
Transport 
Transport rur przewodowych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z 
ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac 
przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególna ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko CC i ni9szej. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwsza warstwę rur kielichowych i 
kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy 
nale9y przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 
Transport grzejników i armatury 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna 
powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40C i opadami atmosferycznymi. Dłu ższe składo 
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wanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC 
nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach 
winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o grubszej ściance winny 
znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, 
a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować 
nacisku na kielichy rur, powodując ich deformacje. 
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i 
klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy 
części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazowac. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, 
środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem 
wyżej omówionych środków ostrożności. 
Wykonanie robót 
Instalacja centralnego ogrzewania. 
Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń i 
instalacji oraz zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku 
niemożności ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych 
charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych 
zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości urządzenia. Odstępstwa te 
musza być zaakceptowane przez inwestora i projektanta. 
Montaż instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta (wykonywanie połączeń, 
gięć, złącz gwintowanych itd.). Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach z rur 
stalowych lub z tworzyw sztucznych dłuższych min 2 cm od grubości przegrody (ściany lub 
stropu). 
Przestrzeń pomiędzy rurą i tuleją należy wypełnić materiałem izolacyjnym (np. pianką 
poliuretanową). Przewody prowadzone przez przestrzenie nieogrzewane i pod tynkiem izolować 
otulinami z spienionego polietylenu. 
Minimalna grubość otulin: 

a) dla średnicy wewn. do 22 mm - 20 mm, 
b) dla średnicy wewn. od 22 do 35 mm - 30 mm 
c) dla średnicy wewn. powyżej 35 mm równa średnicy przewodu. 

Przy przejściach przez przegrody budowlane grubość izolacji może być zredukowana do 50%. 
W/w grubości izolacji odnoszą się do l iz = 0,034 W/mK.  Instalację c.o. w mieszkaniu 
służbowym na poddaszu (zapotrzebowanie mocy 4,1 kW, tz/tp = 70/55oC) wykonać z rur 
PE/AL. 
Jaka armaturę odcinającą zastosować zawory kulowe o połączeniach gwintowanych. 
Wytyczne montażowe instalacji c.o. 
Badanie szczelności przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed malowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalacje podlegające próbie kilkakrotnie 
skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5oC) 
przed rozpoczęciem badania szczelności należy instalacje napełnić wodą zimną i dokładnie 
odpowietrzyć. 
Badanie szczelności i działanie instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek. 
Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić w miarę możliwości przy najwyższych 
parametrach roboczych czynnika grzewczego. 
Instalację można uznać za spełniającą wymagania szczelności jeżeli w czasie 3-dniowej 
obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej należy dokonać pomiarów: 

a) temperatury zewnętrznej, 
b) parametrów wody instalacyjnej na zasilaniu i powrocie, 
c) spadków ciśnień w instalacji wewnętrznej, 
d) temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach. 
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Ocena efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy 
dokonać przy temperaturze zewnętrznej nie wyższej niż + 6oC. 
Należy skontrolować pracę wszystkich grzejników w budynku w sposób przybliżony, przez 
sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk” oraz temperaturę powietrza w pomieszczeniach. 
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy określić 
przyczynę nieprawidłowości i ją usunąć. 
Całość prac związanych ze zmianami należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i 
wykonawczym. Wykaz urządzeń zgodny z projektem budowlanym i wykonawczym. Dopuszcza 
się stosowanie innych urządzeń i materiałów o porównywalnych parametrach innych 
producentów 
Instalacje technologiczna wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie zgodnie 
PN-80/H-74219. Rury zabezpieczyć antykorozyjnie i zaizolować (grubość warstwy izolacji równa 
średnicy przewodu). Malowanie i izolowanie przewodów wykonać po przeprowadzeniu prób 
szczelności. 
Kontrola jakości robót 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót, Instalację należy poddać badaniom na szczelność. 
Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnątrz powyżej 
0°C. Badania szczelno ści powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być 
wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby 
niemożliwe lub utrudnione, 
Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz jednostkowa 
sztuka montowanych urządzeń 
Odbiory robót 
Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami 
Inspektor nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne. Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i 
ma na celu stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do 
eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o 
gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót 
na budowie. 
Odbiór częściowy 
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które musza być wykonane przed 
zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 

a) zgodność wykonania z projektem, 
b) użycie właściwych materiałów, 
c) wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak 
bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 
Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego 
odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz 
przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i użytkownika. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytut cji zostały dokonane 
uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

a) zgodność wykonania z projektem, 
b) zgodność wykonania z WTWiO. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
a) Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami 

dokonywanymi w trakcie budowy, 
b) Dziennik budowy i książkę obmiarów, 
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c) protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
d) protokoły wykonanych prób i badan, 
e) świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także decyzje    o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, 

f) Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w 
instalacjach. 

Rozruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem 
przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie 
działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie 
stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z 
adnotacja o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów 
podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez 
osoby prowadzące budowę. 
Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe warunki zgodnie z 
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 
Przepisy związane 

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji - 2001 r 

 
 
ST-09 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH 
INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI MECHANICZNEJ   Kod CPV - 45331210-1 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacji klimatyzacyjnej i wentylacji  
Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie: 

1. Instalacja klimatyzacji, 
2. Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno -wywiewnej, 

Sprawdzenie oraz udrożnienie istniejących kanałów przewidzianych do wykorzystania w 
projektowanej wentylacji 
Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie: 

1. roboty montażowe przy wykonywaniu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej - należy 
rozumieć wszystkie prace związane z montażem instalacji zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

2. Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
3. procedura - dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

4. ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi w tym 
zakresie , a w szczególności z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót instalacji wentylacyjnych - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL 
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Zeszyt Nr 5 oraz polskich i branżowych norm oraz zasadach ogólnych branżowych KNP na w/w 
roboty.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
MATERIAŁY 
Parametry ww urządzeń zostały szczegółowo opisane w projekcie budowlanym i wykonawczym. 
Kanały i kształtki instalacji nawiewnej i wywiewnej o przekroju prostokątnym typu A/I (o 
połączeniach kołnierzowych na zasuwki) z blachy ocynkowanej oraz o przekroju kołowym z 
blachy ocynkowanej typu Spiro (np. systemu Lindab). 
Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego 
obudów urządzeń powinien odpowiadać, co najmniej właściwościom blachy stalowej 
ocynkowanej. Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych 
krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. Szczelność połączeń urządzeń i elementów 
wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności 
tych przewodów. Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń 
elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie 
urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych 
obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny 
być montowane zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia i elementy instalacji 
wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
SPRZĘT 
Używany do realizacji niniejszego zadania sprzęt powinien być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 
materiałów. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe 
instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne 
dokumenty eksploatacyjne. 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w Specyfikacji Technicznej - „Wymagania 
ogólne” pkt.4.Załadunek i wyładunek materiałów i urządzeń oraz narzędzi i pomocniczego 
sprzętu na środki transportowe, w zależności od mas jednostkowych i wymiarów wyrobów: 

a) do 100 kg - ręcznie, 
b) ponad 100 do 250 kg - przy użyciu sprzętu ręcznego, 
c) ponad 250 kg - przy użyciu żurawia samochodowego. 

Wewnętrzny transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi odbywa się przy zastosowaniu 
właściwych środków transportu i sprzętu, z magazynu przyobiektowego do strefy roboczej: 

a) na odległość 650 m, 
b) do wysokości 8 m w halach przemysłowych i do wysokości 5 kondygnacji w budynkach, 

licząc od poziomu terenu. 
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają 
opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem: 

a) śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego 
b) farb i lakierów, oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach 

stalowych 
c) kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych 
d) aparatury kontrolno - pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i 

składowania w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych 
Opakowania szkieletowego wymagają: przewody z płyt winidurowych i pilśniowych, wentylatory 
osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe, chłodnice, 
odkraplacze i kierownice powietrza, zespoły ogrzewczo - wentylacyjne, agregaty chłodnicze, 
sprężarki powietrzne, klimatyzatory, szafy sterownicze. W magazynach zamkniętych należy 
składować następujące urządzenia: zespoły grzewczo - wentylacyjne i nawilżające, silniki 
wentylatorów, mechanizmy i rękawy filtrów tkaninowych, reduktory obrotów, dysze wodne i 
zraszacze wodne, klimatyzatory, filtry elektrostatyczne filtry z tworzyw sztucznych, dowilżacze, 
nagrzewnice elektryczne i sprężarki powietrzne. Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi Środki i urządzenia transportu 
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poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu 
występujących w technologii wykonania materiałów. 
WYKONANIE ROBÓT 
Kanały i kształtki instalacji nawiewnej i wywiewnej o przekroju prostokątnym typu A/I (o 
połączeniach kołnierzowych na zasuwki) z blachy ocynkowanej oraz o przekroju kołowym z 
blachy ocynkowanej typu Spiro (np. systemu Lindab) wykonać jako szczelne. Kanały i kształtki 
nawiewne od ściany zewnętrznej (od strony czerpni) do centrali zaizolować matami z wełny 
mineralnej grubości min. 50 mm (np.Ventilmat 6418 Alu - Isover). 
Kanały nawiewne od centrali do nawiewników należy zaizolować matami o grubości g = 30 mm. 
Ze względów akustycznych w sali, w  przestrzeni pomiędzy ściankami obudowy kanałów i 
kanałami nawiewnymi i wywiewnymi zamontować dodatkowo maty izolacyjne grubości 25 mm. 
Przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych np. z PCV. Po wykonaniu instalacji 
przeprowadzić badania skuteczności jej działania poprzedzone regulacją dysz w nawiewnikach 
powietrza. 
Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez 
załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. 
Połączenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne, a 
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w 
płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. 
Powłoki antykorozyjne. Kształtowniki należy przed malowaniem oczyścić z rdzy i tłuszczu, 
krawędzie zaokrąglić, a zadziory usunąć. Stopień oczyszczenia przed nałożeniem powłok 
antykorozyjnych 2. 
Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego, jeżeli nie są zastrzeżone wymagania specjalne, jak 
dla klasy staranności wykonania 2 i typu pokrycia II. Powłoki antykorozyjne powinny być 
nałożone równomiernie. 
Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich 
powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie 
przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymać obciążenie 
równe co najmniej trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka kanału wraz z 
ewentualnym osprzętem i izolacją. Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany 
powinny być obłożone podkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału  o
 podobnych właściwościach na grubości ściany lub stropu. Kanały wentylacyjne 
prowadzące powietrze o wilgotności względnej powyżej 80 % powinny być ułożone ze spadkiem 
co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W najniższym punkcie kanału powinien być 
wmontowany króciec odwadniający z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji. 
Jeżeli kanał przechodzi przez pomieszczenia w których różnica temperatury między 
transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 100 C, należy wykonać izolację 
cieplną zabezpieczającą przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepła kanałów, a także przed 
kondensacją pary wodnej. Kanały wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie 
obsługują, powinny być obudowane ściankami o klasie odporności ogniowej, odpowiadającej 
wymaganiom dla ścian tych pomieszczeń. Kanały przeprowadzone przez ścianę lub strop 
oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonywać z materiałów niepalnych oraz wyposażyć w 
klapy przeciwpożarowe samozamykające w miejscach przejścia przez te przegrody. Klapy 
samozamykające, jeżeli przewody nie są obudowane ściankami, powinny mieć odporność 
ogniową równą połowie odporności ściany lub stropu oddzielenia przeciwpożarowego. 
Odległość nieizolowanych kanałów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna 
wynosić co najmniej 0,5 m. 
Montaż urządzeń wentylacyjnych należy wykonywać zgodnie z wytycznymi określonymi przez 
producenta. 
Istniejące kanały wentylacyjne przewidziane do wykorzystania w projektowanej wentylacji 
należy przeczyścić w miarę konieczności odgruzować oraz sprawdzić ich szczelność. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi 
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autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Wszystkie materiały użyte 
do wykonania robót winny odpowiadać wymaganiom projektu i Specyfikacji Technicznej. 
Próby szczelności, ciśnieniowe i odbiory częściowe. 
Próby szczelności i ciśnieniowe należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru oraz odpowiednimi normami i instrukcjami producentów; kontrola jakości robót obejmuje 
sprawdzenie zgodności robót z Projektem i wymaganiami inspektora nadzoru, oraz zgodność 
zastosowanych materiałów i technologii, przebieg prób, badań i pomiarów oraz ich wyniki należy 
odnotować w dzienniku budowy. 
Pod pojęciem odbiorów częściowych należy rozumieć odbiory robót ulegających zakryciu tj. 
odcinki instalacji wbudowane w bruzdy ścienne, posadzki lub obudowane elementami 
ściennymi. W instalacjach wewnętrznych, instalacje podtynkowe i podposadzkowe. Zgodę na 
zakrycie odcinków instalacji wydaje inspektor nadzoru stosownym zapisem w dzienniku 
budowy. 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić aktualność i ważność: aktów 
prawnych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień branżowych. W przypadku konieczności 
dokonania zmian należy powiadomić nadzór autorski. 
OBMIAR ROBÓT 
Przy sporządzaniu obmiaru przewodów wentylacyjnych odrębnie oblicza się zewnętrzne 
powierzchnie kształtek i prostek w celu ustalenia procentowego udziału powierzchni kształtek w 
ogólnej powierzchni przewodów danego układu (instalacji).Za długość przewodów przyjmuje się 
odległości między punktami przecięć osi przewodów głównych z osiami przewodów 
odgałęźnych. Powierzchnie prostek oblicza się jako iloczyn obwodów przekroju poprzecznego i 
ich długości. Przy prostkach zbieżnych przyjmuje się do obliczeń obwód średniego przekroju. 
Przy określeniu średnic lub obwodów okapów wentylacyjnych przyjmuje się średnie przekroje 
tych wyrobów. 
Wielkości obmiarowe przewodów określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne ” pkt.8 
W ramach odbioru należy: 

a) sprawdzić protokoły wykonania prób ciśnieniowych i badań zgodności materiałów z 
projektem, 

b) sprawdzić wyniki regulacji i wydajności, 
c) sprawdzenie protokołów robót zanikających, 
d) sprawdzenie atestów, świadectw dopuszczenia, certyfikatów zastosowanych materiałów, 
e) sprawdzenie protokołów przeglądów za zgodność z warunkami technicznymi, 
f) sprawdzić karty gwarancyjne urządzeń, 
g) sprawdzić potwierdzenie wykonawcy i nadzoru autorskiego w dokumentacji 

powykonawczej 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywne wyniki. 
Po wykonaniu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, dokonaniu odbioru wykonawca 
obowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 

a) świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję 
odbiorową, 

b) dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi 
zmianami, 

c) uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 
d) protokóły odbioru i ustalenia technologiczne, 
e) dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
f) wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 
g) atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 
h) sprawozdanie techniczne, 
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i) inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru, 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe warunki zgodnie z 
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany 
do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac 
objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 
zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 
Podstawa formalno -prawna: 

1. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity z 
2000 roku, 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, 
poz. 690). -w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 
1998roku (Dz. U. Nr140, poz.906) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego,“Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych, t. II z 1988r -Instalacje sanitarne i przemysłowe,” 

4. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,” 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 

953, w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,, 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151, poz. 
1256, w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny 
zgodności, 

8. Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 
9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 

roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa, 

 
 
ST-10 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI  
ELEKTRYCZNYCH     Kod CPV - 45310000-3 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacji elektrycznych    
Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
Zakres robót ujętych w ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawa do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 
Określenia podstawowe 
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Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Zakres robót objętych specyfikacja 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 

a) rozbudowa  sieci strukturalnej 
b) wykonanie remontu  instalacji  wewnętrznej  oświetlenia  i  gniazd  wtyczkowych 
c) wykonanie zasilająca urządzenia wentylacji i klimatyzacji    
d) Instalacja sterująca urządzenia wentylacji i klimatyzacji   
e) przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego Odstępstwa od 
projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 
jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom V Instalacje elektryczne ”  COBR  Elektromontaż , Polskimi Normami, oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Materiały 
Ogólne wymagania 
Instalacje zaprojektowano jako podtynkowe w rurkach z PCV lub natynkowe na korytkach 
instalacyjnych stalowych ocynkowanych w przestrzeniach stropu podwieszanego. Dla urządzeń 
technologicznych podłączanych przez gniazda oraz oświetlenia miejscowego nad stanowiskami 
pracy przewidziano korytka z PCV stanowiące integralną część wyposażenia stanowisk pracy. 
Zabudowę korytek oraz rozmieszczenie osprzętu pokazano w projekcie architektonicznym.  
Instalację należy wykonać przewodami miedzianymi o przekroju 1,5 mm2 w obwodach 
oświetleniowych oraz 2,5 mm2 w obwodach gniazd wtyczkowych. Dobór opraw oświetleniowych 
i ich rozmieszczenie dokonano na podstawie obliczeń wykonanych za pomocą programu DIAlux 
przyjmując do obliczeń oprawy oświetleniowe produkcji GOLLAND wyspecyfikowane na planie 
instalacji oświetlenia rys nr E/1. Gniazda wtyczkowe dla stanowisk laboratoryjnych zostaną 
zamontowane na kanałach kablowych a poza stanowiskami będą montowane na wysokości 
0,3m w pomieszczeniu biurowym, natomiast w zapleczu i wentylatorowi na wysokości 1,3m. 
Wyjątek stanowią gniazdo zasilające lodówkę gdzie przewidziano wysokość montażu 2,3m. 
Zastosowany osprzęt w wykonaniu IP44. Sterowanie oświetleniem za pomocą łączników 
instalacyjnych. Lokalizację poszczególnych odbiorników energii elektrycznej oraz aparatury 
łączeniowej pokazano na planach instalacji. 
Sprzęt 
Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacje. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
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warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych 
sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 
sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
Transport 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego 5-10t, 
- samochodu dostawczego 0,9t. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Wykonanie robót 
Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z 
urządzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystąpieniem do 
montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych 
oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub 
wynikający z technologii montażu danego urządzenia. 
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń 
na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. 
Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do 
urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych 
w osłonach urządzeń.  
Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami 
jednożyłowymi należy: 

a) w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego 
obwodu (fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze); 

b) w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z 
materiału niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie. 

Szafy i tablice rozdzielcze należy ustawiać na kształtownikach związanych z podłożem w toku 
prac budowlanych. W przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, 
przewidywanych do mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu 
urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków. Po usunięciu 
urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na 
właściwym miejscu. 
W przypadku, gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy wszystkie 
zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje. Należy stosować po dwie 
podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę). Jeżeli otwory do śrub łączących są owalne, przed 
skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia śrubowe mocujące szyny zbiorcze na 
izolatorach. 
Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew 
zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej. 
Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcją nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. Przed 
zalaniem otworów betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny   i   bezpieczny. 
Po ustawieniu urządzenia należy: 

a) w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze, 
b) zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach, 
c) założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem, 
d) dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych     i 

mechanicznych, 
e) założyć osłony zdjęte w czasie montażu.  

Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. 
Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. 
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Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli 
projektowych określających numer obwodu i symbol tablicy. Urządzenia dostarczone na miejsce 
montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. Pozostałe połączenia ochronne 
należy wykonać w czasie montażu.Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją 
barw żółtej i zielonej.  
Kontrola jakości robót 
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na 
jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. 
Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót 
będą usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 
Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 

a) rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia, 
b) wewnętrzne linie zasilajace, 
c) wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia, 
d) układy zasilania obwodów pomocniczych, 
e) układy sygnalizacji i sterowania, 
f) dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa. 

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać: 
a) pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla każdego obwodu - od strony zasilania) 

Pomiary należy wykonać induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona między 
badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być 
mniejsza od 0,25 MΏ dla instalacji 230 V i 0,5 MΏ dla instalacji 400 V; 

b) pomiar rezystancji izolacji odbiorników. Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie 
może być mniejsza od 1 MΏ. 

c) pomiar kabli zasilających, 
d) pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi 
należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 

a) punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem; 
b) w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków; 
c) silniki obracają się we właściwym kierunku.  

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 
W momencie, gdy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że 
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, 
aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy 
czynnościach odbiorczych instalacji. 
Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i 
próby instalacji i ewentualnie zobowiązują Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. 
Wówczas, gdy w.w. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, Wykonawca 
zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru 
końcowego.  
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 

a) instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 
b) dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem), 
c) szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych 

urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, 
d) atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów   i    kabli. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i 
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego 
funkcjonowania obiektu. 
Obmiar robót 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku są: 

a) kpl. - dla rozdzielnic, 
b) szt. - dla urządzeń , 
c) m - dla kabli i przewodów.  

Odbiory robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST  i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem  Inwestora, 
Wykonawcy, odpowiednich służb technicznych, ppoż i bhp. 
Komisja odbioru powinna:  

a) zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej  i zaakceptować ją, 
b) dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia 

jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami, 
c) sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności 

danych z przedstawionymi dokumentami, 
d) ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji , 
e) sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń  i wniosków. 

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji. 
Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca 
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel do obsługi 
zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy 
urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli. 
Przedstawiciel Wykonawcy przekaże także wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla 
zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji. 
Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe warunki zgodnie z 
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 
Przepisy związane 

a) PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. 

b) Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków 
ochrony  przeciwpożarowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

c) PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

d) PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

e) PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

f) PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

g) PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

h) PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przed przepięciami.  Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

i) PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrona przed prądem przetężeniowym. 
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j) PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa. 

k) PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia. elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

l) PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia. elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

m) PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia  elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

n) PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

o) PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia. 

p) PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych  instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę 
lub/i basen natryskowy. 

q) PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych  instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

r) PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 
s) PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 

elektryczne w   obiektach budowlanych. 
t) PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
u) PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 

niskiego napięcia. 
v) PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania    pomontażowych badań odbiorczych. 
w) PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
x) PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia mechaniczne 

opakowań o   masie zawartości powyżej 150 kg. Wymagania i badania. 
y) PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych. 


