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SPIS TRESCI:

ST 00.01.00 WYMAGANIA OGOLNE

ST 01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

ST 02.01.00 BETONOWANIE

ST 02.02.00 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

ST 03.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
ST 03.02.00 PODLOZA POD POSADZKI

ST 04.01.00 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
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ST 00.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE
(CPV) 45000000 -7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych dla ,,Laboratorium badan izolacyjnosci akustycznej od dzwigkoéw
powietrznych przegrdd pionowych w budynku Hali Technologicznej na terenie dziatki 174/1
obr. 14 w Krakowie przy ul. Lipowej 3

Istniejacy budynek jest obiektem produkcyjnym na cele wystawiennicze oraz do§wiadczalne,
przeznaczenie nie ulega zmianie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna Kod 45.00.00.00 - Wymagania og6lne - charakterystyka projektu i
obowigzki Wykonawcy odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego: Laboratorium badan izolacyjnosci akustycznej od dzwigkoéw
powietrznych przegrod pionowych w budynku Hali Technologicznej na terenie dziatki 174/1
obr. 14 w Krakowie przy ul. Lipowej 3

1.3 Inwestor

ICiMB, Oddziat Szkta i Materiatéw Budowlanych w Krakowie

1.4. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot dla przedsiewziecia wg Wspodlnego Stownika
Zamowien (CPV).

45421130-4 Instalowanie drzwi

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Zaktada sie¢, co nastgpuje:

przekazanie placu budowy - Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Zamawiajacy poda lokalizacje i wspotrzgdne gtdéwnych punktow
obiektu oraz reperow, za ktorych ochron¢ ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
dokumentacja projektowa - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng
dokumentacje projektowa na warunkach okreslonych w umowie,

obstuga geodezyjna budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt,

zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
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ogrodzenia, balustrady, o$wietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot,

— Dbezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robét Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisow bhp, w szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

— ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciw-
pozarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich,

— ochrona $rodowiska - Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego,

— ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu 1 pod jego poziomem. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen W czasie trwania budowy.

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegotowych instrukcji producentow, ogoélnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich
Norm.
Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa 1 $cisle przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzgdnych wyznaczonych
przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodet¢ bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkow
Wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w wycenie ofertowe;.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegOdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania 1
odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia si¢ wyniki badan materiatéw i jakoSci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatdéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.
1.5.1 Warunki przekazania placu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie zatacznikdw do protokétu przekazania placu
budowy :
a) uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
b) dziennik budowy.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktoéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
1 utrwali na wiasny koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w
ofercie.
1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa
Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych musza
zosta¢ zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Biuro
Projektow.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materiatow 1
urzadzen zgodnie z Dokumentacja na etapie przygotowania inwestycji.
Wszystkie uzyte materialty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa 1
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy beda musialy by¢ zastgpione
innymi, spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.
1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno§¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia 1 odbioru robot.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu organizacji placu budowy oraz
harmonogramu prac w oparciu o wytyczne inwestora. Wykonawca zapewni we wilasnym
zakresie 1 na swodj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzgdzia, maszyny i
urzadzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celow budowlanych. Dostawa energii
elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.
Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciagarki i inne nie
moze powodowac przecigzen konstrukcji wznoszonej budowli.
Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym zwigzane musza by¢ zatwierdzone przez
uprawnionego konstruktora.
Wykonawca zapewni niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed
przekazaniem budowy Inwestorowi.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakéw, dla
ktorych jest to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice
informacyjne 1 inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera
Projektu. Biezaca kontrola stanu 1 kompletno$ci oznakowania robdt, wraz z jego korekta
wynikajacg z postepu i lokalizacja robot, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw 1 innych znakow
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wlasny koszt.
Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomos$ci zainteresowanych
uzytkownikdéw terenu w sposdb ustalony z zarzadzajagcym realizacja umowy. Wykonawca
umies$ci w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje
(o

a) nazwie inwestycji

b) nazwie inwestora

C) nazwie i adresie biura projektow

d) nazwie i adresie Wykonawcy
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w cen¢ ofertowa i nie podlega odrgbnej
zaplacie.
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1.5.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sa wlascicielami
instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wilasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora Nadzoru o
zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdlpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ 1 stosowac si¢ do przepisOw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiso6w i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalno$cia.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong drzew, krzewoéw, kwietnikow i
trawnikow znajdujacych sie obrgbie prowadzonych robot.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ wynikajacg z przepisow Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 z p. zm.).Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i
przywrocenia na wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i1 krzewoéw w
razie ich zniszczenia).

1.5.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnoS$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne begda przechowywane zgodnie =z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpieczne] odleglosci od budynkéw i1 sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry moéglby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostal
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwate zmiany §rodowiska, ani materialow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materialty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla srodowiska.
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Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatlow Zamawiajagcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiladz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpocze¢ciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. ,,Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6dt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
1.5.7 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.5.7.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentoéw:
a) projekt organizacji robot,
b) szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania,
C) program zapewnienia jakoSci.
1.5.7.2 Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktore zapewnia realizacje robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami
zarzadzajacego realizacjag umowy oraz harmonogramem robot.
Powinien zawierac:
a) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
b) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
C) organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
d) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot
Podczas prac rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wystepujace uwarunkowania:
a) harmonogram i organizacj¢ rob6t nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem,
b) roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i
wszystkich niezbednych srodkow bezpieczenstwa, miedzy innymi;
1) stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy o zrzutu gruzu b/ §rodki ochrony osobistej
2) ogrodzenie i zabezpieczenie teren, oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie
3) obiektu
1.5.7.3 Szczegétowy harmonogram robét i finansowania
Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
1.5.7.4 Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest w peilni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieral:
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a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

1) system (sposdéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

2) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

3) sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

b) czes¢ szczegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i1 urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

2) sposob zabezpieczenia i ochrony materialdw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosSci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

3) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow,

4) wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

5) sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.

1.5.8 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.5.8.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i1 przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nast¢pujacych dokumentow:

a) Rysunki robocze

b) Dokumentacja powykonawcza

c) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdélowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzagcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazéw materialdow oraz procedur zlozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wptywu na kwotg kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez wykonawce.
1.5.8.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia 1 materiaty, dla ktérych Inspektor Nadzoru wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopodki nie
otrzyma on niezbednych dokumentoéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych.
Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia termindéw okre§lonych w umowie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow 1 urzadzen wspoélzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby Inspektor Nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas tak,
zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementdow w odniesieniu do projektu
wykonawczego 1 szczegétowych specyfikacji  technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:
Nazwa inwestycji:

a) Nrumowy:

b) Tlo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

¢) Tytul dokumentu

d) Numer dokumentu lub rysunku

e) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
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f) Numer rozdziatlu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie,
material
g) Data przekazania
15.8.3 Dokumentacja powykonawcza sporzadzona wg warunkow umowy

Wykonawca odpowiedzialny begdzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w

rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na

komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladaé

zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co

najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot

kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.

15.8.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i

konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub

elektronicznego.

O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad

koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych

instrukcjach zostang uzupeilnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych

nastepujacych po zawiadomieniu przez Inspektora Budowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:
1. Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe¢ inwestycji, dat¢ wykonania

urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres

pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiagach i1 wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

10 Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego 1 usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami cz¢sci, wykazami czgsci, instrukcjami odno$nie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbedne;j
do utrzymania dobrego stanu i trwalo$ci urzadzen

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub
naoliwié, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smarow i zalecang
czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetagcznikow sterujacych
i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i
oswietleniowych.

wn
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Instrukcje musza by¢ kompletne i uwz§lqdniaé cato$¢ urzadzenia, uktadow
sterujacych, akcesoriow I elementow dodatkowych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Wszystkie zastosowane materialty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych wg, ktérej material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majacy siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci 1 wydat, na
swoja wylaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo
aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw na spelnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym, jak roéwniez przeterminowane nie
moga by¢ stosowane. Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialdow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie
wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty chyba, Zze postanowienia og6lne tub szczegdtowe warunkow umowy stanowia
inaczej.

2.2. Wymagania szczegolowe dotyczace materialow

W dziale 2.2 kolejnych czeSci specyfikacji dotyczacych poszczegdlnych robot wymagania
szczegdlowe odnosza si¢ do wymagan specyficznych zwigzanych z konkretnymi materiatami,
przy czym zawsze obowigzuja wymagania ogdlne zawarte w punkcie 2.1. ST.00.01.00.
Materiaty musza spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu ich wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robdt oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania rdéznych rodzajow
materiatow do wykonania elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniom inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania

str. 10



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Laboratorium badan izolacyjnosci akustycznej od dzwigkdow powietrznych przegrod pionowych w budynku Hali
Technologicznej na terenie dziatki 174/1 obr. 14 w Krakowie przy ul. Lipowej 3

robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetlnial normy
ochrony s§rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

W dziale 3.2 poszczegdlnych czgsci ST zawarto informacje odnoszace si¢ do sprzgtu
specyficznego dla danego rodzaju robot, przy czym zawsze obowigzuja wymagania ogdlne
zawarte w ST.00.01.00 w pkt. 3.1.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach
przewidzianych w umowie.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Pojazdy opuszczajace teren robot nie
moga zanieczyszczaé drog i jesli okaze si¢ to konieczne nalezy oczyszcza¢ uktad jezdny przed
wyjazdem z budowy (zwlaszcza na etapie robdt stanu zerowego i surowego).

4.2. Szczegélne wymagania dotyczace transportu

W dziale 4.2 poszczegolnych czgsci ST dotyczacych poszezegdlnych robdt zawarto informacje
odnoszace si¢ do sprzgtu specyficznego dla danego rodzaju robot, przy czym zawsze
obowigzuja wymagania ogdlne zawarte w ST.00.01.00 w punkcie 4.1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j 1
ST, a takze normach 1 wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawce, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania rob6ot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie
do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robdt i zagospodarowania
placu budowy zwanego dalej projektem organizacji robot. W przypadku wykonywania prac w
warunkach obnizonych temperatur nalezy stosowac Instrukcje¢ ITB 282.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robot

W dziale 5.2 poszczegdlnych czgsci ST dotyczacych poszczegdlnych robot zawarto zasady
odnoszace si¢ do wykonania danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowigzujg wymagania
ogoblne zawarte w ST.00.01.00 w punkcie 5.1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru projektu organizacji robdt, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 ST.

str. 11



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Laboratorium badan izolacyjnosci akustycznej od dzwigkdow powietrznych przegrod pionowych w budynku Hali
Technologicznej na terenie dziatki 174/1 obr. 14 w Krakowie przy ul. Lipowej 3

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci

W dziale 6.2 poszczegolnych czesci ST dotyczacych poszczegodlnych robdt zawarto informacije
odnoszace si¢ do zasad kontroli jako$ci dla danego rodzaju robét, przy czym zawsze obowigzuja
wymagania og6lne zawarte w ST.00.01.00 w punkcie 6.1.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i normach przedmiotowych. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca bedzie przekazywatl Inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami badan, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Raporty wyzej wymienione stanowig czgs¢ dokumentacji budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST. Obmiar robdt wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Nalezy korzysta¢ z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami
przedmiarowymi okreslonymi w przedmiotowych Katalogach Naktadéw Rzeczowych,

7.2. Szczegolne zasady obmiaru robot

W dziale 7.2 poszczegodlnych czgsci ST dotyczacych poszczegdlnych robdt zawarto informacje
odnoszace si¢ do zasad obmiarowania robot specyficznych dla danego rodzaju robot, przy czym
zawsze obowigzuja wymagania ogélne zawarte w ST.00.01.00 w punkcie 7.1.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
W zaleznosci od szczegdlowych ustalen, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Zakonczenie robdt 1 gotowos$¢ robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Z przeprowadzonych czynnosci nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru technicznego. Szczego6lnie istotne sg tzw. odbiory miedzyfazowe
roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez roboty nastgpne w kolejnosci technologiczne;j.
8.2. Szczegolne zasady odbioru roboét
W dziale 8.2 poszczegolnych czesci ST dotyczacych poszczegdlnych robot zawarto informacje
odnoszace si¢ do zasad odbiorow robot specyficznych dla danego rodzaju robot, przy czym
zawsze obowigzuja wymagania og6lne zawarte w ST.00.01.00 w punkcie 8.1.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosSci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
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bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej 1 w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe beda obejmowac:

a) robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy,

C) wartosC pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Szczegodlne zasady dotyczace podstawy platnosci
W dziale 9.2 poszczegodlnych czesci ST dotyczacych poszczegdlnych robdt zawarto informacje
odnoszace si¢ do szczegolnych zasad dotyczacych podstawy ptatnosci dla danego rodzaju robot,
przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogdlne zawarte w ST.00.01.00 w punkcie 9.1.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

10.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Wykonawca wykona na wlasny koszt prace przygotowawcze, w tym wytyczenie geodezyjne

obiektow w terenie. Utrwali na gruncie gléwne osie obiektow budowlanych i podziemnych,

charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, oraz stale punkty wysokosciowe - repery, w

ilosci niezbednej dla prawidtowej obstugi geodezyjnej budowy i potwierdzi wykonanie tych

prac do dziennika budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za potozenie i oznaczenie

wszystkich instalacji znajdujacych sie pod poziomem terenu.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzen instalacji Wykonawca jest zobowiazany do

ich naprawy na swoj koszt.

Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jes$li zostaly one

wykonane przez inna strong, Wykonawca sprawdzi je i uzupeti, wszystko w zaleznosci od

okoliczno$ci.

Wykonawca musi zachowa¢ 1 dba¢ o utrzymanie reperow 1 innych oznakowan budynku przez

caly okres budowy, az do jej zakonczenia. W przypadku zniszczenia lub zatarcia znakow,

Wykonawca musi je odnowic.

10.2. Zasady dotyczace sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Szczegbdlowy sposodb rozliczania robdt tymczasowych 1 prac towarzyszacych zostanie okreslony

w umowie mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastgpujace przepisy 1 wytyczne ogdlne:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku -Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2013
poz. 1409 z p6zn. zmianami)
2. Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004. (tekst jednolity: Dz. U.
2013 r. poz. 907)
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U. Nr 47
poz. 401.
4. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania 1 odbioru robdt budowlano
montazowych W okresie obnizonych temperatur. ITB, 1988.
Dokumenty odniesienia, oraz dokumenty bedace podstawg do wykonania rob6t budowlanych,
zostaly ujete w specyfikacjach technicznych poszczegélnych branz, w tym normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
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ST 01.02.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
W ZAKRESIE BURZENIA
(CPV) 45111100-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania |
odbioru robot w zakresie burzenia i rozbiorek.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t rozbiorkowych i
demontazowych
Rozbidrki dotycza nastepujacych robot:
a) zabezpieczenie terenu rozbiorki
b) rozbidrka podtoza betonowego hali
c) wydobycie i wywiezienie gruzu oraz utylizacja gruzu

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogélne - pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materialow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ sktadowany w miejscu wskazanym przez Kierownika
Robot po wezesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 3,

3.2. Szczegdélne wymagania dotyczace sprzetu

Nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST 00.01.00
»Wymagania og6lne”

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt. 4.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu
Transport surowcoOw wtdrnych 1 gruzu powinien odbywaé si¢ specjalistycznym taborem
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samochodowym umozliwiajagcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadni¢ciem
ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.
5.2. Szczegélne zasady wykonania robot:

a) Prowadzac roboty rozbidorkowe nalezy mie¢ na uwadze stan techniczny i sposob pracy
konstrukcji istniejgcego obiektu.

b) Wykonawca robot rozbiorkowych musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje |
do$wiadczenie w tym zakresie.

c) Wykonawca robdt rozbiorkowych powinien posiada¢ zezwolenie na wywoz i utylizacje
odpadow wydane przez miejscowe wladze.

d) Prowadzac roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ je zgodnie z przepisami BHP w tym
zakresie robot. Prowadzone dzialania powinny by¢é prowadzone w  sposob
minimalizujacy ucigzliwo$¢ i nie naruszajacy interesu osob trzecich.

e) Podczas prac rozbiorkowych powinien by¢ prowadzony ciggly nadzor budowlany.

f) Dobor metody rozbiorki zalezy od tego, czy chce si¢ mie¢ odzysk materiatow.

g) Rozbiorka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne
konstrukcji. Usunigcie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznos$ci
elementow przylegtych. Rozbiorke rozpoczyna si¢ od demontazu instalacji, stolarki i
innych elementéw wykonczenia oraz $cianek dziatowych.

h) Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi si¢ r¢cznie lub
przy zastosowaniu prostych przeno$nikow, gruz za§ spuszcza rynnami z tworzyw
sztucznych lub metali

Przed przystgpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegolnych elementow, ustali¢ metode rozbidrki.

Badanie konstrukcji 1 stanu technicznego elementéw budynku. Rozbierane elementy budynku
byty dlugotrwale eksploatowane. Dlatego trzeba rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych
elementow, ich potgczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna bylo dobraé
wlasciwy sposob rozbiorki. Z badania sporzadza si¢ kart¢ ogledzin i na jej podstawie
opracowuje kolejnos¢ rozbiorki.

Przy wykonywaniu rozbiorki budynku nalezy prowadzi¢ roboty w nastgpujacej kolejnosci:

a) Rozbiodrka urzadzen i sieci instalacyjnych, elementow wyposazenia

b) Rozbiorka $cianek dziatowych, sufitow podwieszanych

c) Rozbiodrka posadzek

d) Rozbiorka $cian konstrukcyjnych

5.3. Przebieg robét rozbiorkowych

5.3.1. Opis wstepnych prac organizacyjnych

Wstep na teren rozbiorki zostanie udostepniony poprzez ,,protokodt wprowadzenia na budowe
(teren rozbiorki)".

Protokot zostanie sporzadzony przez uzytkownika obiektu z udzialem firmy wykonawczej
(realizujacej rozbidrke). W protokole zostang ustalone podstawowe dane dotyczace planowane;j
rozbidrki:

Uzytkownik obiektow, wtasciciel terenu wykona:

1. przekaze teren pod rozbiorke protokotem zdawczo odbiorczym.

Firma wykonawcza:

1. wskaze kierownika rozbidrki
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2. wskaze osoby biorgce udzial w rozbiorce z podaniem danych niezbednych do uzyskania
,»przepustki"
3. wskaze droge wywozu gruzu oraz elementow konstrukcyjnych porozbiorkowych,
4. uzgodni miejsce sktadowania ztomu po-rozbidrkowego oraz miejsca cigcia elementow
stalowych,
5. wystawi ,,przepustki” wstepu na teren rozbidrki osobom oraz pojazdom biorgcym udzial w
rozbiorce na wskazanie firmy wykonawczej,
6. poda zasad¢ wyjazdu pojazdow z terenu rozbiorki,
7. zapewni ochrong sprz¢tu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiorki.
8. wskaze pojazdy (samochody ci¢zarowe, koparki, maszyny do cigcia) biorgce udzial w
pracach rozbidrkowych z podaniem danych umozliwiajacych uzyskanie ,,przepustki".
5.3.2. Zagospodarowanie placu rozbiorki
Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje si¢ rozpoczynajac od ogrodzenia i przygotowania
drog dla pojazdow wywozacych materialty 1 gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na
obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne. Sugeruje si¢ wykonanie z tarcz z blachy
faldowej, zawieszanych na stalowych shupkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem
biegnacym wzdhuz ciggu komunikacyjnego, na ktorym odbywa si¢ ruch pieszy, nalezy wykonac
zabezpieczenia ochronne.
5.3.3. Opis rozbiorkowych prac wstepnych i organizacyjnych
Przed przystapieniem do zasadniczych robot rozbiorkowych nalezy wykonac prace wstepne:

a) ogrodzi¢ i oznakowac teren rozbiorki zgodnie z projektem budowlanym

b) nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenia ciggow pieszych

C) zabezpieczy¢ obiekt przed dostgpem o0sOb nie prowadzgcych prac zwigzanych z

rozbiorka.
d) zabezpieczy¢ oraz oznakowaé teren przeznaczony do sktadowania zlomu oraz jego
cigcia na elementy transportowe.

Zabezpieczenie terenu rozbiorki nalezy wykonaé w sposob widoczny z zastosowaniem
kolorowych tasm ostrzegawczych, ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkow
stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy zawiesi¢ tablice ostrzegawcze oraz
informacyjne. W terenie objetym pracami rozbidrkowymi nalezy wydzieli¢ drogi dla
samochodéw oraz ciggi piesze dla oso6b biorgcych udzial w pracach rozbiorkowych
oznakowujac je w sposob jednoznaczny oraz widoczny. Przystapi¢ do usunigcia elementow
stalego wyposazenia budynku w postaci elementdéw wyposazenia sanitarnego takiego jak
umywalki, zlewozmywaki, sedesy, brodziki, wanny, grzejniki, orurowanie. Przeprowadzi¢
demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej, elementow nie zwigzanych z konstrukcja budynku
jak sufity podwieszane, §cianki dziatlowe -systemowe (wstawiane) - balustrady.
5.4. Prowadzenie prac rozbiorkowych
5.4.1. Rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych
Do rozbiorki urzadzen 1 sieci instalacji elektrycznej, itp. mozna przystapi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtaczone od sieci miejskich przez pracownikow
wlasciwych instytucji oraz dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika rozbidrki. Demontaz
instalacji powinna wykonywa¢ brygada zlozona z monteréw i ich pomocnikow odpowiednich
specjalnosci.
Roboty rozbidrkowe nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury, aparatow, grzejnikow,
wanien, umywalek, zlewow, itp. urzadzen wyposazenia budynku. Po demontazu wszystkich
urzadzen instalacyjnych przystgpuje si¢ do demontazu sieci instalacyjnych. Przed
przystapieniem do demontazu instalacji nalezy je odlaczy¢ od sieci miejskich. Z przewodoéw
elektrycznych zdejmuje sig tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w
igielicie. Podtynkowych przewodow nie optaca si¢ wyjmowac.
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5.4.2. Rozbiorka Scianek dzialowych, sufitow podwieszanych

Przed rozbiorka $cianek dziatowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymuja one plyty stropowe;.
Ze $cianek tynkowanych nalezy usung¢ tynk, a nastgpnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. W
podobny sposob rozbiera si¢ Scianki wykonane z wigkszych elementow jak pustaki, bloczki itp.
Elementy stalowe no$ne usuwa si¢ przez ciecie ich palnikiem acetylenowym badz przecinajac je
szlifierka do cigcia metalu. Scianki szkieletowe (jezeli takie wystepuja), z plyt widrowo-
cementowych, pilsniowych, wiérowych itp. przed rozbidrka wymagaja zbicia tynku. Nastepnie
zdejmuje si¢ plyty i rozbiera szkielet no$ny, wynoszac poszczegdlne elementy.

5.4.3. Dziennik robot rozbiorkowych

Przebieg robdt rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktéry oprocz
danych porzadkowych powinien podawac:

a) kolejnosc¢ i sposob wykonywania robot,

b) protokolarne stwierdzenie, czy §ciany, stropy, schody i dach oraz inne cze¢sci budynku,
na ktorych beda pracowali robotnicy lub beda ustawione rusztowania albo drabiny, maja
dostateczng wytrzymatos¢,

c) opis srodkoéw zabezpieczajacych, ktore zostaty uzyte przy rozbiorce,

d) opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce majgcych wplyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiodrke.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogodlne - pkt. 6.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci

6.2.1 Warunki BHP prowadzenia prac, zabezpieczenia

6.2.1.1 Analiza bezpieczenstwa:

Z analizy bezpieczenstwa robodt rozbiorkowych prac bezpieczenstwa technicznego obiektow
sgsiadujacych wynika, ze nalezy wybra¢ takie metody rozbiorki, ktére w zaden sposob nie
zagrazaja bezpieczenstwu tych robot, ani nie beda cechowaly si¢ ucigzliwoscig dla
uzytkownikéw obiektow sgsiednich, a takze nie spowoduja zagrozenia bezpieczenstwa
obiektow sasiadujacych z rozbieranymi. Ze wzgledu na specyfike terenu rozbiorki - teren w
srodmiesciu, sgsiedztwo funkcjonujacego budynku naktada si¢ na Wykonawce koniecznosé¢
okreslenia zasad prowadzenia robot rozbiorkowych.

6.2.1.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robot zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126

Teren rozbiorki 1 budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony
zewngtrznego otoczenia w calym okresie prowadzenia robdt. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
wykopy na terenie budowy przed mozliwoscig wpadnigcia pracownikow.

6.2.1.3. Bezpieczenstwo prowadzenia robot

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robot winni posiada¢ aktualne szkolenia BHP oraz aktualne
badania lekarskie.

2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje - uprawnienia budowlane, oraz doswiadczenie w zakresie prac rozbiérkowych.

3. na terenie budowy winien znajdowaé si¢ niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka
pierwszej pomocy, linki asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caly sprzet musi posiada¢ wazne
$wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie.

4. pracownicy winni by¢é wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie
powodujace dodatkowych zagrozen.
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5. pracownicy winni by¢ szczegbélowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.
6. wstep na teren robot - plac budowy, 0sob postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy
wygrodzi¢ teren rozbiodrki od pozostatej czesci dziatki, wyznaczy¢ gtowne ciggi komunikacyjne
dla samochodéw wywozacych odpady oraz ciggi dla pieszych - oznakowac je w sposob
widoczny i jednoznaczny.
6.2.1.4. Bezpieczenstwo zewnetrzne:
1. dla zmniejszenia ucigzliwosci powodowanych halasem dla otoczenia, w miar¢ mozliwosci
technicznych czas prac ucigzliwych nalezy dostosowa¢ do godzin, np.

a) godz. 6:00—7:00 prace ciche - przygotowawcze

b) godz. 7:00 — 16:00 prace glosne - wyburzenia, zatadunek, transport

€) godz. 16:00 — 22:00 prace o $redniej ucigzliwosci
2. ograniczy¢ w miar¢ mozliwosci kruszenie konstrukcji zelbetonowej na placu budowy, na
rzecz wycinania catych elementéw (stupy, belki, ptyty), ktére winne by¢ wywozone w calosci
lub w wigkszych elementach do zaktadu utylizacji gruzu - dla ograniczenia hatasu i pylu na
placu budowy.
3. stosowaé sprzegt o cichym napedzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, mtoty
kruszace, pily tnace itp. Nalezy ograniczy¢ do minimum stosowanie sprz¢tu na sprezone
powietrze.
4. wykona¢ oznakowanie placu budowy (rozbiorki) z zastosowaniem tasm w jaskrawych
kolorach, tablic informacyjnych na drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren
zaktadu.
5. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodnikow gruzem muszg by¢ kontrolowane i na biezaco
usuwane przez wykonawce robot.
6. instalacje zostang odcigte przed wejsciem wykonawcy na budowe - co zostanie potwierdzone
wpisem do dziennika rozbiorki przez odpowiednie stuzby zaktadu.

6.2.1.5. Uwagi - zalecenia koncowe
Wykonawca robot rozbidrkowych powinien prowadzi¢ segregacj¢ materialdéw rozbidorkowych, a
w szczegblnosci:
a) gruz betonowy i zelbetonowy poddac recyklingowi
b) drewniang stolarke okienna i drzwiowg oraz inne elementy drewniane, pap¢ asfaltowa,
ptyte pilsSniowa, styropian wywie$¢ osobno do utylizacji, szkto okienne, zdemontowane
wyktadziny podtogowe, ptytki PCW gromadzi¢ na budowie w oddzielnych kontenerach i
odtransportowa¢ na wysypisko miejskie, zlom stalowy i zeliwny posortowac 1 wywies¢
do sktadownicy ztomu (przekaza¢ wiascicielowi zaktadu do utylizacji).
€) Nie przewiduje si¢ w trakcie wykonywania rozbiorki wystepowania odpadow
niebezpiecznych. Jesli jednak w trakcie wykonywania robdt ujawnig si¢ takie - wowczas
wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materialow niebezpiecznych np.
zawierajacych azbest zostang usunigte przez firme¢ specjalistyczng tacznie z
wyposazeniem technologicznym do czasu przejecia obiektu przez firme rozbidrkowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt, 7.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru

Jednostki obmiarowe dla robot opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegdétowo w
rozbiciu dla poszczegolnych pozycji w przedmiarze robot w dokumentacji.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 8.

8.2. Szczegdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt, 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt.
9.
9.2. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Cena jednostki obmiarowej obejmuje
a) Demontaz elementéw zagospodarowania i budynku wskazanych w Dokumentacji
Projektowej
b) Dla materiatow nie nadajgcych si¢ do recyclingu cena obejmuje transport i oplaty za
utylizacje . Transport ca=20 km
c) Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiorkowych na terenie budowy
Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania
robot objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych 1 prac towarzyszacych podano w
ST.00.01.00 Wymagania ogoélne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét w oparciu o normy 1 przepisy, a w
szczegolnosci:
a) Praca zbiorowa: Remonty budynkow mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.
b) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650)
€) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiorek nie uzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043
d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401

ST 02.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
BETONOWANIE
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(CPV) 45262300-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikaciji (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
betonowych i zelbetowych elementow nosnych projektowanych w technologii monolityczne;.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robodt objetych ST
W sktad niniejszej czgsci ST wchodza roboty zwigzane z wykonaniem nastepujacych
elementow:

a) lawy fundamentowe

b) piyt fundamentowe

C) Sciany proste,

a) stropy plytowe

b) stupy i nadproza

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogolne - pkt. 2.

2.2. Wymagania szczego6lne dotyczace materialow

Do wykonania konstrukcji nalezy uzywac¢ wytacznie betonu z wytworni (betonu towarowego)
wyprodukowanego w warunkach uprzemystowionych. Klasa oraz inne wlasciwosci betonu
musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej a kazdy ze skladnikow musi
odpowiada¢ wymaganiom norm, a zwlaszcza PN-B-G6250 i PN-EN 197-1. , PN-EN-206-1

Do zbrojenia konstrukcji betonowych 1 zelbetowych nalezy uzy¢ stali o parametrach zgodnych z
dokumentacja projektowa a wszystkie wlasciwosci stali musza by¢ zgodne z odpowiednimi
Polskimi Normami, a zwlaszcza PN-H-84023, PN-ISO 6935. Podktadki dystansowe uzyte jako
element zapewniajacy wlasciwe otulenie stali betonem musza by¢ dostosowane do masy
zbrojenia na nich lezacego wraz z obcigzeniami technologicznymi. W przypadku fundamentow
zelbetowych zalecane jest uzycie betonowych elementow dystansowych w trosce o ochrong
antykorozyjng zbrojenia.

Beton marki C30/37 wg normy wg. PN-EN-206-1 ,,Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci,
produkcja i zgodnos¢*

Podbeton C12/15 wg normy wg. PN-EN-206-1 ,,Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci,
produkcja 1 zgodnos$¢*

Tarcica iglasta ogolnego stosowania do wykonania indywidualnych deskowan ma odpowiadaé
wymaganiom norm PN-D-04021 oraz PN-D-96000. Wymagania te powinny tez spelnia¢ deski
uktadane na pomostach roboczych deskowan. Sklejka wykorzystywana jako poszycie deskowan
montowanych na budowie z elementéw drobnowymiarowych (zwtaszcza deskowania stropowe i
uzupehiajace deskowania fundamentéw) musi spelnia¢ wymagania normy PN-D-97001:19. Nie
nalezy stosowa¢ zbyt duzych gwozdzi, aby nie przebija¢ poszycia deskowan systemowych.
Srodki antyadhezyjne musza byé dopuszczone do stosowania i posiadaé atesty (zalecane jest
stosowanie srodkow pochodzacych od dostawcow deskowan).

3. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne — pkt. 3.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Formowanie wigkszosci elementéw konstrukcyjnych zaleca si¢ przeprowadzi¢ przy uzyciu
inwentaryzowanych urzadzen formujacych o konstrukcji stalowej z poszyciem ze sklejki
(elementy systemowe). Zaleca si¢ korzystanie z rozwigzan systemowych w oparciu o wytyczne
zawarte w ich Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). Zaleca si¢ stosowanie wibratorow
wglebnych, a w przypadku stropoéw takze powierzchniowych.

Do montazu deskowan nalezy zastosowaé sprzet montazowy o parametrach dostosowanych do
masy elementéw deskowan 1 w przypadku wielkowymiarowych deskowan §ciennych scalonych,
cigzar najci¢zszego elementu nie przekracza 35 kN. W przypadku uzycia zurawia do
betonowania konieczne jest dopasowanie jego udzwigu do masy pojemnika do betonu, ktory
zamierza si¢ zastosowac i zwykle nie przekracza to 40 kN. Do montazu zbrojenia w wyzszych
elementach konstrukcyjnych konieczne jest uzycie rusztowan ramowych lub kolumnowych. W
przypadku przygotowywania zbrojenia na budowie konieczne jest uzycie gietarek i nozyc a w
uzasadnionych przypadkach takze prosciarek (jesli uzywana bedzie stal w kregach).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogoélne - pkt. 4.

4.2. Szczegélne wymagania dotyczace transportu

Transport deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta tych systemow.
Deskowania musza by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem i zalecane jest
postugiwanie si¢ "kryteriami oceny materiatu zwrdconego" opracowywanymi przez dostawcow
deskowan i transportem dobranym przez dostawce (do zatadunku bocznego ,,widtowego").
Transport stali nalezy prowadzi¢, przy uzyciu Srodkow przystosowanych do transportu
fadunkow dtuzycowych, w sposob zapewniajacy uniknigcie trwalych odksztalcen. Mieszanka
betonowa nie moze ulega¢ segregacji sktadnikow, zmianie sktadu, zanieczyszczeniu. Transport
mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych, a ich
ilo$¢ nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglgdnieniem
odlegltosci dowozu, czasu twardnienia betonu i temperatury powietrza oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.

5.1.1 Warunki przystapienia do robét

Przystapienie do wykonania robot betoniarskich jest mozliwe wylacznie za zgoda kierownika
budowy, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i
etap robot budowlanych spelniaja wymodg wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
Szczegolnie wazne jest odpowiednie przygotowanie dna wykopow pod wykonanie
fundamentéw. Betonowanie powinno by¢ poprzedzone odbiorem prawidlowosci wykonania
robot zbrojarskich , prawidlowosci 1 bezpieczenstwa wykonania szalunkow 1 niezbednych
rusztowan, kontroli poprawnosci osadzonych elementéw do zabetonowania. Kazdorazowo
powinne by¢ sprawdzone 1 przeanalizowane warunki bezpieczenstwa wykonywania robot .

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

5.2.1 Deskowanie

Montaz deskowan nalezy przeprowadzi¢ po wyznaczeniu osi elementdw konstrukcyjnych lub
ich obrysu w nawigzaniu do przygotowanej uprzednio osnowy geodezyjnej. Do montazu
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deskowan fundamentéw mozna przystapi¢ po skontrolowaniu stanu podlozy. Deskowania w
trakcie montazu i rektyfikacji musza by¢ kotwione do podioza za posrednictwem rozpér. Stopki
rozp6r nalezy mocowac do podtoza za pomocg kotkow rozporowych, przy czym na etapie robot
stanu zerowego konieczne jest wykonanie podktadéw z plyt betonowych, do ktérych kotwi si¢
rozpory. Liczba rozpdr (zastrzatow), sposob ich kotwienia oraz masa ptyt zalezy od wysokos$ci
deskowania, jego rodzaju i warunkéw pracy. Nalezy korzysta¢ z dokumentacji DTR producenta
deskowan.

W przypadku formowania fundamentow wskazane jest zastosowanie drobnowymiarowych lub
sredniowymiarowych deskowan z poszyciem ze sklejki. Do formowania $cian i stupdw zalecane
jest wykorzystanie deskowan $redniowymiarowych lub wielkowymiarowych. Stupy o przekroju
kotowym zaleca si¢ wykona¢ w stalowych formach inwentaryzowanych (elementy systemowe)
lub formach kartonowych (elementy tracone). Sciany krzywoliniowe mozna wykonaé przy
uzyciu specjalistycznych deskowan. Do wykonania stropow pltytowo — zebrowych zaleca si¢
uzycie inwentaryzowanych deskowan dzwigarowych na stemplach teleskopowych. Do
betonowania mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot zbrojarskich i prawidlowym "zamknigciu"
deskowania zakonczonym odbiorem catej konstrukcji deskowania. Pr¢dko$¢ wznoszenia musi
gwarantowac nie przekroczenie nosnosci deskowan i by¢ wigksza niz ta, ktoéra uniemozliwia
powstanie przerw roboczych w sposob niekontrolowany. Roboty nalezy prowadzi¢ w zgodzie z
wymogami normy PN-B-06251 i projektem organizacji robot

5.2.2 Zbrojenie

Do montazu zbrojenia mozna przystgpi¢ po odebraniu deskowania (deskowanie otwierajace)
oraz zabezpieczeniu deskowania $rodkiem antyadhezyjnym. Podczas montazu konieczna jest
dbato$¢ o prawidtowa grubo$¢ otulenia i zaklady zbrojenia wynikajace z dokumentacji
projektowej.

5.2.3 Warunki wykonywania :

a) wykonanie w deskowaniach (formach) inwentaryzowanych, z blatami stalowymi lub ze
sklejki laminowanej, deskowania powinny by¢ odpowiednio uszczelnione, aby chroni¢
przed wyciekami mleczka cementowego 1 =zapewnia¢ w trakcie betonowania
odpowietrzenie i wibrowanie uktadanej mieszanki betonowe;.

b) receptura betonu powinna by¢ tak dobrana, aby beton mial odpowiednig urabialnosc;
trzeba przy tym stosowa¢ wtasciwa ilos¢ kruszywa frakcji do 0,25 mm,

c) maksymalna wielko$¢ kruszywa powinna by¢ mniejsza niz minimalna grubo$¢ otuliny
zbrojenia; t¢ wielkos$¢ nalezy zmniejsza¢ w przypadku gestego zbrojenia itp.,

d) stosowac wibrowanie dogtebne lub powierzchniowe

e) mieszank¢ betonowa nalezy zaprojektowa¢ z mozliwie matg iloscia wody, a
konsystencje regulowa¢ domieszkami plastyfikujagcymi; warto$¢ stosunku wodno-
cementowego nie powinna przekracza¢ 0,55; konsystencja powinna by¢ zblizona do
gornej granicy konsystencji plastycznej,

f) sklad mieszanki betonowej powinien by¢ w zasadzie jednakowy (niezmienny), nalezy
stosowa¢ jeden rodzaj cementu od tego samego producenta, kruszywo powinno
pochodzi¢ z jednego ztoza,

g) nalezy eliminowa¢ wahania wartosci stosunku wodno-cementowego, rdznice w
granicach 0,02 moga powodowa¢ wyrazne zmiany w zabarwieniu,

h) nalezy zachowaé¢ odpowiedni rezim dotyczacy czasu mieszania sktadnikow mieszanki
betonowej, czasu jej transportu, a takze ciggtosci betonowania,

i) widoczna, pozostawiona w ,stanie surowym” powierzchnia betonu powinna by¢
hydrofobizowana

5.2.4 Pielegnacja betonu

Pielegnacje betonu rozpocza¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania .Pielegnacje

prowadzi¢ przez okres min. 3 tygodni stosownie do warunkow klimatycznych i zgodnie z
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zasadami sztuki budowlanej Celem pielegnacji jest osiggnigcie przez beton projektowych
parametréw 1 maksymalne ograniczenie rys skurczowych i termicznych. Konstrukcje po
zabetonowaniu nalezy pielegnowac przez nakrycie foliami (dwuwarstwowo) lub zraszanie woda
latem.
Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie cigglej wilgotnosci w
ciggu:

a) 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

b) 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacjg umowy.

1) W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtlokami, farba,
materiatami cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed
zastosowaniem specyfikow do pielggnaciji betonu upewnié si¢ czy s3 one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci
nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

2) Sciany
a) Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania §cian powinny

pozostawac na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody 1 wysychania betonu.

b) Srodek do pielegnaciji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz
po usunigciu deskowan.

c) Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

3) W trakcie pielggnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:

a) Chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z materialow
welnianych utrzymywanych w ciaglej wilgotnosci.

b) Przykrywaé 25 mm warstwag mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaé¢ w
wilgotnosci.

c) Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnig.

d) Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczalo obecnosci $rodka,
stosowa¢ $rodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢
zastosowanych $rodkéw z materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére beda
stosowane w przysztosci.

e) W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagana stalg
wilgotnos¢ na calej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg 1 przedstawic
do zatwierdzenia Inzynierowi.

Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Rozdz. 6. Beton zniszczony
przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

5.2.6 Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiedniag do zaggszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed
rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprz¢t powinny speinia¢ zalozenia
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakos$ci zageszczenia
pracownik obslugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacj¢ betonu
podczas wibrowania.

5.2.7 Prace wykonczeniowe betonu zwyklego

Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usuni¢ciu deskowan nalezy uzupeli¢ braki 1 skué wszystkie
nierowno$ci powierzchni, a wstawki betonu maja by¢ poddane pielggnacji. W celu
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uzyskania wyréwnanej powierzchni $ciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz
slady po deskowaniu.
1) Gladkie wykonczenia powierzchni:

a) Natychmiast po usuni¢ciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy j g przetrze¢
srednio ziarnistym kamieniem karborundowym 1 cementem Ilub zaprawg
murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowa¢ tarcie az do usuni¢cia
nieregularno$ci i uzyskania jednolitej powierzchni.

b) Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania
gtadkiej powierzchni.

c) Po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ $ciane tkaning jutowa.
Powierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w sposéb gwarantujacy
uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej si¢ do malowania.

2) Wygladzanie powierzchni:

a) packa drewniang, kielnig drewniana, itp.,

b) Wykanczaé szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;,

c) Wiystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

3) Wykonczenia plyt i podtog:
Ptyty i podlogi majag by¢ dokladnie zaggszczone przy pomocy wibrowania.
Wykonczenie, do osiggnigcia odpowiedniego wyroéwnania, powinno by¢ wykonane po
catkowitym rozprowadzeniu i usuni¢ciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu
znajdujacego si¢ w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zostac
sprawdzone przez przylozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek zaglebien nalezy je natychmiast wypetni¢ Swiezo zarobionym betonem,
wyrownac, zagesci¢ 1 ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.

4) Kolejnos¢ prac wykonczeniowych
Wykonczenie powierzchni betondéw nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci:

a) Sciany fundamentowe,

b) Sciany i ptyty,

c) Przejscia,

d) Plyty zewngtrzne i przej$cia boczne,

e) Pozostate.

5) Ochrona betondw po wykonaniu prac wykonczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze
chronione przed dzialaniem chemikaliéw, Srodkéw 1 materialow metalowych oraz
innych srodkow powodujacych zabrudzenie.

5.2.8 Drobne naprawy betonu zwyklego

a) Woszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane,
czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgod¢ zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystagpieniem do betonowania Wykonawca
powinien przedstawic¢ zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki
w stanie plynnym. Powierzchnia zewngtrzna uzupelnien betonu powinna by¢ zgodna co
do koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

b) Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny by¢
wypetnione bezskurczowa niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢
dopasowany do przylegajacego betonu.
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c) Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odsloniecia
zdrowego betonu. W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia majg by¢
prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzen ma by¢ wypeliony niemetaliczng bezskurczowg zaprawa. Przed
rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy,
gdyz niektore srodki wigzace nie nadaj g si¢ do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta
srodkow wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacja
umowy do akceptacji.

5.2.9 Ukladanie betonéw przy upalnej i chlodnej pogodzie

5.2.9.1 Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikow mieszanki betonowej powinno
odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Warunkach technicznym wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych Rozdz. 6. Nalezy zastosowac specjalne metody
pielggnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet
jesli nie sg one wymagane w Warunkach technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Rozdz. 6. Domieszki redukujace zawarto§¢ wody oraz opdzniajagce wigzanie
betonu w celu zapewnienia urabialno$ci betonu i uniknig¢cia nieréwnosci powierzchni po
pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury
wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed
zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

5.2.9.2 Betonowanie przy niskich temperaturach.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
Warunkach technicznym wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Rozdz. 6.
Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej
4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usunigty i1 zastgpiony nowym na koszt
wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 6,

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci

Zakres kontroli powinien obejmowaé¢ oceng¢ wlasciwosci technicznych zastosowanych
materiatdéw oraz ich zgodnosci z dokumentacja projektowa. W przypadku stali zbrojeniowe;j
konieczne jest porOwnanie zgodnosci przywieszek z zamoOwieniem a na etapie montazu
konieczna jest kontrola usytuowania pretow (rozmieszczenie, prostopadiosé, rozstawy). Do
badania nalezy pobra¢ probki a sposdb pobierania probek betonu okre§la norma PN-B-06250.
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z betonem architektonicznym zostanie zorganizowane
spotkanie zespolu ds. betonu architektonicznego. Zostanie dokonany przeglad warunkow
realizacji robot, przeglad wymagan i procedur zwigzanych z dokumentacjag dodatkowa do
przediozenia, z elementem referencyjnym, koordynacja, z proponowanymi materiatami,
deskowaniem, projektami mieszanek betonowych, z dostawa, wbudowywaniem,
zageszczaniem, wykanczaniem betonu, zabezpieczeniem wykonanych elementow.

6.3 Dokumentacja do przedlozenia
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Po spotkaniu zostanie opracowany Plan Zapewnienia Jako$ci dla betonu architektonicznego.
Zostang przedtozone dane o produkcie, wyniki badan laboratoryjnych, certyfikaty materiatow,
rysunki warsztatowe oraz probki spelniajace wymagania wskazane ~w poszczegdlnych
przywotanych rozdziatach

6.3.1 Mieszanka betonowa

Przedtozy¢ projekty mieszanek betonowych dla betonu architektonicznego. Przedstawic
dokumentacje Zaktadowej Kontroli Produkcji prowadzonej przez dostawce mieszanki.

6.3.2. Skladniki betonu

Dostawca betonu towarowego bedzie stosowal tylko takie surowce do produkcji, ktore maja
deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami europejskimi i zostaty zaakceptowane przez
Wykonawce.

Magazynowanie sktadnikow betonu oraz obchodzenie si¢ z nimi w wytworniach dostawcy
bedzie realizowane tak, ze nie spowoduje znaczgcych zmian ich wiasciwosci (np. na skutek
dziatania czynnikow atmosferycznych, zmieszania lub zanieczyszczenia). Miejsca sktadowania
surowcow (np. silosy, kontenery, zasieki) beda wyraznie oznakowane w taki sposéb, by
wykluczy¢ ryzyko pomytkowego zastosowania.

6.2.1.1. Cement

Dostawca bedzie udostgpniat na biezaco $rednie miesigczne parametry stosowanego cementu
(warto$ci wytrzymato$ci, czas wigzania cementu itp...). Wartos$ci te sg odniesione do wymagan
normowych zgodnie z EN 197-1 Cementy powszechnego uzytku.

6.2.1.2. Kruszywo naturalne i }amane

Zakres badan wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu i PN-EN 206-1 bgdzie realizowany

1 dokumentowany w trakcie trwania dostaw przez obstugujace proces produkcyjny

laboratorium dostawcy betonu .

Certyfikaty kruszyw wraz z potwierdzeniem zgodnosci beda przesytane przez Producenta
systematycznie wraz z dostawami. Nie nalezy stosowac¢ kruszywa z recyklingu.

6.2.1.3. Domieszki chemiczne

Kontrola jako$ci opiera si¢ na podstawie deklaracji zgodnosci producenta z EN 934-2:1999
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

oraz z odpowiednimi aprobatami technicznymi. Oprocz tego kazda dostawa powinna by¢
kontrolowana wizualnie, a w razie watpliwosci w laboratorium zewngtrznym przez oznaczenie
gestosci domieszki lub przez oznaczenie masy suchej.

6.2.1.4. Woda

Dopuszcza si¢ stosowanie pitnej wody wodociagowej z sieci miejskiej bez dodatkowych

badan. Nie nalezy stosowa¢ wody z recyklingu. W przypadku stosowania wody glebinowe;]
dostawca mieszanki betonowej przed rozpoczgciem dostaw przedstawi badania zgodnie z PN-
EN 1008.

6.2.1.5. Dodatki

Popiot lotny bedzie stosowany tylko w szczegdlnych przypadkach po uzyskaniu akceptacji
zespotu ds. betonu architektonicznego/ technologa betonu architektonicznego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne — pkt. 7.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru

Ilo$¢ gotowych konstrukeji nalezy obmierza¢ w m3 przy jednoczesnym uwzglednieniu rodzaju
konstrukcji (specyfiki poszczegdlnych elementdw, np. szeroko$¢ fundamentu) z potrgceniem
otworéw o objetosci wigkszej niz 0,1 m®. W przypadku koniecznosci obmierzania oddzielnie
deskowan, zbrojenia i zabetonowanych konstrukcji nalezy stosowaé odpowiednio: m?, tony
(Mg) i m3 z uwzglednieniem rodzaju konstrukcji, a co za tym idzie rodzaju deskowania.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST. 00 Wymagania ogolne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot
Przed przystapieniem do robot zelbetowych nalezy odebra¢ konstrukcje znajdujace si¢ ponizej i
przed fundamentami odebrane muszg by¢ podioza fundamentéw — kolumny zwirowe i poduszka
zwirowa. W trakcie robot konieczne jest przeprowadzenie odbiorow technicznych: deskowania
przed montazem zbrojenia, zbrojenia przed zabetonowaniem oraz gotowej konstrukcji po
rozformowaniu. Kazdy z tych odbioréw musi zosta¢ potwierdzony odpowiednim protokotem.
Demontaz deskowania moze nastapi¢ po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci rozformowania i
zalecany jest demontaz rozdzielczy z pozostawianiem czgsci deskowan warunkujgcych
bezpieczng prace konstrukcji w stanie dojrzewania.
W trakcie realizacji robot zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace odbiory:

a) odbidr podtoza pod fundamenty,

b) odbior deskowan (szalunkow ),

¢) kontrola i odbiér montazu zbrojenia,

d) badania probek betonu
Dopuszczalne tolerancje wykonania robot:

1) Sciany

a) Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.

b) Wglebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wigksze niz:

1) 2 mm niezaleznie od miejsca 1 kierunku jes$li przyktadnica dlugosci 1 m
polozona jest na najwyzszym punkcie,

2) 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest
na najwyzszym punkcie,

3) 10 mm na calej wysokosci $ciany.

c) Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubo$ci §ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.

d) Wszelkie defekty wykonania §cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.2.6.

2) Plyty
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom co do
toleranciji:

a) Nieréwnosci powierzchni plyt nie powinny przekracza¢é 5 mm niezaleznie od
miejsca 1 kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnicg 3 m dtugosci potozong
na najwyzszym punkcie.

Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem plyt zaprojektowanych 1 opisanych jako ptyty majace gwarantowac¢ odptyw do rynien
podtogowych lub kanatow, ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej
budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu.
Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm 1 powinny spetnia¢ okreslone
powyzej wymagania.

8.3 Ocena wykonania betonu architektonicznego

Kazdy element konstrukcji powinien by¢ poddawany ocenie z odleglosci przewidzianej jako
standardowa dla pozniejszego uzytkownika (odstep obserwacyjny). Z innej odlegtosci oceniane
beda elementy wewnatrz budynkéw, a z innej fasady. W trakcie oceny nalezy zwrdci¢ uwage na
to, ze kazdy element byt wykonywany w innych warunkach atmosferycznych, a takze na to, ze
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mogly wystepowaé roznice w jakosci uzytych materialdow (w przewidzianym dopuszczalnym
zakresie). Niewielkie roznice w fakturze, porowatosci, kolorystyce sg dopuszczalne w kazdej z
opisanych kategorii betonu architektonicznego. Dlatego istnieje koniecznos$¢ indywidualnej
oceny kazdego elementu konstrukcji. W pierwszej kolejnosci nalezy ocenia¢ ogdlne wrazenie z
odstepu obserwacyjnego, 0dnoszgc uzyskane efekty do wygladu elementu referencyjnego.
Dopiero gdy og6élny wizerunek nie odpowiada wymaganiom, nalezy ocenia¢ poszczeg6Olne
parametry  wyspecyfikowane zgodnie z tabelg 1.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne -
pkt.9.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Cena
wykonania jednego m® konstrukcji zelbetowej obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie 1 montaz deskowania, przygotowanie
1 montaz zbrojenia, osadzenie elementow (marki, kotwy itd.), dostarczenie i wbudowanie
mieszanki betonowej wraz z zageszczeniem i pielegnacja, wykonanie dylatacji, rozbiorke
deskowan, utrzymanie stanowiska pracy i sprzgtu w nalezytym stanie, wykonanie badan i
pomiardéw kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych podano w

ST.00.01.00 Wymagania ogoélne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt w oparciu o normy 1 przepisy, a w
szczegolnosci:

1. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

2. PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig 1 ocena zgodnosci - Cz¢$¢ 1: Definicje.

3. PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig 1 ocena zgodnosci - Czg$¢ 2: Systemy
ochrony powierzchniowej betonu.

4. PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci - Czg¢$¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

5. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetienia PN-EN 206-1:2003 - Beton - Czg$¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

6. PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czgé¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

7. Beton architektoniczny - wytyczne techniczne, Stowarzyszenie Producentow cementu,
Krakow 2011.

8. PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

9. PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

10. PN-EN 206-1 Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

11.PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1:
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

12. PN-88/B-06250 Beton zwyktly
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13. PN-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

14. PN-EN 197-1 Cement, Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

15. PN-H-84023 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

16. PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu (z pdzniejszymi poprawkami i zmianami).

17. Betonowe ABC. Parametry mieszanki betonowej i stwardniatego betonu - poréwnanie
norm PN-EN 206-1 i PN-88/B-06250

18. Beton wedtug normy PN-EN 206-1 Komentarz. Praca zbiorowa, Wyd. ,,Polski Cement",
Krakow 2004

19. Brunarski L.: Nowe normowe kryteria zgodnos$ci wytrzymatosci betonu, Budownictwo,
technologie, architektura. Polski Cement, kwiecien-czerwiec 2004

20. Kon E., Mierzwa J., Nowak-Michta A.: Korelacje w normowych pomiarach konsystencji
mieszanek betonowych oznaczanych wedtug PN-EN 206-1. XIX Konferencja Naukowo
- Techniczna ,,Beton i prefabrykacja", Jadwisin - Serock 2004

21. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom I,
Czes$¢ 1, Rozdz.4, 5,6, 71 10. Wydawnictwo Arkady 1989,

ST 02.02.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
( CPV) 45 262310-7

1.WSTEP

Wymagania techniczne 1 zasady odbioru dotyczg zbrojenia elementow betonowych

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zbrojarskich

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji robot

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot zbrojarskich wg. p. 1.1
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami 1 przepisami podanymi
w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne — pkt. 2.
1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podane sg w ST.00.01.00 ,,Wymagania ogolne”

2 MATERIALY
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Walcoéwka okragla do zbrojenia betonu , zebrowana ( 34GS) A-IIIN 1 gltadka St3SX oraz St0S
A-0, drut wigzatkowy , podktadki normowe do zapewnienia nalezytej otuliny zbrojenia.

3. SPRZET

Klucz do wigzania zbrojenia , nozyce do cigcia stali , gigtarki reczne oraz gietarki na stotach,
zgrzewarki

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 3,

4. TRANSPORT
Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 4.

5. WYKONYWANIE ROBOT ZBROJARSKICH.
5.1 Rozmieszczenie pretow w przekroju elementu konstrukeji

1.Minimalny rozstaw pretow zbrojenia no$nego powinien by¢ ustalony w zalezno$ci od
przewidywanego sposobu zageszczania betonu, z tym, ze odleglo$ci miedzy pretami mierzone w
Swietle powinny by¢ nie mniejsze niz:

a) 20mm - jezeli prety sg usytuowane prostopadle lub uko$nie do kierunku betonowania,

1 nie mniej niz $rednica nominalna grubego preta.

b) 50 mm - jezeli prety sg usytuowane rownolegle do kierunku betonowania.
2.Dla pretdéw zbrojenia gornego (np. zbrojenia przy podporze belki) odlegtos¢ powinna wynosié¢
30 mm 1 nie mniej niz $rednica preta.
3.Przy zbrojeniu uktadanym w kilku warstwach prostopadtych do kierunku betonowania prety
powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, przy czym odlegtos¢ miedzy pretami
poszczegolnych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 20 mm i nie mniej niz $rednica preta.
4.W przypadku gdy sa zapewnione warunki prawidlowego zaggszczania betonu (przy uzyciu
wibratoréw), dopuszcza si¢ na grupowanie pretow parami. Odlegltos¢ miedzy parami pretow
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 d 1 nie mniej niz 30 mm.
5.2 Kotwienie pretow zbrojenia i siatek

1.W elementach zbrojeniowych z betonu rozciagane prety zbrojeniowe kotwi si¢ w betonie za
pomoca: odcinkow prostych, odcinkow prostych zakonczonych hakami, petli

oraz pretdow poprzecznych potgczonych z pretami kotwionymi za pomocg zgrzewania
punktowego (garbowego).

2.Prety zbrojeniowe zaleca si¢ tak ksztattowaé, aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbetowej
znajdowalo si¢ w strefie Sciskanej danego elementu.

3.Podstawowa dlugos$¢ zakotwienia pretow gladkich zakonczonych hakami i zebrowanych bez
hakow podana jest w PN-99/B-03264.

4. Podstawowa dtugo$¢ zakotwienia nalezy zwigkszy¢ o 20% w przypadku:
a. kotwienia pretow poziomych usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 100 mm od gornej
powierzchni elementu o wysokosci h > 0,4 m wykonywanego na placu budowy.

5.Podstawowg dlugo$¢ zakotwienia nalezy zwiekszy¢ o 50% w przypadku konstrukcji
obliczonych na obcigzenie wielokrotnie zmienne.

5..3 Zasady laczenia pre¢tow zbrojenia
5.3.1 Zasady ogolne
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1.Zbrojenie powinno sklada¢ sie, jezeli jest to mozliwe, z pretow nie przerwanych na dtugosci
jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie moze by¢ spetniony,
odcinki pretéw moga by¢ w zasadzie laczone za pomoca spajania. Dopuszcza si¢ taczenie
pretow na zaktad wg p. 5.3.2

2.Prety ze stali klasy A-0, A-TII moga by¢ spajanie za pomocg zgrzewania elektrycznego
doczolowego, spawania elektrycznego tukowego i1 zgrzewania elektrycznego punktowego
(garbowego).

3.Zaleca si¢, aby laczenia pretow znajdowaty si¢ w tych przekrojach konstrukcji, w ktérych
no$no$¢ pretow nie jest w petni wykorzystana.

5.3.2 Polaczenia na zaklad

1.Potaczenia na zaktad nalezy wykonywaé wg PN-99/B-03264.

2.Pretéw o $rednicy 25 mm i1 wigkszej oraz pretdw zbrojenia w elementach konstrukeji, ktorych
caty przekrdj jest rozciggany (np. $ciagi i wieszaki), nie nalezy taczy¢ na zaktad.

3.Rozstaw strzemion na dtugosci polaczenia powinien by¢ zmniejszony dwukrotnie w stosunku
do wymaganego na odcinku elementu.

4.Dhugosc¢ zaktadu pretow nalezy przyjmowac réwng co najmniej dtugosci zakotwienia wg PN-
93/B-03264.

5.Przekroj pretow taczonych w jednym miejscu nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w
PN-99/B-03264.

6.Na dlugosci taczenia nalezy wykonaé strzemiona zamknigte.

7.Do stabilizacji potaczen pretow w szkieletach wigzanych nalezy stosowa¢ drut wigzatkowy
goty zarzony o $rednicy 1 lub 1,2 mm. Drut wigzalkowy moze by¢ zastgpiony odpowiednimi
spinaczami.

5.3.3 Zgrzewanie elektryczne doczolowe pretéw

1.Polaczenia zgrzewane elektrycznie doczotowo mozna wykonywaé¢ z odcinkéw pretow o
$rednicy d > 10 mm ze stali klasy A-O i A-l1l.

2.Doczotowo moga by¢ zgrzewane odcinki pretow tego samego gatunku stali, w ktorych
stosunek mniejszej Srednicy preta do wigkszej Srednicy wynosi nie mniej niz 0,8, pod
warunkiem osiowego wykonania potaczenia.

3.Ztacza zgrzewane powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania robot
spawalniczych.

4Jezeli w projekcie nie podano inaczej, obliczeniowa wytrzymalo$¢ zlaczy pretow
zgrzewanych doczotowo moze by¢ przyjmowana jako dla pretow ciagtych bez zgrzewania.

5.3.4 Polaczenia spawane pretow

1.Potaczenia spawane nalezy wykonywaé za pomoca spawania tukowego.

2.7Yacza spawane pretow zbrojeniowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnym i
przepisami 1 warunkami technicznymi wykonywania rob6t spawalniczych.

3.Ztacza spawane mozna wykonywaé przy temp powietrza nie nizszej niz 0oC. Stanowisko
spawacza powinno by¢ chronione od wiatru i opadow atmosferycznych.

4.Powierzchnie taczonych pretow, blach 1 ksztattownikoéw przed wykonaniem zlaczy powinny
by¢ oczyszczone z rdzy i zgorzeliny.

5.Gatunki 1 $rednice elektrod nalezy stosowaé do spawania pretéw zbrojeniowych w zalezno$ci
od gatunku stali.

6.Elektrody do spawania powinny by¢ suche. Elektrody gatunkéw EB nalezy suszy¢ przed
spawaniem przez 2h w temp 250°C.
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7.Srednice elektrod nalezy dobieraé tak, aby mozna byto uzyskaé¢ poprawne wtopienie warstwy
graniowej 1 wypehienie calego rowka spoiny bez nadpalen materiatu rodzimego na krawedzi
spoiny.
8.W przypadku tgczenia pretow ze stali klasy A-I1, A-111 i A-IIIN z pretami ze stali klasy A-l i
A-0 lub z blachami wezlowymi nalezy stosowaé elektrody odpowiednie dla stali wyzszych klas.
9.Naktadki w zlaczu mogg by¢ z pretow okraglych lub katownikow. Powierzchnia naktadek
powinna by¢ wieksza o 30% od powierzchni przekroju taczonych pretow, a $rednica pretow
naktadek - nie mniejsza niz 2 §rednicy taczonych pretow.
10. Obliczeniowa wytrzymato$¢ stali zbrojeniowej laczonej za pomoca spawania przy
obcigzeniach wielokrotnie zmiennych lub dynamicznych nalezy przyjmowa¢ w sposob
okreslony w normach panstwowych.
11. Prety ze stali klasy A-llIl i A-IIIN nie mogg by¢ lgczone za pomocg spawania przy
obcigzeniach wielokrotnie zmiennych i dynamicznych.
5.3.5 Kontrola jakosci
1.Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normach panstwowych, a w przypadku braku takich norm - w $wiadectwach ITB.
2.Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno by¢ dotaczone
zaswiadczenie o jakoS$ci (atest hutniczy).
3.Kazda parti¢ otrzymanej stali i siatek nalezy podda¢ kontroli na zgodno$¢ dostarczonego
materialu z zamdéwieniem, sprawdzajac: cechowanie, wyglad powierzchni, wymiary, mas¢ oraz
prostolinijno$¢ pretow.
4.Wyglad zewngtrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
a) na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, opadagcej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
b) odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretéw i uzebrowania powinny si¢ miescic¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
C) prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na 2 m dlugosci preta.
5.Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
a) nie ma zaswiadczenia o jakos$ci stali,
b) nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngetrznych,
c) stal peka przy gieciu.
5.3.6 Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych
1.Prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS powinny by¢ stosowane jako zbrojenie rozdzielcze i
strzemiona w konstrukcjach z betonu ;
2.Prety ze stali klasy A-III gatunku 34GS s3 podstawowym rodzajem zbrojenia no$nego w
konstrukcjach w betonu. Nalezy je stosowac jako zbrojenie nosne elementow 1 konstrukcji z
betonu. Dopuszcza si¢ stosowanie stali 34GS w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem
wielokrotnie zmiennym 1 w konstrukcjach pracujgcych w podwyzszonej temperaturze.
3.W elemencie zelbetowym nos$ne prety zaleca si¢ wykonywac ze stali jednego gatunku.
4.W zalezno$ci od klasy betonu uzytego do wykonania konstrukcji zaleca si¢ stosowanie
zbrojenia ze stali podanych w PN-B-03264 : 2002
5.W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach weztowych,
marek, wktadek lub przekladek, elementy te powinny by¢ wykonywane ze stali St3S lub
St3SY.
5.3.7 Transport zbrojenia
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1.Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletow plaskich i szkielety przestrzenne powinny by¢
przewozone S$rodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozoéw, bez
uszkodzen i deformac;ji.
2.Wymiary 1 masa elementow zbrojenia powinny by¢ dostosowane do srodkéw transportu.
3.0ddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane i zwigzane drutem.
4.Szkielety ptaskie jednego rozmiaru powinny by¢ uktadane na przemian na ptask w pakiety po
10-20 szt.
5.Kazdy szkielet plaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zaktadzie zbrojarskim, powinien
by¢ oznakowany przymocowana do niego przywieszka zawierajaca:

a) znak wytworcy,

b) oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu,

€) zaswiadczenie producenta o jakos$ci wyrobu
6.Pakiety szkieletow moga by¢ transportowane zurawiem w pozycji na ptask. W pozycji tej
pakiety nalezy podnosi¢ za pomocag 4 zawiesi. Zawiesina lub haki nalezy zaczepi¢ o prety
podtuzne o wigkszej srednicy.
5.3.8 Montaz zbrojenia
5.3.8.1 Ogolne zasady montazu
1.Ustawienie lub uktadanie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedlug
przygotowanych schematow zapewniajacych kolejno$¢ robodt, przy ktorej wcezesniej utozone
elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.
2.Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytwoérczych i montazowych.
3.Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
4.Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowe;.
5.Prety, siatki 1 szkielety nalezy uklada¢ w deskowaniu tak, aby grubos$¢ otuliny betonu
odpowiadata warto§ciom podanym w projekcie i wg PN-B-03264 : 2002
5.3.8.2 Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow
1.Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.
2.Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.
3.Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio
w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostgpu w czasie robot zbrojarskich.
5.3.8.3 Kontrola wykonania i montazu zbrojenia - wymagania ogélne
1.Zbrojenie wszystkich elementow Zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

a) ogledziny,

b) badania zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujagcymi przepisami, i  badanie

zgodno$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,
€) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
d) sprawdzenie zaswiadczen jako$ci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w
specjalistycznych zaktadach centralnych,

e) badanie jakos$ci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
5.3.8.4 Kontrola montazu zbrojenia
1.Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:

a) sprawdzeniu wymiaréw zgodnie z projektem roboczym,

b) zewnetrznych ogledzinach polaczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,

str. 33



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Laboratorium badan izolacyjnosci akustycznej od dzwigkdow powietrznych przegrod pionowych w budynku Hali
Technologicznej na terenie dziatki 174/1 obr. 14 w Krakowie przy ul. Lipowej 3

C) sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi w
projekcie,

d) sprawdzeniu czy nie sg przekroczone dopuszczalne odchytki w ustawieniu zbrojenia.
5.3.8.5 Dokumentacja z odbioru i ocena jakosci
1.Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny by¢ podane
numery rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o
usuni¢ciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
2.Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:
a. protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu buowy,
b. odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
3.Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegolnosci:
1. PN-80/H-04310 - Proba statyczna rozciggania metali
2. PN-78/H-04408 - Technologiczna proba zginania metali
3. PN-72/H-84020 - Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci, ogo6lnego
przeznaczenia. Gatunki
4. PN-81/H-84023 - Stal okreslonego zastosowania. Gatunki
PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-78/M-69710 - Spawalnictwo. Proba statyczna rozciggania doczotowych ztaczy
spawanych lub zgrzewanych
7. PN-78/M-69720 - Spawalnictwo. Proby zginania doczotowych ztaczy spawanych lub
zgrzewanych.

o o

ST 03.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
(CPV) 45 42 10 00-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montaz drzwi akustycznych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
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a) W sktad niniejszej czescel ST wchodzg nastgpujace roboty:
montaz drzwi akustycznych jednoskrzydtowych i dwuskrzydtowych

2. MATERIALY
2. 1. Ogo6lne wymagania dotyczgace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00
Wymagania og6lne - pkt. 2.
2.2.Wymagania dotyczace materialow
Zastosowane materiaty:
a) oS$cieznica drzwiowa,
b) skrzydto drzwiowe
c) okucia i uszczelki

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.00.01.00 Wymagania ogélne - pkt.3.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi oraz drobnego sprzetu budowlanego.
Wymienione prace nalezy wykona¢ przy zastosowaniu rusztowan fasadowych lub innego
sprzetu umozliwiajacego prowadzenie prac na wysokosciach nie przekraczajacych 20 m, a wigc

nie stwarzajace szczeg6lnych wymagan, co do typu rusztowania (obcigzenie standardowe 150
KN/m?).

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne - pkt.4.
4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Elementy drzwiowe moga by¢ przewozone S$rodkami transportu, przystosowanymi do
przewozu danego typu tadunkow. Drzwi nalezy stawia¢ na stelazach. Opakowania nalezy
uktada¢ w sposdb zabezpieczajacy przed mozliwoscig przesuwu 1 przewrdcenia. Elementy
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem powtok barwnych.

Warunki transportu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-05000. Stolarke 1 Slusarke nalezy
transportowac 1 sktadowaé w pozycji pionowej. Przechowywanie materiatdéw powinno odbywac
si¢ w magazynach zamknigtych, suchych i1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Srodki transportu musza zabezpiecza¢ elementy przed uszkodzeniami (szyby
zespolone, warstwy wierzchnie profili aluminiowych) i przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne — pkt. 5.
5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

5.2.1. Sciana aluminiowo-szklana

Rozpoczecie montazu nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu podloza i1 podpér. Ocena
elementow mocujacych dokonywana jest pod wzgledem wytrzymatosci, a zwlaszcza
sztywnosci. Szczegolnej staranno$ci wymaga montaz tacznikow. Wypetnienie $cian elementami
elewacyjnymi oraz uszczelnienie wykona¢ $cisle wg dokumentacji projektowe;.

5.2.2. Slusarka i drzwiowa
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Przed przystagpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw oraz doktadno$¢ wykonania
osciezy 1 stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica oraz jako$¢ montowanych
elementow i innych materiatéw pomocniczych.

Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10085. Stolarke
nalezy montowa¢ na podkladach lub listwach. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt
powierzchni lakierowanego z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi.
W  przypadku koniecznosci wykonywania robot wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folig
PCV. Miegdzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng warstwg licowa nalezy pozostawi¢
szczeling o szeroko$ci minimum 5 mm, ktérg po zakonczeniu robot wypetnia si¢ trwale
plastyczng masg uszczelniajaca.

Do zamocowania o$cieznicy w o$ciezy nalezy stosowacé specjalne kotwy (tuleje rozpregzne)
dostosowane do rodzaju podtoza (typ, dlugos¢). Nalezy zapewni¢ wtasciwa dtugos$¢ zakotwienia
w $cianie réwng przynajmniej 60 mm. Na wysoko$ci elementu po obydwu stronach nalezy
stosowaé, co najmniej po 2 elementy mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od
naroza. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania to 700 mm. Ustawiong stolarke
nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych przed i po
przykreceniu. Osadzenie parapetow nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna.
Nalezy wykué¢ w pionowych powierzchniach osciezy waskie bruzdy dostosowane do grubosci
parapetu. Dla parapetow o wigkszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki
stalowe rozstawione w odlegtosci nie wigkszej niz 1 m. Nalezy wyréwna¢ zaprawa mur
podokienny z malym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance
montazowej. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ systemowymi uszczelkami lub
silikonem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt. 6. i instrukcji
producentow.
6.2. Szczegoélne zasady kontroli jakosSci
Zakres kontroli powinien obejmowac¢ ocen¢ wlasciwosci technicznych zastosowanych
materiatow 1 wyrobow. W trakcie wykonywania robot nalezy doktadnie przestrzega¢ wymagan
techniczno- technologicznych producenta systemu, a zwlaszcza metod taczenia elementow.
Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z normg PN-B-10085. W szczegdlnosci nalezy ocenic:

a) wymiary i wymagania jakosciowe wyrobu w tym gtadko$¢ powierzchni

b) wielko$¢ luzu pomigdzy otworem a drzwiami,

C) sposob i geometrie zamocowania,

d) sposob uszczelnienia,

e) sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okué,

f) prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dtugosci elementoéw os$cieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Roéznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

a) 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

b) 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

€) 3 mm przy dtugosci przekatnej do 3 m.
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Dla stolarki wielkos¢ luzu na wbudowanie roznicuje si¢ odpowiednio do wymiarow
gabarytowych i wymiaroéw okien. Minimalny luz powinien wynosi¢:

a) 10 mm przy wymiarach do | ,5 m,

b) 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

¢) 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne — pkt. 7.

7.2. Szczegllne zasady obmiaru

7.2.1. Sciana oslonowa aluminiowo-szklana

Iloé¢ elewacji oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Wielkosci obmiarowe okre$la si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.2.2. Stolarka i §lusarka okienna i drzwiowa

Ilo$¢ okien i drzwi oblicza si¢ w sztukach w nawigzaniu do zestawien stolarki z ewentualnymi
zmianami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt.8.
8.2. Szczegodlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow i ich wtasciwosci,

C) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowo$¢ montazu elewacji.

a) prawidtowos¢ osadzenia elementéw w konstrukcji,

b) pion i poziom zamontowanej stolarki i §lusarki oraz parapetow,

¢) doktadno$¢ uszczelnienia,

e) prawidlowo$¢ dziatania elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué,

wyglad zewnetrzny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt.
9.

9.2. Szczegodlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie urnowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania 1m? elewacji obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz rusztowan, osadzenie elementow,
dostarczenie 1 wbudowanie materialdéw, wykonanie dylatacji, utrzymanie stanowiska pracy i
sprzgtu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
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Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych podano w
ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rob6t w oparciu o normy 1 przepisy, a w

szczeg6lnosci:
1. PN-B- 02020 Ochrona cieplna budynkow,
2. PN-B- 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne 1 projektowe.
PN-H-93669 Aluminium 1 stopy aluminium. Ksztattowniki.
PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-B-13083 Szkto budowlane bezpieczne. ;

3. Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian
zewngetrznych w budownictwie ogdlnym.

4. ZUAT-15/11.05 Systemy lekkich $cian ostonowych o kontr. szkieletowej z profili
aluminiowych.

5. PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.

6. PN-B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami -
szklone, Ogdlne wymagania i badania.

ST 03.02.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA
ODBIORU ROBOT
PODLOZA POD POSADZKI
(CPV) 45262350-9

1.WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy pod
posadzki
Rodzaje podtozy do wykonania:
a) Podkiad z pospotki
b) Podktad z betonu C12/15
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okres$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
sq:

a) Pospotka

b) beton C12/15
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materialow, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PODLOZY POD POSADZKI

5.1 Zalecenia ogolne

Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie.

Zaggszcezenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed
przystapieniem do wykonania podloza, aby nie wystagpito nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie.

Rozpoczgcie wykonania podloza z betonu moze nastapi¢ dopiero po odbiorze zaggszczenia
gruntu i podsypki piaskowo-zwirowe;.

Przy sprawdzeniu stanow gruntow w podtozu nalezy stosowaé¢ makroskopowe metody badan
gruntow zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem
konstrukcji.

W przypadku, gdy stopien zageszczenia podloza gruntowego jest nizszy niz podano w projekcie
nalezy dokona¢ zaggszczenia na glgbokos$¢ co najmniej 50 cm, wedtug zalecef konstruktora.
Podktady powinny by¢ wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury
uzytkowania podtogi. Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 °C, przy czym nie powinna
by¢ ona nizsza niz 5 °C, a w zadnym przypadku — zard6wno w czasie wykonywania, jak i
pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 °C.

5.3 Zakres robét zasadniczych

Podsypka piaskowo-zwirowa

Na przygotowanym podtozu gruntowym uktada¢ podsypke zwirowa. W przypadku, gdy grubos$¢
podsypki jest wigksza niz 20 cm, nalezy uktada¢ warstwami i1 zaggszcza¢. Wilgotno$¢ podsypki
podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej
zageszczanie bez pojawienia si¢ wody na jej powierzchni.

Zageszczenie podsypki piaskowo-zwirowej do Is> 0,97.

Podtoza betonowe
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Podloza nalezy wykona¢ z betonu C12/15 (wedlug wskazan w projekcie), z uwzglednieniem
dylatacji.

Podktady betonowe nalezy pielegnowaé w ciggu nastgpnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest
przykry¢ je folia.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT POSADZKOWYCH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i1 Srodkoéw
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej 1 prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robot betonowych.
W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien
obejmowaé wszystkie wymagane normami wiasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny
podlega¢ parametry, od ktorych zalezy jakos$¢ betonu.

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z cz¢stotliwoscia nie
mniejsza niz 2 razy na kazda zmian¢ robocza. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania
wytrzymato$ci na $ciskanie prébek pobranych z danej partii betonu. Liczba probek powinna by¢
ustalona w planie kontroli jako$ci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz 1 probka na 50
m3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partie betonu. Probki pobiera sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktdérym beton
powinien uzyska¢ wymagang wytrzymalos¢, to nalezy ja sprawdzac po 28 dniach.

Badania jakoS$ci robot w czasie budowy

Badania jakoSci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i1 Aprobatach Technicznych dla
materiatow 1 systemow technologicznych.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilo$¢ robodt oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m3 mierzy sie:

a) objetos¢ podtozy piaskowo-zwirowych

b) objetos¢ podtozy betonowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogolne".

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza

b) Dziennik Budowy

¢) Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatlow

d) Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

e) Protokoty odbioréw cze$ciowych

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegolnosci:
1. PN-65/B — 14504-Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000-Cement portlandzki
PN-79/B-06711-Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-06250-Beton zwykty
PN-86/B — 06712-Kruszywa mineralne do betonu
PN- 88/B — 32250-Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw. Wymagania i
badania.
7. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB

ook w

ST 04.01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
INSTALACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH
(CPV) 45 31 00 00
(CPV) 45317000

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie instalacji elektrycznych i innych instalacji elektrycznych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
W sktad niniejszej czgsci ST wehodzg nastepujace elementy instalacji:
a) zasilanie kablowe obiektu,
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b) instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych,
c) instalacja odgromowa,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PBUE oraz z obligatoryjnymi normami serii PN
- IEC 60364 ... oraz PN - 86/E - 05003, PN - 76/E - 02032, PN - 76/E - 05125.

obwdd (instalacji elektrycznej) - zespot elementow instalacji elektrycznej wspoélnie zasilanych
i chronionych przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem;

obwod rozdzielczy: wewnetrzna linia zasilajaca - wlz ( obiektu budowlanego) - obwod
elektryczne zasilajacy tablice rozdzielcza;

obwéd odbiorczy: obwod koncowy (obiektu budowlanego) - obwod, do ktorego sa
przytaczone bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe;

obciazalnos¢ pradowa dlugotrwala ( przewodu) - maksymalna warto$¢ pradu, ktéry moze
ptyna¢ dlugotrwale w okre§lonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury
przewodu;

prad przetezeniowy - dowolna wartos¢ pradu wigksza od wartosci znamionowej. Dla
przewoddw, warto$cig znamionowa jest obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata;

oprzewodowanie - przewod, przewody lub przewody szynowe i elementy zapewniajace ich
zamocowanie i ochrong¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi;

urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do takich celow jak wytwarzanie, przeksztalcanie, przesylanie rozdzial lub wykorzystanie
energii elektrycznej;

odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii ( np. $wiatto, ciepto, energi¢ mechaniczng itp. ) ;

rozdzielnica niskonapieciowa - zestaw jednego lub kilku tacznikéw niskonapieciowych wraz
ze wspolpracujacym  wyposazeniem — sterowniczym, —pomiarowym,  sygnalizacyjnym,
zabezpieczeniowym, regulacyjnym itd., kompletnie zmontowany na odpowiedzialno$¢
wytworey, ze wszystkimi wewngtrznymi potaczeniami elektrycznymi i mechanicznymi oraz
czesciami konstrukeyjnymi;

ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona dostgpnych czgsci przewodzacych w
przypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych;

ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona przed dotykiem czgéci czynnych instalacji
elektrycznej w trakcie ich normalnej pracy pod napigciem, napi¢cie znamionowe instalacji -
znamionowe napig¢cie migdzyprzewodowe, na ktore instalacja zostata zbudowana;

obudowa, oslona - element zapewniajacy ochrone przed niektorymi wpltywami otoczenia 1
przed dotykiem bezposrednim z dowolnej strony;

uziom - przedmiot lub zespdt przedmiotdw umieszczonych w gruncie ( ziemi) tworzacy
elektryczne potaczenie z tym gruntem ( ziemia) ;

przewod ochronny ( PE ) - przewod lub zyla przewodu przeznaczony do elektrycznego
polaczenia nastepujacych czesci: dostepnej czesci przewodzacej, obcej przewodzacej, glownej
szyny (zacisku uziemiajgcego ), uziomu, uziemionego punktu naturalnego Zrodta zasilania lub
punktu neutralnego sztucznego;

przewod ochronno - neutralny ( PEN) - uziemiony przewdd ( zyta przewodu) spetniajgcy
jednoczesnie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;

przewoéd uziemiajacy -przewod ochronny taczacy gtowng szyne ( zacisk) uziemiajacag z
uziomem;

glowna szyna uziemiajgca - szyna ( zacisk) przeznaczona do przytaczenia do uziomu
przewoddéw ochronnych, w tym przewodow potaczen wyréwnawczych oraz przewodow
uziemien roboczych, jezeli one wystepuja;
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polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenia cze$ci przewodzacych dostgpnych lub
czesci przewodzacych obcych w celu uzyskania wyrownania potencjatow;

przewod odprowadzajacy sztuczny - zainstalowany przewdd taczacy zwod z przewodem
uziemiajgcym lub z uziomem fundamentowym;

rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna migdzy uziomem a ziemig odniesienia
zmierzona przy przeptywie pradu przemiennego o czestotliwosci techniczne;;

urzadzenie piorunochronne - zespdt elementow konstrukcyjnych obiektu lub elementow
zainstalowanych na obiekcie, odpowiednio potaczony, wykorzystany do ochrony odgromowej;
uziom pionowy ( szpilkowy) - uziom zaglebiony swym najwigkszym wymiarem prostopadle do
powierzchni ziemi;

uziom poziomy - uziom w postaci tasmy lub drutu utozony poziomo w ziemi; uziom otokowy -
uziom poziomy utozony wokét chronionego obiektu;

zwod - cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wytadowan atmosferycznych;

zwod izolowany - zwod pionowy lub poziomy wysoki zainstalowany nad lub obok chronionego
obiektu w sposdb zapewniajacy wymagany odstep zwodu od chronionego obiektu;

zw6d nieizolowany - zwod pionowy lub poziomy wysoki, poziomy podwyzszony lub poziomy
niski umieszczony na chronionym obiekcie;

zwod naturalny - zwod utworzony przez gorne elementy metalowe lub zelbetowe obiektu
budowlanego zabudowane w innym celu niz przyjmowanie wyladowan atmosferycznych;
ziemia odniesienia - dowolny punkt wierzchniej warstwy gruntu, ktérego potencjat nie ulega
zmianom pod wpltywem pradu przeptywajacego przez dany uziom lub uktad uziomow;

zacisk probierczy - roztaczalne potaczenie Srubowe przewodu odprowadzajgcego z przewodem
uziemiajagcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia cigglosci
galwanicznej czg¢éci nadziemne;;

shup - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie bezposrednio lub posrednio za pomoca
fundamentu, na ktdérej zamocowana jest oprawa oswietleniowa;

oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym,
chemicznym 1 dziataniem tuku elektrycznego;

linia kablowa - kabel wielozytlowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno -lub wielozylowych potgczonych rownolegle lgcznie z osprzetem,
utozone na wspdlnej trasie 1 faczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno -
lub wielofazowych;

trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg linie kablowe;

napie¢cie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostala
zbudowana;

osprzet elektryczny linii kablowej - zbidr elementow przeznaczonych do taczenia i
zakonczenia kabli np. gtowice kablowe;

skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego lub naziemnego;

zblizenia - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglo$¢ miedzy linig kablowa,
urzagdzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢
dopuszczalna dla danych warunkéw ukladania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajacych 1 w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie;

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
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Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01.00
Wymagania og6lne - pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materialow

Materialy do wykonania robdt elektrycznych i teletechnicznych nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Materiatami i wyrobami dopuszczonymi do
obrotu i powszechnego stosowania sg te, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub dokonano oceny zgodno$ci 1 wydano certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z PN, BN lub
aprobatg techniczna.

Zastosowane materialy

- kable typu YKY wg PN - 93/E - 90401

- Przewody typu YDY, YDYp wg PN — 87/E - 90056

wg PN - 81/E - 06310 i
PN-IEC-598-1+A1

- osprzet elektroinstalacyjny i|wg PN - 85/E - 93150,93250, PN - 87/E
teletechniczny - 93100

- oprawy oswietleniowe

- wylaczniki nadmiarowe wg PN - 90/E - 93002

e wg PN - IEC - 1008
- wylaczniki réznicowo - pradowe

i PN -IEC - 1009
- roztgczniki izolacyjne wg PN - 93/E - 06150/30
- wylaczniki p.poz. wgPN-1EC-439-1+AC
- rozdzielnice i tablice rozdz. wgPN-1EC-439-3+Al
- ochronniki przepigciowe wg PN - IEC - 60664 - 1

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.00.01.00 Wymagania og6lne — pkt. 3.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Do przeprowadzenia prac elektrycznych nalezy zastosowac:
a) spawarke transformatorowa
b) zestaw elektronarzedzi
€) przyrzady pomiarowe do prob i badan pomontazowych.
Przy niektorych pracach niezbedne sg rusztowania.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 4.
4.2. Szczegolne wymagania dotyczgce transportu
Przy transporcie i sktadowaniu materiatéw 1 urzadzen, a zwlaszcza rozdzielnic konieczne jest
nalezyte zabezpieczenie przed wstrzasami oraz uszkodzeniami mechanicznymi 1 mozliwos$cia
zagubienia ruchomych czesci urzadzen. W czasie przemieszczania szaf i aparatow wewnatrz
obiektu trzeba je zabezpieczy¢ na t¢ okolicznos¢.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych Srodkoéw
transportu:

1. samochodu skrzyniowego

2. samochodu dostawczego

3. samochodu samowytadowczego

4. przyczepy do przewozenia kabli.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ i ukladane
zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce.
Sktadowanie - materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Osprzet elektryczny i rozdzielnice
przechowywac¢ w suchych i cieplych pomieszczeniach najlepiej w opakowaniach fabrycznych.
Dostarcza¢ je na budowe w fazie koncowej, aby unikng¢ zbednych uszkodzen. Przewody
izolowane przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych. Oprawy o$wietleniowe,
zrodla $Swiatla, osprzet elektryczny przechowywa¢ w suchych i1 cieptych pomieszczeniach
najlepiej w opakowaniach fabrycznych. Dostarcza¢ je na budowe w fazie koncowej, aby
unikna¢ zbednych uszkodzen. Wszystkie zastosowane materiaty, zgodnie z ustawa "Prawo
budowlane", musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Materiatami i
wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sag te, dla ktorych wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat lub
deklaracje zgodnos$ci z PN, BN lub aprobatg techniczng.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacje elektryczne
wnetrzowe 1 o§wietlenie terenu oraz uzgodnione z Uzytkownikiem okresy wyltaczenia napigcia
w istniejacych sieciach elektroenergetycznych w zwigzku z projektowang budowa.

5.2. Wymagania szczegolne
5.2.1. Prace przygotowawcze
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zasadniczych zrealizuje nastepujace prace
przygotowawcze:
a) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprz¢tu budowlanego
b) wykonanie zasilania w energi¢ elektryczng miejsca wykonywania robot.
5.3. Roboty instalacyjno — montazowe
Wszystkie trasy WLZ-6w i przewodow instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz miejsca
lokalizacji tablic rozdzielczych nalezy doktadnie wyznaczy¢ wg projektu, zwracajac szczegolng
uwage na zblizenia 1 ewentualne kolizje z innymi instalacjami branzy sanitarnej. Trasa
prowadzenie instalacji elektrycznych 1 teletechnicznych powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla przysztych konserwacji i remontow. Ukladanie kabli w poblizu czynnych linii
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kablowych, rurociagéw nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu robot z Uzytkownikiem
tych urzadzen.

5.3.1. Montaz WLZ i przewodow odbiorczych

Trasowanie wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewnienie bezkolizyjnosci z
innymi instalacjami. Przebicia przez stropy i $ciany wykonywac¢ po konsultacji z inspektorem
nadzoru i w taki sposob, aby rury 1 przewody mozna bylo prowadzi¢ tagodnymi tukami o
promieniu nie mniejszym niz 10-krotna S$rednica rury lub przewodu. Przewody
elektroenergetyczne uktada¢ w korytku instalacyjnym oraz cze¢$ciowo w rurkach ochronnych
RL i p/t..

5.3.1.1 Przylaczanie odbiornikow

Przewody wprowadzane do rozdzielnic, urzadzen odbiorczych i puszek powinny mieé
nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania potaczenia. Przewody neutralne i ochronne
powinny by¢ nieco dluzsze niz fazowe. Wazng sprawg jest tez staranne wykonanie potgczen
skrecanych tj. dokrecenia zaciskow $srubowych z odpowiednig sila a takze odizolowanie zyt w
taki sposob, aby odizolowany odcinek miescit si¢ catkowicie w zacisku.
Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.
Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukeji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone s3 na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

a) przewodami izolowanymi wielozytlowymi gietkimi lub oponowymi,

b) przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

c) przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

5.3.1.2 Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnegtrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie
1 osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen skrecanych. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podigczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob podltaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem InZyniera.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie 1 nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakrgtka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dilugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.
Zdejmowanie 1izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.3.1.3 Ukladanie przewodéw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od
uchwytow nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i1 1.0 m. dla kabli.
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Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odleglosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i
osprzetu do ktorego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy
uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie:

a) Ulozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

b) W przypadku wykonywania instalacji na istniejagcych $cianach niezbgdne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wngk pod osprze¢t oraz ich
zatynkowanie.

€) Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w
osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawnikow.

d) Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana do
$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

e) Po dokreceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:
a) Zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w Kkorytku wraz z
zatozeniem pokryw.
b) Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:
C) Zamontowania listwy PCW na S$cianie lub stropie za pomocg kotkoéw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewoddéw w listwie, zamocowanie pokrywy z
zatozeniem pokrywy.
5.3.1.4 Ukladanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyj etej technologii montazu i rodzaju tworzywa laczenie rur ze sobg oraz sprzetem i
osprzetem nalezy wykonywac przez:
a) wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,
b) wkrecanie nagwintowanych koncow rur,
€) wkrecanie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywa¢ tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukladania rur z
wciggnietymi w nie przewodami.
5.3.1.5 Wciaganie przewodow
Przed przystapieniem do wciagania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu 1 osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
Wecigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprz¢tu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowaé przewoddéw, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie
przewodoéw wykonaé wg wczesniej opisanych zasad.
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

a) w wykonaniu zwyklym,

b) w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:

a) bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,

b) na uchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
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c) pod tynkiem z osprz¢tem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

d) na korytkach prefabrykowanych metalowych,

e) w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
a) przewody i kable uszczelniaé w sprzgcie i1 osprzecie oraz aparatach za pomocg
dtawikow. Srednica dlawicy i otworu uszczelniajacego pierScienia powinna by¢
dostosowana do $rednicy zewngetrznej przewodu lub kabla.
b) po dokregceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich
uszczelniaczy.
5.3.2. Montaz opraw oswietleniowych elektrycznego osprzetu elektrycznego
Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby uniknaé niepotrzebnych
zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie
na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy osprzetu montowanego na
$cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidlowos¢
potaczen. Zrédla $wiatta i zaplonniki do opraw nalezy zamontowaé po calkowitym
zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ roOwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez
odpowiednie przylaczanie odbiorow 1-fazowych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd
wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymalo$¢ na wycigganie wtyczki
i gniazda. Gniazda wtyczkowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego
rozmieszczania sprzg¢tu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytacznikow
klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda
wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki
sposob, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego
bieguna. Przewd6d ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje
bedaca kombinacjg barwy zielonej i z6lte;.
5.3.3. Montaz tablicy rozdzielczej i zkacza kablowego
Przed przystagpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposob podany w
dokumentacji. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do
nich konstrukcja wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory 1 zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykrgca¢ do kotew lub konstrukceji
wsporczych zamocowanych w podiozu.
Montaz tablic rozdzielczych nalezy wykona¢ wg instrukcji montazu dostarczonych przez
producentéw tych urzadzen. Instrukcje te powinny zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i
kolejnos¢ wykonywania robot, a mianowicie:
a) ustawienie i zamontowanie rozdzielnic w $cianach
b) podtaczenie do rozdzielnic kabli zasilajacych, wlz-o0w i przewodoéw odbiorczych
€) wykonanie instalacji przeciwporazeniowych
d) roboty wykonczeniowe.
Nalezy zwrdci¢ uwage na ulozenie kabli 1 przewodow, tak aby byly utozone w odpowiednim
porzadku, powigzkowane i oznakowane. Wazna sprawg jest tez staranne wykonanie potaczen
skrecanych tj. dokrecenia zaciskow srubowych z odpowiednig sitg a takze odizolowanie zyt w
taki sposob, aby odizolowany odcinek miescit si¢ catkowicie w zacisku. Tablice rozdzielcze
powinny zawiera¢ ich schematy a przewody 1 kable powinny by¢ wlasciwie oznakowane i
opisane.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

a) zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych

opakowaniach,
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b) dokreci¢ w sposob pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

c) zalozyc¢ ostony zdjgte w czasie montazu,

d) poditaczy¢ obwody zewnetrzne,

e) podiaczy¢ przewody ochronne.
5.3.4. Montaz instalacji ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej
Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania w
uktadzie sieci TN - S, polega na potaczeniu cz¢sci dostepnych przewodzacych z uziemionym
przewodem ochronnym PE, powodujacym odlaczenie zasilania w warunkach zakloceniowych.
Potaczenia te nalezy wykonaé przewodem miedzianym 2,5 (4,0 ) mm?.
Ochronie przed dotykiem posrednim podlegaja:

a) konstrukcje i obudowy metalowe rozdzielnic

b) zaciski ochronne w tablicach rozdzielczych

C) zaciski ochronne w urzadzeniach odbiorczych

d) styki ochronne w gniazdach wtyczkowych

e) styki ochronne w oprawach oswietleniowych wykonanych w I kl. ochronnosci
Przewody ochronne nalezy podlaczy¢ do zaciskow specjalnie do tego przeznaczonych.
Przewody uziemiajace 1 uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja oraz uszkodzeniami
mechanicznymi. Uziomy nalezy wykona¢ z pretdow i tasm ocynkowanych. Zwraca si¢
szczegolng uwage na staranno$¢ wykonania potaczen ochronnych wyréwnawczych gtéwnych i
miejscowych oraz pdzniejsze sprawdzenie ich cigglosci i sprawdzenie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej na drodze pomiaréw. Ochrone przeciwporazeniowa 1 przepieciowg
wykona¢ zgodnie z normami
PN - IEC 60364 - 4 — 41, PN - IEC 60364 - 4 - 443, PN - IEC 60364 - 5 - 54, PN - IEC 60364 -
7—71,PN - IEC 60364 - 4 - 443.
5.3.5 Montaz sztucznych zwodow piorunowych na budynku
Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy
instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych 1 trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.
Przewody odprowadzajace
Przewody odprowadzajace powinny by¢ ukladane na zewngtrznych Scianach budynku na
wspornikach 1 uchwytach. Odlegtos¢ od s$cian budynku powinna by¢ taka sama jak przy
zwodach poziomych.
Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomi¢dzy zwodem, a
przewodem uziemiajacym. Potgczenia przewodow odprowadzajacych z uziomami sztucznymi
nalezy wykona¢ przy pomocy zlaczy probierczych.
Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub
pionowe.
Uziomoéw tych nie wolno zabezpieczaé przed korozja powlokami nie przewodzacymi. Do
uziomu nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne — pkt. 6.
6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakoSci

6.2.1. Kontrola jakosci materialow
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Urzadzenia elektryczne oraz przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest
fabryczny lub s$wiadectwo jakosci wydane przez producenta oraz wszystkie niezbgdne
certyfikaty, gwarancje i DTR.
6.2.2. Kontrola i badania w trakcie robot
W trakcie wykonywania robot nalezy wykonac¢ kontrole w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg i przepisami

a) poprawnego montazu instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

b) kompletnosci wyposazenia

C) poprawnosci oznaczenia

d) braku widocznych uszkodzen

e) nalezytego stanu izolacji

f) skuteczno$ci ochrony od porazen elektrycznych.
6.2.3. Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ proby napigciowe i1 badanie kabli i przewodow
elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciagtosci zyt roboczych, zgodnosci
faz, jak rowniez pomiary rezystancji uziomow, napie¢ razenia, skuteczno$ci ochrony od
porazen.
Wykona¢ obowigzujace badania rozdzielnic i tablic rozdzielczych. Wyniki badan 1 pomiaréw
nalezy zamiesci¢ w protokotach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 7.

7.2. Szczegllne zasady obmiaru

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach rob6t. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca, po pisesmnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest:

m ( metr) - dla uktadania przewodow i kabli
kpl ( komplet) - dla montazu tablic rozdzielczych
szt. ( sztuk) - dla montazu stupow oswietleniowych parkowych

- dla montazu aparatury w tablicach rozdzielczych
- dla montazu osprzetu instalacyjnego

- dla montazu opraw oswietleniowych

-dla wykopow

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Wszystkie odbiory muszg by¢
potwierdzone stosownymi protokotami technicznymi czg$ciowymi i koncowymi,
Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetlnieniami w trakcie
wykonywania robot
b) dokumentacja uzasadniajagca uzupeilnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot
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c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
8.2.1.
Przed
tablic

dziennik budowy
dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatoéw
protokoty czgsciowych odbioréw robot zanikajacych i zakrytych
protokoty 1 zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych
protokoty pomiaréw i badan
swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow
dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.
Odbior czesciowy
rozpoczeciem robot montazowych nalezy dokonaé odbioru: usytuowania miejsc montazu
rozdzielczych usytuowania miejsc montazu opraw oswietleniowych usytuowania

wypustow pod osprzet instalacyjny ulozonych, lecz nie otynkowanych przewodéw i kabli
utozonych, lecz nie zasypanych kabli o§wietlenia terenu usytuowania stupow oswietleniowych.

8.2.2.

Odbior koncowy

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z umowa, dokumentacja, warunkami, normami i przepisami
sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci robdt z odpowiednimi protokdtami prob
montazowych

dokona¢ ogledzin nowo-zabudowanych instalacji, rozdzielnic i urzadzen odbiorczych
ustali¢ warunki przekazania instalacji do eksploatacji i zatgczenia napigcia

dokona¢ prébnego zalaczenia pod napigcie

sporzadzié protokot z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen.

Odbidr instalacji nalezy wykonaé zgodnie z PN-1EC 60364-6-61.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania og6lne -

pkt.9.

9.2. Szczegodlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci wykonanych robdt na
podstawie: atestow, certyfikatow, aprobat technicznych producentéw, wyniki protokétow i
badan oraz ogledzin sprawdzajacego.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:

a)
b)
C)
d)
e)
f)
9)

h)
i)

10.

roboty przygotowawcze i pomiarowe geodezyjne

zakup 1 transport materiatéw 1 elementoéw na miejsce wbudowania

wykonanie robot montazowych ( uktadanie przewodow, kabli, osprzetu instalacyjnego,
montaz tablic rozdzielczych i dodatkowych aparatow)

wykonanie niezbgdnych robdt ziemnych (wykop, zasypanie, obsypka piaskiem,
zageszczenie gruntu)

wykonanie robot kablowych zewnetrznych ( ulozenie kabla, zarobienie 1 podlaczenie do
urzadzen, przykrycie kabla folig, nalozenie oznacznikow kablowych)

wykonanie montazu stupdéw oswietleniowych ( montaz stupa w wykopie, montaz opraw
oswietleniowych, ulozenie przewodow, wykonanie polaczen w stupie)

wykonanie pomiarow elektrycznych 1 wszystkich koniecznych badan potwierdzonych
protokotami

uporzadkowanie terenu budowy

wykonanie dokumentacji powykonawczej.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH
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Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych podano w
ST.00.01.00 Wymagania og6lne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot w oparciu o normy i przepisy, a w
szczegOlnosci:

1.

2.

N OA

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

PN - 76/E — 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN - 76/E — 90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych na napi¢cie znamionowe 0,6/1 kV.

PN - 74/E — 06401 Elektryczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym do 60kV. Ogoélne wymagania i badania.

PN - 84/E — 02033 Oswietlenie wngtrz Swiattem elektrycznym.

PN - 86 - 92/E - 05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN - IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

PN - IEC 60364 — 1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

PN -1IEC 60364 - 4 - 41 Ochrona przeciwporazeniowa.

PN - IEC 60364 - 4 - 42 Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN - IEC 60364 - 4 - 43 Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN - IEC 60364 - 4 — 443 Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN - IEC 60364 - 4 — 46 Odlaczenie izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN - IEC 60364 - 5 — 53 Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN - IEC 60364 - 5 — 54 Uziemienia i przewody ochronne.

PN - IEC 60364 - 6 — 61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

PN - IEC 60364 - 7 — 704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
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