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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji elektrycznych dla: wykonania kotłowni na gaz płynny dla 

zakładu Cebet ul. Kupiecka 4 w Warszawie. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument umowny przy realizacji robót 

budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.   

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem następujących robót:  

• Instalacje siłowe,  

• Instalacje oświetleniowe, 

• Instalacje gniazd wtyczkowych, 

• Montaż rozdzielni głównej RK,  

• Uziemienia wyrównawcze 

• Instalacja detekcji gazu, 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 

obowiązującymi normami 

 Dziennik Budowy – wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonania robót, który jest dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę. Zapisów w Dzienniku Budowy należy dokonywać na bieżąco. 

Zapisy te powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy musi być 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 
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inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i spoczywa na Wykonawcy.             

Kierownik Budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji danego zadania. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba reprezentująca interesy Zamawiającego, 

akceptująca, zatwierdzająca i ewentualnie korygująca poczynania Wykonawcy na budowie. 

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego na przykład: dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna – obiekt wytworzony przez człowieka, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kanał, ściana, fundament itp. 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – 

użytkowych. 

 

1.5. Przyjęte oznaczenia i skróty. 

PN – Polska Norma. 

BN – Norma Branżowa. 

ST – Specyfikacja Techniczna. 

DP – Dokumentacja Projektowa. 

nN – niskie napięcie.  

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

1.7. Dokumentacja Projektowa a Powykonawcza 

W przypadku stwierdzenia istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji 

robót z inicjatywy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 

powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę. 

Wszelkie zmiany w DP powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez 

Inwestora. Istotne zmiany DP powinny być wprowadzane przez Inwestora po uzgodnieniu z 

Projektantem. Jeżeli w trakcie robót okaże się konieczne uzupełnienie DP przekazanej przez 
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Inwestora, Projektant w porozumieniu z Wykonawcą i Inwestorem wykona brakujące rysunki 

i uzupełnienia. 

 

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwość dojazdu do 

budynków i komunikacji wewnątrz nich) na terenie budowy, do zabezpieczenia terenu 

budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych oraz ogrodzenia, 

poręcze, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki do ochrony robót a także wygody 

społeczności. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę umowy i nie 

podlega odrębnej zapłacie. 

 

 

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 

 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z utrzymaniem 

wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 

 

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
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Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

1.13. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie materiały 

oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty odbioru końcowego 

robót. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Stosowanie materiałów. 

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie 

ustalono Polskiej Normy. 

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 

na budowie, były zabezpieczone przed zniszczeniem oraz były dostępne do kontroli przez 

Inwestora. 

 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w DP można zastąpić równoważnymi 

posiadającymi te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 

certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających 

z odpowiednich przepisów. 

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, musi być utrzymywany w dobrym stanie 
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technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi użytkownika. 

Roboty montażowe należy wykonywać ręcznie posługując się elektronarzędziami w 

zależności od wykonywanej czynności. Prace można wykonywać przy pomocy dowolnego 

typu sprzętu. 

  

4. TRANSPORT  

Warunki ogólne stosowania transportu podano w instrukcjach obsługi urządzeń, określonych 

przez Wytwórcę.  

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów i elementów niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót 

elektroenergetycznych. Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed 

przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. Zaleca się transport w 

opakowaniach fabrycznych.  

Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed 

montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy, 

dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich oraz cennych czułych i precyzyjnych elementów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien: 

a) zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej, 

b) zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, c.o., wodno-

kanalizacyjnych będących w posiadaniu inwestora, w celu uniknięcia ewentualnych 

kolizji przy prowadzeniu robót. 

 

W trakcie prowadzenia robót wykonawca powinien: 

a) stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w projekcie, 

b) modyfikować założenia projektu technicznego systemu tylko w uzgodnieniu z 

projektantem i inwestorem, jeżeli będzie to prowadzić do lepszego wykorzystania 

możliwości technicznych stwarzanych przez projektowany sprzęt, 

c) modyfikować, w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, konfigurację 

projektowanego okablowania tak, aby doprowadzić do optymalnego wykorzystania 

możliwości technicznych stwarzanych przez projektowany sprzęt, 
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d) wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z projektantem i osobą pełniącą 

nadzór inwestorski, którzy powinni dokonywać odpowiednich wpisów do dziennika 

budowy, 

e) wszelkie problemy powinny być sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzącej 

nadzór inwestorski, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie 

modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność z DP, ST, harmonogramem 

robót oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakichkolwiek błędów w robotach 

spowodowanych przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

pod groźbą zatrzymania robót. 

Wszystkie roboty ziemne prowadzone w pobliżu skrzyżowań z innymi instalacjami 

podziemnymi (sieć gazowa, ciepłownicza, elektryczna) należy bezwzględnie wykonywać 

ręcznie oraz należy zastosować rury osłonowe uszczelnione na obu ich końcach. Zachować 

normatywne odległości przewidziane przepisami od istniejących sieci i obiektów. W rejonie 

zbliżeń z roślinnością wysoką wykopy należy wykonać ze szczególną ostrożnością w 

stosunku do systemu korzeniowego. W zasięgu koron drzew wykop należy wykonywać 

bezwzględnie ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. W trakcie wykonywania robót 

ziemnych należy zachować bez przecinania korzenie o średnicy powyżej 5cm, które nie 

kolidują bezpośrednio z posadowieniem instalacji uziemienia otokowego.  

Roboty należy prowadzić etapami i starać się nie dopuszczać do pozostawiania na czas 

przerw w budowie odkrytych i niezabezpieczonych wykopów szczególnie w miejscach często 

uczęszczanych przez pieszych, ale również przez pojazdy mechaniczne. Po zasypaniu rowu 

należy teren doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez zagęszczenie oraz obsadzenie 

roślinnością zieloną jak trawa czy krzewy w miejscach, które zostały zniszczon 

 

5.2. Rozpoczęcie robót  

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik budowy powinien stwierdzić, że:  

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 

prowadzenia robót instalacyjnych  
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• elementy budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne mające wpływ na montaż urządzeń 

odpowiadają założeniom projektowym. 

 

5.3. Montaż instalacji elektroenergetycznych  

Przy montażu instalacji powinna być zachowana następująca kolejność robót: 

• demontaż istniejących instalacji i urządzeń zgodnie z DP 

• wykonanie nowych instalacji elektroenergetycznych zgodnie z DP  

• podłączenie, sprawdzenie i uruchomienie urządzeń  

 

Roboty przygotowawcze  

Układanie kabli i przewodów należy wykonać metodą ręczną zachowując zasady BHP. 

 

Roboty instalacyjno – montażowe 

Prowadzenie instalacji elektroenergetycznych i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w 

budynku powinno zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości oraz 

ich wzajemnego usytuowania.   

Do wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji elektroenergetycznych zalicza się 

instalacje: technologiczne, ciepłej i zimnej wody, wentylacji oraz kanalizacji. Pomiędzy tymi 

instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także 

powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie projektowania budowy, modernizacji 

lub remontu. W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych instalacji i 

lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne 

oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku.  Mogące wystąpić anormalne 

stany instalacji elektrycznych i współpracujących z nimi urządzeń, takie jak zwarcia, 

przeciążenia, przepięcia i przerwy w obwodach często prowadzą do powstania zagrożeń. 

Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i urządzenia 

podwyższonej temperatury lub pojawieniem się iskrzenia, które w konsekwencji mogą stać 

się przyczyną pożaru.  

Z kolei inne niż instalacje elektroenergetyczne wymienione wyżej powinny być tak 

prowadzone, aby czynności przy ich konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do 

uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób wykonujących 

te czynności. Chodzi tu głównie o takie zapewnienie odległości pomiędzy instalacjami, aby 

można było swobodnie i bezpiecznie operować narzędziami niezbędnymi do prowadzenia 
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zabiegów konserwacyjnych i remontowych. Wszystkie prace instalacyjne wykonać zgodnie z 

wymogami PN-IEC 60364 oraz warunkami technicznego wykonywania i odbioru robót 

budowlano-montażowych – tom V – „Instalacje elektryczne, W-wa 1988r.  

Należy wykonać następujące prace:  

• trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych)  

• montaż konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur instalacyjnych 

• przejścia przez ściany i stropy  

Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy.  

  

Podłączenie instalacji 

Należy wykonać następujące prace:  

• układanie i łączenie kabli oraz przewodów,  

• podejścia i przyłączanie odbiorników, ruch próbny urządzeń,  

• wykonanie instalacji wyrównawczej i ochrony przepięciowej,   

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne kontroli  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on 

odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia i przyrządy 

niezbędne do wykonywania badań i pomiarów. Inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w DP. 

  

6.2. Kontrola jako ści materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom DP i ST oraz 

uzyskać akceptację Inwestora. 

  

6.3. Kontrola jako ści robót  

Warunki przystąpienia do badań  

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:  
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a) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu prób całego urządzenia oraz dokonaniu 

regulacji  

b) w okresie gwarancyjnym  

  

Badanie instalacji elektroenergetycznej 

Badanie polega na:  

a) ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów, kabli itp.  

b) ocenie zakresów przyrządów w stosunku do przewidywanych projektem parametrów 

pracy  

c) kontroli dokładności wskazań obwodów pomiarowych przez porównanie wskazań ze 

wskazaniami urządzeń kontrolnych  

d) kontroli działania obwodów:  

• sterowania  

• zabezpieczeń  

• blokad.  

e) badaniu rezystancji izolacji  

f) badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  

g) badaniu ciągłości połączeń wyrównawczych  

h) pomiarze rezystancji uziemienia  

  

Próbny rozruch urządzeń 

W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować:  

• prawidłowość pracy elementów wykonawczych  

• prawidłowość pracy aparatury i urządzeń  

• sprawność działania urządzeń   

• prawidłowość nastawień wartości zadanych  

• przedziały odchyłek parametrów regulowanych  

Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń należy wykonać sprawozdanie z pomiarów  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z maja i 

września 2004.  

Jednostkami obmiaru są:  
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• osprzęt i urządzenia                 1 kpl.  

dla każdego typu   

• osprzęt instalacyjny                 1 szt.  

dla każdego typu   

• kabel, przewód , rura osłonowa             1 mb.  

dla każdego typu 

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót poda Inwestor przy współudziale Projektanta. 

 

8.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny robót   

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli, jakości robót poprzedzających wykonanie 

instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne 

znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i 

prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.  

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 

wykonywane przez innych pracowników.  

 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 

następujących rodzajów robót:  

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 

otworu;  

b) montaż elementów obiektowych współpracujących z innymi instalacjami  

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający, jakość 

wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. 

W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny, jakości wykonania robót albo ich przydatności do 

prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 

prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru międzyoperacyjnego. 

  

8.2. Odbiór techniczny końcowy   

Odbiór techniczny końcowy należy wykonać po spełnieniu następujących warunków:  

a) zakończono wszystkie roboty montażowe związane z wykonaniem poszczególnych 

instalacji;  
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b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym;  

c) zakończono uruchamianie urządzeń   

d) stan urządzeń i przygotowane miejsce pracy odpowiadają warunkom BHP i ochrony 

przeciwpożarowej.  

  

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:  

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);  

b) dziennik budowy;  

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami;  

d) obmiary powykonawcze;  

e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  

f) protokoły wykonanych badań odbiorczych  

g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z 

których wykonano instalację  

h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym  

i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów  

j) instrukcję obsługi poszczególnych instalacji  

  

W ramach odbioru końcowego należy:  

a) sprawdzić czy instalacje elektroenergetyczne wykonano zgodnie z projektem oraz z 

projektem technicznym powykonawczym  

b) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  

c) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych  

d) uruchomić instalacje, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów  

  

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 

podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.  

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 

przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 

do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 
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odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie 

pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy uszkodzeniu. 

  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Umowie o prace budowlano – 

montażowe. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

PN-EN 62305-4:2006   

Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych (oryg.)   

Wprowadza: EN 62305-4:2006 [IDT] 

  

PN-EN 50428:2005   

Łączniki do instalacji domowych i podobnych instalacji elektrycznych stałych -- Norma uzupełniająca --  

Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w systemach elektronicznych w budynkach mieszkalnych i 

obiektach budowlanych (HBES) (oryg.) 

Wprowadza: EN 50428:2005 [IDT] 

  

PN-EN 50428: 2005/A1:2007   

Łączniki do instalacji domowych i podobnych instalacji elektrycznych stałych -- Norma uzupełniająca --  

Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w systemach elektronicznych w budynkach mieszkalnych i 

obiektach budowlanych (HBES) (oryg.) 

Wprowadza: EN 50428:2005/A1:2007 [IDT] 

  

PN-EN 62305-4:2006 

Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych (oryg.)   

Wprowadza: EN 62305-4:2006 [IDT] 

  

PN-HD 60364-4-443:2006   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa --  

Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.) 

Wprowadza: HD 60364-4-443:2006 [IDT] 

Zastępuje: PN-IEC 60364-4-443:1999 
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PN-HD 60364-5-51:2006   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego --  

Postanowienia ogólne (oryg.) 

Wprowadza: HD 60364-5-51:2006 [IDT] 

Zastępuje: PN-IEC 60364-5-51:2000 

 

PN-HD 60364-5-54:2007   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego --  

Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych (oryg.)  

Wprowadza: HD 60364-5-54:2007 [IDT] 

Zastępuje: PN-IEC 60364-5-54:1999, PN-IEC 60364-5-548:2001 

  

PN-HD 60364-5-559:2006   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Inne wyposażenie -- Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe (oryg.) 

Wprowadza: HD 60364-5-559:2005 [IDT] 

  

PN-HD 60364-7-701:2007   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 

lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub natrysk (oryg.) 

Wprowadza: HD 60364-7-701:2007 [IDT] 

Zastępuje: PN-IEC 60364-7-701:1999 

 

PN-IEC 60364-1:2000   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe  

Wprowadza: IEC 60364-1:1992 [IDT] 

Zastępuje: PN-E-05009-01:1991 

  

PN-IEC 60364-4-41:2000   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona 

przeciwporażeniowa 

Wprowadza: IEC 60364-4-41:1992 [IDT] 

Zastępuje: PN-E-05009-41:1992 

  

PN-IEC 60364-4-42:1999   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 

skutkami oddziaływania cieplnego 

Wprowadza: IEC 60364-4-42:1980 [IDT] 
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Zastępuje: PN-E-05009-42:1991 

  

PN-IEC 60364-4-43:1999   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 

prądem przetężeniowym 

Wprowadza: IEC 60364-4-43:1977 [IDT], IEC 60364-4-43:1977/A1:1997 [IDT] 

Zastępuje: PN-E-05009-43:1991 

  

PN-IEC 60364-4-45:1999   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 

obniżeniem napięcia 

Wprowadza: IEC 60364-4-45:1984 [IDT] 

Zastępuje: PN-E-05009-45:1992 

  

PN-IEC 60364-4-46:1999   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Odłączanie 

izolacyjne i łączenie   

Wprowadza: IEC 60364-4-46:1981 [IDT] 

Zastępuje: PN-E-05009-46:1993 

  

PN-IEC 60364-4-47:2001   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie 

środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed porażeniem 

prądem elektrycznym 

Wprowadza: IEC 60364-4-47:1981 [IDT], IEC 60364-4-47:1981/A1:1993 [IDT] 

Zastępuje: PN-IEC 60364-4-47:1999 

  

PN-IEC 60364-4-444:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 

przepięciami -- Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 

budowlanych   

Wprowadza: IEC 60364-4-444:1996 [IDT] 

  

PN-IEC 60364-4-473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie 

środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

Wprowadza: IEC 60364-4-473:1977 [IDT], IEC 60364-4-473:1977/A1:1998 [IDT] 

Zastępuje: PN-E-05009-473:1991 
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PN-IEC 60364-4-482:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Dobór środków 

ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -- Ochrona przeciwpożarowa 

Wprowadza: IEC 60364-4-482:1982 [IDT] 

Zastępuje: PN-E-05009-482:1991 

 

PN-IEC 60364-5-52:2002   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Oprzewodowanie   

Wprowadza: IEC 60364-5-52:1998 [IDT] 

  

PN-IEC 60364-5-53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura 

rozdzielcza i sterownicza   

Wprowadza: IEC 60364-5-53:1994 [IDT] 

Zastępuje: PN-IEC 60364-5-53:1999 

  

PN-IEC 60364-5-54:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia i 

przewody ochronne   

Wprowadza: IEC 60364-5-54:1980 [IDT] 

Zastępuje: PN-E-05009-54:1992 

  

PN-IEC 60364-5-56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje 

bezpieczeństwa   

Wprowadza: IEC 60364-5-56:1980 [IDT], IEC 60364-5-56:1980/A1:1998 [IDT] 

Zastępuje: PN-E-05009-56:1992  

  

PN-IEC 60364-5-523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność 

prądowa długotrwała przewodów   

Wprowadza: IEC 60364-5-523:1999 [IDT] 

  

PN-IEC 60364-5-534:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Urządzenia do 

ochrony przed przepięciami   
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Wprowadza: IEC 60364-5-534:1997 [IDT] 

 

PN-IEC 60364-5-537:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura 

rozdzielcza i sterownicza -- Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia   

Wprowadza: IEC 60364-5-537:1981 [IDT], IEC 60364-5-537:1981/A1:1989 [IDT] 

Zastępuje: PN-E-05009-537:1992 

  

PN-IEC 60364-5-548:2001   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy 

uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych   

Wprowadza: IEC 60364-5-548:1999 [IDT] 

  

PN-IEC 60364-5-559:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne 

wyposażenie -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe   

Wprowadza: IEC 60364-5-559:1999 [IDT] 

  

PN-IEC 60364-6-61:2000 - NORMA WYCOFANA BEZ ZASTĄPIENIA 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -- Sprawdzanie odbiorcze Wprowadza: IEC 

60364-6-61:1986 [IDT], IEC 60364-6-61:1986/A1:1993 [IDT], IEC 60364-6-61:1986/A2:1997 [IDT] 

Zastępuje: PN-E-05009-61:1993 

  

PN-IEC 60364-7-701:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -

- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy   

Wprowadza: IEC 60364-7-701:1984 [IDT] 

Zastępuje: PN-E-05009-701:1991 

 

PN-IEC 60364-7-714:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -

- Instalacje oświetlenia zewnętrznego   

Wprowadza: IEC 60364-7-714:1996 [IDT] 

  

PN-E-05010:1991 

Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych  

Wprowadza: IEC 60449:1973 [IDT] 
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PN-EN 50346:2004 

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania 

Wprowadza: EN 50346:2002 [IDT] 

  

PN-EN 50346:2004/A1:2008 

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania (oryg.) 

Wprowadza: EN 50346:2002/A1:2007 [IDT] 

  

PN-HD 361 S3:2002 

Klasyfikacja przewodów i kabli 

Wprowadza: HD 361 S3:1999 [IDT] 

Zastępuje: PN-HD 361 S3:2002 

  

PN-HD 361 S3:2002/A1:2006 - NORMA WYCOFANA BEZ ZASTĄPIENIA 

Klasyfikacja przewodów i kabli (oryg.) 

Wprowadza: HD 361 S3:1999/A1:2006 [IDT] 

  

PN-HD 361 S3:2002/A1:2007 

Klasyfikacja przewodów i kabli 

Wprowadza: HD 361 S3:1999/A1:2006 [IDT] 

  

PN-HD 603 S1:2002 

Kable rozdzielcze na napięcie znamionowe 0,6/1kV (oryg.) 

Wprowadza: HD 603 S1:1994 [IDT], HD 603 S1:1994/A1:1997 [IDT] 

  

PN-HD 603 S1:2006 

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV 

Wprowadza: HD 603 S1:1994 [IDT], HD 603 S1:1994/A2:2003 [IDT], HD 603 S1:1994/A1:1997 [IDT] 

 

PN-HD 603 S1:2002/A3:2007 

Kable rozdzielcze na napięcie znamionowe 0,6/1kV (oryg.) 

Wprowadza: HD 603 S1:1994/A3:2007 [IDT] 

  

PN-HD 603 S1:2006/A3:2007 - NORMA WYCOFANA BEZ ZASTĄPIENIA 

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV (oryg.) 

Wprowadza: HD 603 S1:1994/A3:2007 [IDT] 
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PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV 

  

PN-E-01002:1997 

Słownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody 

Zastępuje: PN-E-01002:1961 

 

• Inne dokumenty 

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126   Prawo budowlane 

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690   Warunki  techniczne  jakim  powinny  odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie 

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844   Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V Instalacje 

elektryczne – wyd. Arkady 1989 

  

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe wraz z Instrukcją Montażu i Instrukcją rozruchu dla 

w/w urządzeń wydane przez poszczególnych Producentów. 

 

UWAGA!   

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści. 

  


